P-1/PN/2018
Zatacznik nr 3 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

W wyniku udzielenia zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwienh publicznych (tekst jedn.:
Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pézn zm.) zostata zawarta umowa o tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajgce
na: ,Budowie kanalizacji opadowej (odc. R102 do R108, odc. L45 do L103,
odc. L99 do L104, odc. L109 do L112, przykanaliki ze studzienkami sciekowymi)
wraz z modernizacja nawierzchni czesci alejek na Cmentarzu Rakowickim
w Krakowie)”, w ramach kontynuacji kompleksowego zadania polegajgcego na budowie
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej oraz remoncie/modernizacji nawierzchni alejek na
Cmentarzu Rakowickim realizowanego na podstawie dokumentacji budowlanej
zatwierdzonej decyzjami pozwolenia na budowe: znak 965/1A/98 z dnia 30.12.1998 oraz
znak AU-1/534/83/03 z dnia 24.09.2003.

2. Wykonawca osSwiadcza, ze realizacja niniejszej umowy zostanie wykonana
zgodnie z: dokumentacjg wymieniong w ust. 1, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia, kosztorysem ofertowym, uzgodnionym 2z Zamawiajgcym projektem
organizacji ruchu, harmonogramem rzeczowo — finansowym, obowigzujgcymi przepisami
prawa, zasadami rzetelnej wiedzy techniczno — budowlane;.

3. Wykonawca oswiadcza, ze znany mu jest aktualny stan techniczny i nosnos$¢ drég
dojazdowych do miejsca budowy oraz alejek cmentarnych, stan techniczny otoczenia
terenu wykonywanych robot oraz wszystkie czynniki moggce mie¢ wptyw na realizacje
przedmiotu umowy i stwierdza, ze nie wystepujg zadne przeszkody w realizacji robét
objetych umowa.

4. Wykonawca wykonujgc przedmiot umowy zobowigzany jest wzig¢ pod uwage to, ze
transport materiatdbw i sprzetu na miejsce wykonywania rob6t oraz same roboty
budowlane odbywa¢ sie bedg na alei cmentarnej, wzdtuz ktdrej usytuowane sg nagrobki
i grobowce, i w zwigzku z powyzszym, powinien zachowacC szczegodlng starannos¢
i ostroznosc¢ przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje sie do poniesienia wszelkich kosztéw
i ewentualnych optat administracyjnych zwigzanych z peing i nalezytg realizacjg
przedmiotu umowy.

6. Zamawiajgcy nie gwarantuje zapewnienia dostepu do wody i energii elektrycznej oraz nie
zapewnia miejsca na skladowanie ziemi i materiatow sypkich.



§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Termin rozpoczecia realizacji umowy ustala sie na dzien zawarcia umowy.

2. Rozpoczecie robot nastgpi po przekazaniu terenu budowy, z zastrzezeniem zapisow
ust. 3 oraz ust. 5.

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie do przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do
10 dni roboczych po zawarciu umowy. Warunkiem dotrzymania tego terminu jest
dostarczenie przez Wykonawce: dokumentacji fotograficznej, o ktérej mowa w § 3 pkt 2,
oraz uzgodnionego z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktérym
mowa w § 3 pkt 3, ktory bedzie stanowit integralng cze$¢ umowy.

4. Opodznienie w przekazaniu przez Zamawiajgcego terenu budowy, spowodowane
opoOznieniem w dostarczeniu przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3
nie bedzie traktowane, jako zwioka w przekazaniu terenu budowy, z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego.

5. Warunkiem rozpoczecia robot budowlanych, jest wykonanie prac zwigzanych
z oznakowaniem terenu robot i ewentualnie, w razie zaistniatej potrzeby, prac
zwigzanych z zorganizowaniem obejs¢ dla oséb odwiedzajgcych cmentarz oraz
odebranie tych prac przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, przy udziale: Kierownika
Cmentarza, Inspektora ZCK ds. BHP.

6. Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego, niepowodujgca zmiany wysokosci
wynagrodzenia i/lub terminu zakonczenia realizacji umowy, stanowi zmiane nieistotng do
niniejszej umowy i nie wymaga sporzgdzania aneksu do umowy.

7. Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym.

8. Termin zakonczenia realizacji umowy ustala sie do 15.10.2018 r. i oznacza termin,
do ktérego Wykonawca:

e zrealizuje wszystkie roboty budowlano — montazowe,

e zgtosi pisemnie gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy potwierdzong
wpisem w Dzienniku Budowy i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

e sporzadzi, skompletuje i dostarczy do Zamawiajgcego kompletng dokumentacje
powykonawczg, w tym m.in.: dokumentacje zdjeciowg i flmowg powykonawczg,
o ktérej mowa w par. 3 pkt 2 oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
z klauzulg PODGIK

Po zgtoszeniu, przez Wykonawce, gotowosci do odbioru koncowego Zamawiajgcy,

zgodnie z zapisami § 9, przystgpi do procedur zwigzanych z odbiorem koncowym

zadania.

§3
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy, w terminie i na warunkach okreslonych
w § 2 ust. 3.

2) Wykonanie, przed przystgpieniem do robét oraz po ich zakorczeniu i uporzgdkowaniu
terenu, dokfadnej i czytelnej, w zakresie szczegotow, dokumentacji zdjeciowej i filmowej
istniejgcych obiektow, infrastruktury i urzgdzen budowlanych, w tym: grobéw, nagrobkow
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3)

4)

5)

6)
7

8)
9)

i ich otoczenia (co najmniej dwa rzedy grobow od miejsca prowadzenia robét), alejek,
kraweznikow, ogrodzenia, studzienek kanalizacyjnych itp., na ktére bedzie oddziatywata
budowa, wraz z drogami dojazdowymi na terenie cmentarza. Zdjecia i film majg by¢
wykonane przy odpowiednim o$wietleniu i rozdzielczosci, pozwalajgcej na odczytanie
szczegotow zdjecia, w szczegodlnosci w odniesieniu do zdje¢ / filmu grobow, nagrobkéw
i ich otoczenia, ktére nalezy sfotografowac i sfilmowac z kazdej strony. Inwentaryzacja
zdjeciowa i filmowa musi szczegotowo okreslac wszelkie zastane — istniejgce przed
przejeciem placu budowy, uszkodzenia w obiektach, urzgdzeniach i infrastrukturze,
wtym, bardzo drobiazgowo, uszkodzenia grobow, nagrobkéw i ich otoczenia.
W ewentualnych sprawach spornych i w przypadku roszczen dysponentow grobow dot.
uszkodzenia nagrobkow, ktore wystgpig w trakcie lub po zakonczeniu robdt,
przedmiotowa dokumentacja fotograficzna / filmowa bedzie stanowita podstawe dla
Wykonawcy i Zamawiajgcego do rozpatrzenia przedmiotowych roszczen. Wykonawca
nie bedzie odpowiedzialny za uszkodzenia wykazane w dokumentaciji fotograficznej lub
filmowej, o ktérej stanowi niniejszy punkt, wykonanej przed przystgpieniem do roboét.
Dokumentacja fotograficzna i filmowa, zrobiona przed rozpoczeciem robét i po ich
zakonczeniu, wymaga przedstawienia do Zamawiajgcego — w tym celu nalezy przekazac
ja w formie elektronicznej (zdjecia i film na nosniku: Karta SD i ptyty CD/DVD).
Przekazanie ma nastgpi¢ odpowiednio: najpdzniej w terminie do 4 dni po zawarciu
umowy, najpozniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru. Zamawiajgcy bedzie miat
max. 6 dni na zapoznanie sie z przekazang dokumentacja.

Przekazanie w formie jak wyzej i zapoznanie sie przez Zamawiajgcego z dokumentacjg
fotograficzng bedzie odpowiednio warunkiem: przekazania placu budowy i podpisania
protokotu odbioru korhcowego.

Opracowanie, przed przejeciem terenu budowy szczegétowego harmonogramu
rzeczowo — finansowego uwzgledniajgcego etapowanie inwestycji. Ostateczng wersje,
uzgodnionego wczesniej z Zamawiajgcym, harmonogramu rzeczowo — finansowego
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy.
Prowadzenie robo6t zgodnie z uzgodnionym harmonogramem oraz przed przystgpieniem
do poszczegolnych etapéw robot budowlanych oznakowanie terenu robét i ewentualne
zorganizowanie obejsc.

Zapewnienie pefnienia funkcji kierownika budowy przez osobe z uprawnieniami
budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urzadzen, wodociggowych i kanalizacyjnych.
Kierownik budowy ma by¢ dostepny, czyli obecny na placu budowy w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

Zapewnienie na wtasny koszt obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy.

Wykonanie robot z nalezytg starannoscig, zgodnie z zakresem rzeczowym,
obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg i sztukg budowlang.

Opracowanie i wdrozenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Prowadzenie dokumentacji budowy.

10) Wykonanie tablicy informacyjnej budowy, zgodnej z obowigzujgcymi przepisami prawa

budowlanego.

11) Zamontowanie sublicznikéw wody i energii elektrycznej, w przypadku pojawienia sie

mozliwosci wskazania przez Zamawiajgcego miejsca dostepu do wody i energii
elektrycznej.



12) Zaptata za zuzytg wode i energie elektryczng, wg wskazan sublicznikdw, na podstawie
wystawionej przez Zamawiajgcego, po podpisaniu protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy, faktury ptatnej w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

13) Uzyskanie zgody Zamawiajacego na wjazd samochodéw na teren cmentarza, zgodnie
z procedurami obowigzujgcymi u Zamawiajgcego.

14) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za teren budowy z chwilg jego przejecia do dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

15) Oznakowanie terenu budowy i zapewnienie zabezpieczenia terenu przed dostepem osob
trzecich, wykonanie odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzonych robét.

16) Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét w trakcie ich realizacji oraz
w czasie jakiejkolwiek przerwy w realizacji rob6t oraz ochrona mienia znajdujgcego sie
w miejscach prowadzonych robdét.

17)Prowadzenie robét z zapewnieniem warunkéow zgodnych z przepisami BHP, ppoz.
i ochrony przed kradziezg, uwzgledniajgc specyfike obiektu, jego otoczenia i warunki
prowadzenia robét.

18) Prawidtowe zorganizowanie swojego zaplecza, w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego, oraz utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy.

19) Przy organizacji zaplecza i rob6t, uwzglednienie faktu, iz prace bedg wykonywane na
terenie czynnego cmentarza komunalnego, co wigze sie z koniecznoscig przerwania
ucigzliwych i gtosnych robét, na czas trwania pogrzebu w poblizu budowy.

20)Po codziennym zakonczeniu robdt, pozostawienie catego terenu w stanie
uporzgdkowanym z usunieciem wszelkich $mieci, odpaddéw i innych pozostatosci po
zuzytych przez Wykonawce materiatach, a po catkowitym zakonczeniu robét, usuniecie
wszelkich maszyn, urzadzen imateriatdbw, a takze tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienie catego terenu budowy oraz terendw przyleglych w stanie
uporzgdkowanym.

21)Zapewnienie i utrzymanie drog dojazdowych na teren budowy w nalezytym stanie
technicznym i czystosci.

22) Natychmiastowe usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem robot.

23)Wyznaczenie do prac objetych niniejszag umowg osob, w tym kierownika budowy,
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia w zakresie BHP
i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

24) Wyposazenie pracownikow w jednolitg odziez robocza.

25)Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci z tytutu szkéd, w tym na osobach trzecich, w tym
szkod na mieniu, ktére mogg zaistnie¢ w trakcie prowadzonych robdt, a w szczegodlnosci
za: uszkodzenia alejek cmentarnych, grobéw (nagrobkéw, grobowcéw itp.), obiektéw
budowlanych oraz elementéw infrastruktury (ulic, chodnikéw, kraweznikéw, ogrodzen,
bram, studzienek kanalizacyjnych, zdrojow, taweczek itp.). W przypadku uszkodzenia,
naprawienie powstatych szkdd witasnym staraniem i na wiasny koszt, w terminie
ustalonym z Zamawiajgcym — zgodnie z postanowieniami § 16.

26) Wykonanie rob6t z materiatbw wilasnych, odpowiadajgcych wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

27)Przedstawienie, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, probek, atestéw i certyfikatow
materiatow budowlanych i uzyskanie Jego akceptacji przed ich wbudowaniem.



28) Zapewnienie, na wiasny koszt wywozu $smieci, odpaddéw materiatowych i pozostatosci po
robotach wraz z optatami za wysypisko. Ponadto w przypadku materiatow podlegajgcych
utylizacji zapewnienie, na wiasny koszt, ich utylizacji zgodnie z wymogami: ustawy z dnia
14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z pézn. zm.), ustawy z dnia
27.04.2011 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 672).

29)Wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej, na ktdrg
sktadajg sie:

a) komplet dokumentéw powykonawczych, w tym geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza z klauzulg PODGIK, 2 egz.,
b) atesty i certyfikaty na uzyte materiaty budowlane — 1 egz.,
¢) dokumentacja zdjeciowa i filmowa, o ktérej mowa w pkt. 2.
30) Przekazanie wykonanego przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.

§4
OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
2) Przekazanie terenu budowy, zgodnie z zapisami § 2 ust. 3.
3) Zapewnienie odbiorow robét zgodnie z zapisami § 9.
4) Zapfata wynagrodzenia za nalezycie wykonany przedmiot umowy.

2. Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzenia kontroli i zgdania od Wykonawcy i jego
podwykonawcow dokumentow potwierdzajgcych zatrudnienie na umowe o prace oséb,
ktére wykonujg czynnoéci okreslone w pkt. 3.11. SIWZ. Dziatania Zamawiajgcego beda
zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie.

§5
OSOBY UPOWAZNIONE

1. W zakresie realizacji niniejszej umowy o0sobg upowazniong do reprezentowania
Zamawiajgcego jest: .......oociiiiiiiiiiiinns

2. Nadzér inwestorski, z ramienia Zamawiajgcego, petni¢ bedzie: ...

3. W =zakresie realizacji niniejszej umowy, osobg upowazniong do reprezentowania
Wykonawcey jest: .......oooeeeiiininnn..

4. Ze strony Wykonawcy, robotami budowlanymi kierowaé bedzie: ..........................
legitymujgcy sie uprawnieniami budowlanymi nr ... i aktualnym
zaswiadczeniem o wpisie do wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.

5. Zmiana oso6b, wskazanych do wykonywania wyzej wymienionych obowigzkéw, w trakcie
wykonywania robot objetych umowg, wymaga bezwzglednie pisemnego powiadomienia
drugiej strony, bez koniecznosci sporzadzania aneksu do niniejszej umowy oraz wymaga
dopetnienia obowigzkow wynikajgcych z ustawy — Prawo budowlane.

6. Osoby wymienione w ust. 2 i ust. 4 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.



§6
PODWYKONAWCY
. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wtasnymi./ Strony ustalaja, ze
nastepujgcy zakres robdt, za ktére odpowiada Wykonawca, zostanie wykonany za
pomocg nastepujgcych podwykonawcow i w nastepujgcych zakresach: ........................
. Wykonawca oswiadcza, ze pozostaty zakres robot wykona sitami wiasnymi. *

*w przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce w cafosci sitami wiasnymi, ust. 1-2 ulega odpowiedniej
modyfikacji/wykresleniu.

§7
ZASADY ZGLASZANIA PODWYKONAWCOW
. W zakresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca odpowiada przed Zamawiajgcym
za dziatania i zaniechania podwykonawcow, jak za wiasne. Niewykonanie Iub
nienalezyte wykonanie, przez podwykonawcow, zobowigzah zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy bedzie traktowane, jako niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan zwigzanych z realizacjag zadania, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.
. Wprowadzenie nowego podwykonawcy Ilub zmiana podwykonawcy musi byé
uzasadnione przez Wykonawce w formie pisemnej i zaakceptowane w formie pisemnej
przez Zamawiajgcego oraz wymaga zmiany umowy w formie aneksu, o ktérej mowa
w§ 13 ust. 7.
. Wprowadzenie nowego podwykonawcy lub zmiana podwykonawcy i nieuzyskanie zgody
Zamawiajgcego na jego zatrudnienie, stanowi razgce naruszenie warunkéw niniejszej
umowy i moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz do zastosowania kary umownej
okreslonej w § 10 ust. 2 pkt 4.
. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcg wykonania robot okredlonych w umowie o podwykonawstwo.
. Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okolicznosci
uzasadniajgcej koniecznos¢ wprowadzenia zmian w umowie 0 podwykonawstwo,
o ktorej mowa w ust. 4 przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt zmian tej umowy wraz
z czescig dokumentacji dotyczgcg proponowanych zmian.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w formie pisemnej zastrzezen dotyczacych
niespetniania przez projekt umowy lub projekt zmiany umowy wymagan okreslonych
w niniejszej umowie, wymagan okreslonych w SIWZ, wymagan w zakresie terminu
zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 10, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.
. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy
z podwykonawcg lub dokonania zmian w umowie, pos$wiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopie zawartej umowy lub kopie dokonanej zmiany umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

roboty budowlane, w formie pisemnej sprzeciwu dotyczgcego niespetniania przez umowe
lub zmiane umowy, wymagan okreslonych w niniejszej umowie, wymagan okreslonych
w SIWZ, wymagan w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 10,
uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy
z podwykonawcg, poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz jej zmian.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo jest dluzszy niz okreslony w § 8 ust. 10 Zamawiajgcy poinformuje
o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni
od dnia doreczenia wezwania pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, zgodnie
z § 10 ust 2 pkt 10.

Zasady okres$lone w ust. 2 — 10 stosuje sie odpowiednio w przypadku zawarcia umowy
podwykonawcy z dalszym podwykonawcg, przy czym w przypadku okreslonym
w ust. 4 podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek dofgczy¢é zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Zlecenie wykonania czesci robdt podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
nie zmienia zobowigzah Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow iich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania
Wykonawcy.

Zamawiajgcy, Wykonawca i zawierajgcy umowe z podwykonawcg ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub podwykonawcy
z dalszym podwykonawca, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany
warunkow umowy z podwykonawcg bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego oraz
w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen odpowiednio do umowy
(jej zmian) lub projektu umowy (projektu jej zmian) zgtoszonych przez Zamawiajgcego
zgodnie z ustaleniami okreSlonymi w ust. 2 — 10, Zamawiajgcy jest zwolniony
z odpowiedzialno$ci okreslonej w ust. 13.

W sytuacji okreslonej w ust. 14 Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia w postaci
odmowy podpisania protokotu odbioru robét z tytutu realizacji umowy przez Wykonawce
do czasu dostosowania warunkow umow do ustalen okreslonych w niniejszej umowie.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 i 9, przedktadajgcy moze poswiadczyc
za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy nie odpowiada za zobowigzania finansowe, za zrealizowane roboty
podwykonawcy nie ujawnionemu przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Zobowigzania Zamawiajacego wobec Wykonawcy i podwykonawcow nie moga
przekroczy¢ wynagrodzenia wynikajgcego z oferty Wykonawcy.

§8
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI
Wartos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, na podstawie ztozonej oferty,

WYnosi:
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Wynagrodzenie, o ktorym stanowi ust. 1, rozliczone bedzie na podstawie ilosci
rzeczywiscie wykonanych i odebranych roboét, wedtug niezmiennych cen jednostkowych
okreslonych w kosztorysie ofertowym, stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy.
Rozliczenie przedmiotu Umowy dokonywane bedzie fakturami czesciowymi,
wystawianymi wediug stanu zaawansowania robot, oraz fakturg koncowg, wystawiong po
odbiorze koncowym przedmiotu umowy. Wartosci faktur ustalane bedg, potwierdzonymi
przez Inspektora Nadzoru, kosztorysami powykonawczymi, zgodnie 2z zasadami
okreslonymi w ust. 2.

Zalgcznikiem do faktur czesciowych bedg protokoly czesciowego odbioru,
o ktorych stanowi § 9 ust. 4. Zatgcznikiem do faktury koncowej bedzie protokoét odbioru
koncowego przedmiotu umowy, o ktérym stanowi § 9 ust. 9.

Wykonawca, wraz ze ztozeniem faktury czesciowej / koncowej, sktada dowdéd zaptaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, za wykonane
przez nich roboty budowlane lub skfada oswiadczenie o braku podwykonawcéw.

Przez dowdd zaptaty nalezy rozumie¢ kserokopie faktury wystawionej przez
podwykonawce, wzgledem Wykonawcy wraz z pisemnym oswiadczeniem
podwykonawcy, ze kwota okreslona w fakturze zostala mu zaptacona oraz stanowi
wynagrodzenie podwykonawcy, za cato$¢ wykonywanych przez niego robét, na rzecz
Wykonawcy, z tytutu zawartej z nim umowy, a tym samym zaspakaja w cafosci jego
roszczenia wzgledem Zamawiajgcego i Wykonawcy.

W przypadku nie dostarczenia dowoddw, o ktérym mowa w ust. 5, Zamawiajgcy
zatrzyma z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci réwnej naleznosci
podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia. W zakresie kwoty, co do ktorej
nie przedtozono dowodow, o ktérych stanowi ust. 5, termin zaptaty, okres$lony w ust. 9,
nie rozpoczyna biegu do czasu przedfozenia stosownego potwierdzenia.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane Ilub, ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, z uwzglednieniem zasad okreslonych
w art. 143c ust 2 — 7 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktur, na rzecz Wykonawcy, w terminie do ...... dni
od daty ich zlozenia na dzienniku podawczym Zamawiajgcego wraz z wymaganymi
dokumentami, o ktérych mowa w ust. 4 — 6.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.



11. Naleznos¢ Wykonawcy przekazywana bedzie na rachunek bankowy wskazany w tresci
faktury.

12. Faktury winny by¢ wystawione w nastepujgcy sposob:
Nabywca: Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakow
NIP: 676 101 37 17

Odbiorca:  Zarzad Cmentarzy Komunalnych

ul. Rakowicka 26
31-510 Krakoéw

Adres sktadania faktur: ul. Rakowicka 26, 31-510 Krakow

§9
ODBIORY

|. ODBIORY CZESCIOWE

1.

Odbiorom podlegajg etapy robdt, czynnosci, a takze roboty zanikajgce i ulegajgce
zakryciu.

Gotowos¢ do odbiorow czesciowych etapow robot i czynnosci, kierownik budowy
zgtasza Zamawiajgcemu wpisem do dziennika budowy. Zamawiajgcy ma obowigzek
przystgpi¢ do odbioru wyzej wymienionych robot, czynnosci w terminie 3 dni
roboczych od daty dokonania wpisu do dziennika budowy, z zastrzezeniem zapisow
ust. 3. Brak potwierdzenia wpisu, przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego
w terminie 5 dni roboczych od daty dokonania wpisu, oznacza¢ bedzie osiggniecie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego, nie pézniej niz na 2
dni robocze przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie), o terminach zakrycia robét
ulegajacych zakryciu oraz o terminach zanikniecia robot zanikajgcych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego, zobowigzany jest, na
swoj koszt, odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki niezbedne do
zbadania robot, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego. Zamawiajgcy
ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru wyzej wymienionych, zgtoszonych robdt
w terminie 2 dni roboczych od daty dokonania wpisu do dziennika budowy.

Z czynnosci odbioru kolejnych etapdw robot, strony sporzgdzajg obustronnie
podpisane protokoty czesciowego odbioru, stanowigce podstawe do wystawienia
faktur czesciowych.

Il. ODBIOR KONCOWY

5.

Odbidér koncowy przedmiotu umowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu
ustalonego przedmiotu umowy bez usterek, do uzytkowania, wraz z wymaganymi
dokumentami pozwalajgcymi na jego uzytkowanie zgodnie z przepisami prawa, po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
w przepisach badan, préb technicznych, rozruchéw instalacyjnych i innych oraz po
wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Po zrealizowaniu catego zakresu rzeczowego umowy oraz skompletowaniu
i przekazaniu dokumentéw powykonawczych, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
w formie pisemnej, gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy. Zgtoszenie
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11.

12.

13.

robét do odbioru koncowego Wykonawca potwierdza réwniez wpisem
w dzienniku budowy. Fakt ten musi potwierdzi¢ Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy przedmiotu umowy
w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do tego odbioru,
powiadamiajgc o tym Wykonawce.
Sktad komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy ustala Zamawiajgcy.
Zakohczenie prac tej komisji winno nastgpi¢ z chwilg podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy, najpdzniej do 30 dni od daty rozpoczecia odbioru,
z zastrzezeniem zapiséw ust. 11.
Podpisany przez strony protokét odbioru kohcowego przedmiotu umowy stanowi
podstawe do wystawienia faktury koncowej. Zamawiajgcy ma prawo odmoéwié
odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robodt, niewtasciwego
wykonania robét, w tym wystepowania usterek i niedordbek lub nie przeprowadzenia
wszystkich sprawdzen, prob, czy tez niezbednych rozruchéw technologicznych lub,
gdy Wykonawca nie przedstawit niezbednych do dokonania odbioru, dokumentéw
powykonawczych oraz dokumentow umozliwiajacych Zamawiajgcemu,
w przysztodci, uzyskanie w PINB zaswiadczenia i decyzji potwierdzajgcych
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
W przypadku zaistnienia, w toku czynnosci odbioru, okolicznoéci, o ktérych mowa
w ust. 10, czynnosci odbiorowe zostajg wstrzymane do czasu, gdy Wykonawca,
w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, doprowadzi przedmiot odbioru do
gotowosci odbiorowej. W takim przypadku ulega odpowiedniemu wydtuzeniu termin
okreslony w ust. 8, dot. czasu zakonczenia prac komisji odbiorowe;j.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) w przypadku, jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢é odpowiednio
wynagrodzenie,

b) w przypadku, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie
Zz przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zadaé
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do
naliczania Wykonawcy kar umownych na zasadach okreslonych
w § 10 niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze odmowicC usuniecia wad, ktére powstaty z jego winy, bez
wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

Strony postanawiaja, ze termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze wynosi¢ bedzie 10 dni, chyba, ze w trakcie odbioru strony postanowig
inaczej. Ponadto, w przypadku wystgpienia wad, ktérych natychmiastowe usuniecie
jest niezbedne dla prawidtowej eksploatacji przedmiotu umowy, Zamawiajgcy jest
uprawniony do jednostronnego wyznaczenia terminu usuniecia takiej wady.
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14. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego
ousunieciu wad oraz do wystgpienia o wyznaczenie terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robot lub czynnosci, jako wadliwych.

ODBIOR POGWARANCYJNY | PRZED UPLYWEM OKRESU REKOJMI

15. Wykonawca na 30 dni przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi powiadomi
Zamawiajgcego na pismie o gotowosci do odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed
uptywem okresu gwaranciji i rekojmi.

16. Zamawiajacy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robot, przed uptywem
terminu gwarancji i/lub rekojmi, oraz powiadomi o tych terminach Wykonawce
w formie pisemne;j.

17. Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze w okresie gwarancyjnym lub w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie 7 dni,
chyba, ze w trakcie odbioru strony postanowig inaczej. Ponadto, w przypadku
wystgpienia wad, ktoérych natychmiastowe usuniecie jest niezbedne dla prawidtowej
eksploatacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do jednostronnego
wyznaczenia terminu usuniecia takiej wady.

18. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz do zlozenia wniosku o0 wyznaczenie nowego terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio roboét, jako wadliwych.

§10
KARY UMOWNE

Strony postanawiajg, ze obowigzujgca je formg odszkodowania stanowig kary umowne.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapfaty kar umownych:

1) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,15% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
- w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za
kazdy dzieh zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — powyzej 5 dni kalendarzowych, w wysokoséci 0,1% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien przerwy,

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy,

5) w przypadku nie zgtoszenia Zamawiajgcemu podwykonawcy robét i powierzeniu
mu wykonania czesci zadania, na Wykonawce zostanie natozona kara w wysokosci
brutto 5.000,00 zi, (stownie: pie¢ tysiecy zt 00/100) za kazdego niezgtoszonego
podwykonawce,

6) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przez \Wykonawce
Zamawiajgcy naliczy kary umowne w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesiec
tysiecy zt 00/100),

7) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przez
Wykonawce, Zamawiajgcy naliczy kary umowne w wysoko$ci 1% wynagrodzenia
podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki,
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8) w przypadku nieprzediozenia do  zaakceptowania  projektu  umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, Zamawiajgcy naliczy kary umowne, w wysokosci wynagrodzenia, o ktore
Podwykonawca wystgpi do Zamawiajgcego powotujgc sie na solidarng
odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego za zaptate naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia,

9) w przypadku nieprzedtozenia, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem, Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy
naliczy kary umowne, w wysokosci brutto: 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy 00/100
zh,

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie zmiany terminu
zaptaty na Wykonawce zostanie natozona kara w wysokosci brutto 5.000,00 zt
(stownie: piec tysiecy 00/100 zt),

11) w przypadku, gdy kierownik budowy nie bedzie miat uprawnieh budowlanych do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh wodociggowych i kanalizacyjnych,
Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych
00/100) za kazdy dzien sprawowania funkcji kierownika budowy przez osobe nie
majgcg wyzej wskazanych uprawnien zawodowych,

12) Wykonawca zaptaci kare umowg w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc
ztotych 00/100) za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia
na umowe o prace personelu, o ktérym stanowi pkt. 3.11. SIWZ.

3. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byly potrgcane z wynagrodzenia
Wykonawcy naleznego mu na podstawie wystawionych przez niego faktur czesciowych
lub faktury koncowe;j.

4. Strony ustalajg, iz gérna granica naliczania kary umownej przez Zamawiajgcego wynosic
bedzie 50% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.

5. Jezeli kary umowne nie pokrywajg szkody, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych w art. 471 kc
— do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi w terminie do dnia zawarcia umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto, tj.: ................... w formie

2. Ustala sie, ze:
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1) 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. ................... gwarantujgcego zgodne
w umowg wykonanie robét, zostanie zwrécone / zwolnione w ciggu 30 dni od dnia
wykonania zamodwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2) 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. ...l przeznacza sie na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrécone / zwolnione
nie pozniej iz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§12
GWARANCJA | REKOJMIA
. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres ...... miesiecy, liczony od
dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego przedmiotu umowy.
. Jezeli w wykonaniu obowigzkoéw z tytutu gwarancji, Wykonawca dokonat istotnych
napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.
. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh wynikajgcych z gwarancji takze po uptywie
terminu gwarancyjnego, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.
. Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad do 7 dni od dnia
otrzymania zgtoszenia, a w uzasadnionym przypadku w innym, uzgodnionym przez
strony terminie. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgtoszonej wady
W wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu przystugiwaC¢ bedzie prawo zlecenia
usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy wygasa wraz z wygasnieciem udzielonej przez Wykonawce gwarancji
jakoéci, o ktérej stanowi ust. 1.
. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
przystugujgcych mu z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

§13

ZMIANA UMOWY

. Wprowadzenie zmian tresci umowy wymaga sporzadzenia, pod rygorem niewaznosci,

pisemnego aneksu, z wyjgtkiem przypadkéow wskazanych w niniejszej umowie

w § 2 ust. 6 oraz § 5 ust. 5.

. Wprowadzone zmiany w tresci umowy muszg uwzglednia¢ postanowienia art. 144 ustaw

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579

z pbézn. zm.)

. Zmiana treSci umowy, dotyczgca przesuniecia terminu zakonczenia wykonania

przedmiotu umowy moze wynikaé, z nastepujgcych okolicznosci:

1) wystgpi brak mozliwosci koordynacji robét z innymi Wykonawcami realizujgcymi
roboty lub ustugi w ramach tego samego placu budowy,

2) w trakcie wykonywania robdt wystgpig niesprzyjajace warunki gruntowo-wodne,
odbiegajgce od warunkow przewidzianych w projekcie,

3) wystgpia wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
Wykonawcy wykonanie robot w terminie, o ktorym mowa w § 2 umowy. Do
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych Wykonawcy
wykonanie robdét, w okreslonym terminie, zalicza sie w szczegdlnosci: obfite opady
deszczu i/lub $niegu, silne wiatry, kleski Zzywiolowe. Fakt wystgpienia
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niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych ma by¢, co najmniej, udokumentowany
wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru,

4) wystgpi np. brak na rynku dostepnych materiatow lub urzgdzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktére moga by¢ zastgpione, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
innymi materiatami lub urzgdzeniami, spetniajgcymi wymagania okreslone w SIWZ,

5) wystgpi, na terenie powadzenia robot objetych niniejsza umowg, kolizja lub
natrafienie na niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub inne obiekty, w tym
np. niewybuchy, niewypaty, szczatki ludzkie,

6) wystgpi, w innym miejscu na terenie cmentarza, natrafienie na obiekt typu niewypat,
niewybuch, co uniemozliwi realizacje robé6t budowlanych,

7) dokonane =zostang zmiany w projekcie majagce wptyw na zakres i sposéb
realizowanych robot,

8) wystgpi koniecznos¢ dokonania uzgodnien na podstawie odrebnych przepiséw
Z organami administracji,

. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany umowy, polegajgcej na ograniczeniu jej

zakresu, jednak nie wiecej niz o 5% wartosci przedmiotu umowy okreslonej w § 8 ust. 1.
Wykonawcy z tego tytutu nie przystugujg w stosunku do Zamawiajgcego Zzadne
roszczenia.

Nastepstwem zmiany terminu realizacji umowy i/lub wynagrodzenia Wykonawcy,
W oparciu o zapisy niniejszej umowy, moze by¢ zmiana harmonogramu rzeczowo-
finansowego.

. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane tresci umowy dotyczacg podwykonawcéw

i / lub zakresu robot, ktéry zostanie wykonany za pomocg podwykonawcédw, pod
warunkiem ziozenia pisemnego wniosku przez Wykonawce do Zamawiajgcego w tym
przedmiocie.

. Zmiana umowy moze dotyczy¢ robdt zamiennych, ktére nie wptywajg na termin
wykonania przedmiotu umowy oraz wysokos$¢ wynagrodzenia.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY
. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy hie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Ilub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istothemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpic
od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze Zzgdaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy.
. Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu cywilnego, stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:
a) zostanie zlozony wniosek o upaditos¢ lub zostanie rozwigzana firma
Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,
c) Wykonawca przerwat realizacje robot i nie realizuje ich bez uzasadnionych
przyczyn przez okres powyzej 5 dni,
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d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét i nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego,

e) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowg lub tez nienalezycie
wykonuje swoje zobowigzania umowne i po mimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego z wyznaczeniem terminu do wykonywania robdt lub do
nalezytego wykonania robét nadal ich nie wykonuje lub nienalezycie je
wykonuje,

f)  zachodzg przestanki okreslone w § 7 ust. 3,

g) jezeli wystapi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 8 ust. 8, lub
wystgpi konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Przez wielokrotne
dokonywanie bezposredniej zaptaty strony rozumiejg co najmniej dwukrotng
ptatnos$¢ na rzecz ktéregokolwiek z podwykonawcow.

h) jezeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczenia,
o ktérej mowa w § 15 w ust. 2 umowy w terminie okreslonym w § 15 ust. 4
umowy Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie
do 14 dni od daty, w ktérej Wykonawca zobowigzany byt do przedstawienia
polisy ubezpieczeniowej. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego w tym
przypadku bedzie traktowane, jako odstgpienie z winy Wykonawcy
i Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej zgodnie
Z postanowieniami § 10 ust. 2 pkt 4,

i) w przypadku co najmniej 3-krotnego stwierdzenia niezgodnosci w zakresie
wymogu zatrudnienia oséb na umowe o prace, o ktéorym stanowi
pkt 3.11. SIWZ, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy
z przyczyn za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ i naliczenia
przewidzianej w takim przypadku kary umownej.

2) Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia, bez
uzasadnionych przyczyn, odbioru roboét.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, z podaniem uzasadnienia,

w terminie 30 dni od dnia wystgpienia okoliczno$ci wymienionych w ust. 1i 2.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 Wykonawca moze 23dacC jedynie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§ 15

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania polisy Ilub innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem umowy na sume
ubezpieczenia odpowiadajgcg kwocie 1.000 000,00 zt (stownie: jeden milion ztotych 00/100)
na caty okres obowigzywania Umowy. W przypadku posiadania polisy OC, ktérej okres
obowigzywania wygasa w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
wznowienia polisy, przed uptywem terminu jej waznosci, na wymaganych w nin. Umowie
warunkach, na okres obowigzywania zawartej Umowy i przedtozy jg Zamawiajgcemu.
Dodatkowo Wykonawca ubezpieczy na witasny koszt budowe na caty czas wykonywania
zamoOwienia na sume ubezpieczenia, co najmniej odpowiadajgcg 100% wartosci brutto
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UMOWY, . cevrerieieiniannss zt (stownie: ... )- Zamawiajacy wymaga
réwniez, aby polisa ubezpieczeniowa budowy zostata rozszerzona o sekcje Il dot.
,<Ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wobec osob trzecich w zwigzku z realizacjg
inwestycji” na sume gwarancyjng w wysokosci nie mniejszej niz 100.000,00 zt (stownie:
sto tysiecy ztotych 00/100).

Ubezpieczenie powinno obejmowaé w petnej wysokosci szkody na osobie i w mieniu
Zamawiajgcego i osob trzecich, powstate w zwigzku z wykonaniem prac lub w inny
sposob w zwigzku z realizacjg umowy, a w szczegolnosci szkody powstate w samym
obiekcie budowlanym, materiatach zgromadzonych na placu budowy, zapleczu budowy,
sprzecie, obiektach, mieniu istniejgcym znajdujgcych sie w rejonie oddziatywania
budowy, w tym w mieniu istniejgcym Zamawiajgcego oraz mieniu istniejgcym osob
trzecich (np. istniejgce grobowce, nagrobki usytuowane na odcinku wykonywanych
robét). Polisa musi pokrywac ryzyka wszelkiego rodzaju szkéd powstatych w zwigzku
Zz wykonywanymi robotami budowlanymi lub zdarzeniami niezaleznymi od Wykonawcy
tji. m.in. szkdéd powstatych w wyniku: zawalenia, osuniecia ziemi w wyniku wykopow i / lub
deszczu nawalnego, wstrzgséw spowodowanych sprzetem budowlanym, pozaru,
powodzi, kradziezy i innych zdarzen losowych.

. Wykonawca najpozniej w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiajgcemu oryginat
promesy lub polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 2 doreczajgc mu kopie tej
promesy lub polisy.

. W przypadku przedstawienia promesy polisy, o ktérej mowa w ust. 3, Wykonawca
w terminie daty przekazania mu terenu budowy przedstawi Zamawiajgcemu oryginat
polisy ubezpieczeniowej, o ktdrej mowa w ust. 2 doreczajgc mu kopie tej polisy.

§ 16

POSTANOWIENIA DODATKOWE

. W przypadku stwierdzonego uszkodzenia/zniszczenia przez Wykonawce, w trakcie
wykonywania robdt, mienia osob trzecich zlokalizowanego na terenie cmentarza, tj. m.in.
istniejgcych grobowcéw, nagrobkdw i ich otoczenia (fawki, ptotki, ogrodzenia ogrodki itp.)
usytuowanych na odcinku wykonywanych robét, Wykonawca jest zobowigzany, zgodnie
z § 3 pkt 25, wikasnym staraniem, na wiasny koszt i bezwzglednie w porozumieniu
z Dysponentem grobu, bezzwiocznie, usungé/naprawi¢ powstate z jego winy
szkody/zniszczenia. Dotyczy to uszkodzen i zniszczen, kitdre zostaty, w trakcie trwania
umowy, tj. najpdzniej do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, zgtoszone przez
dysponenta grobu, zauwazone i zgtoszone przez pracownikow Zamawiajgcego lub przez
samego Wykonawce i ktére nie bedg udokumentowane w dokumentacji zdjeciowej
i filmowej, jako uszkodzenia i zniszczenia istniejgce w dniu przekazania placu budowy.
Dowodem usuniecia szkdd/zniszczen bedzie: oswiadczenie dostepnego dysponenta
grobu o nie wnoszeniu roszczeh, a w sprawach spornych, co do sposobu usuniecia
szkdd/zniszczeh ewentualnie komisyjnie spisany protokot.

. W przypadku zgtoszenia przez dysponentéw grobdw uszkodzen/zniszczenr w mieniu
os6b trzecich na terenie cmentarza juz po podpisaniu protokotu odbioru koncowego,
Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawca, m.in. na podstawie dokumentacji zdjeciowej
sprzed i po robotach, ustali czy zgtoszone uszkodzenia/zniszczenia faktycznie powstaty
w okresie realizacji zadania inwestycyjnego. Jezeli uszkodzenia/zniszczenia bedg
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nastepstwem robot budowlanych wykonywanych przez Wykonawce, Zamawiajgcy
wezwie Wykonawce do bezzwtocznej naprawy szkdd/zniszczen.

. W przypadku odmowy usuniecia szkdéd/zniszczen, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do skorzystania z wniesionego przez Wykonawce
zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane wierzyciela na osobe trzecig, w zakresie

wykonania przedmiotu umowy.

. Zakazuje sie dokonywania cesji praw, obowigzkow i wierzytelnosci, wynikajgcych
Z niniejszej umowy, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy wtasciwym jest Sad
Powszechny wedtug siedziby Zamawiajgcego.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej, w postaci
aneksu pod rygorem niewaznosci, z wyjgtkiem przypadkow wskazanych w niniejszej
umowie w § 5 ust. 5 orazw § 2 ust. 6.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zamdwien publicznych i innych obowigzujgcych
przepisOw prawa.

Umowa zostaje sporzgdzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach 2 dla Zamawiajgcego
i 1 dla Wykonawcy.

. Wykaz zatgcznikéw stanowigcych integralng czes$¢ Umowy:

1) Kkosztorys ofertowy,

2) dokument wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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