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Iﬁ Projekt wspéifinansowany z Narodowego
Funduszu Rewaloryzacji Zabytkow Krakowa

P—- 4/PN/2018
Zatacznik nr 3 do SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

W wyniku udzielenia zamodwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.:
Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pézn zm.) zostata zawarta umowa o tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajagcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane i prace
konserwatorskie w ramach realizacji zadania pod nazwg: ,Kontynuacja prac
remontowo — konserwatorskich muru od strony potudniowej na Cmentarzu

Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26 (A-584)”, realizowane na podstawie decyzji

nr 1064/07 — pozwolenia na budowe (roboty budowlane) znak AU-01-3-APR.73534-

35/07 z dnia 15 maja 2007 r. oraz Pozwolenia nr 153/06 Miejskiego Konserwatora

Zabytkow z dnia 6 pazdziernika 2006 r.

Wykonawca oswiadcza, ze realizacja niniejszej umowy zostanie wykonana zgodnie

z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz

w ponizszych dokumentach:

1) program prac konserwatorskich (zatgcznik nr 1 do umowy),

2) wytyczne konserwatorskie dla odcinka potudniowego muru wzdtuz pasa Kb-Kc
wzdtuz budynku dawnej strzelnicy (zatgcznik nr 2 do umowy),

3) ekspertyza stanu technicznego z projektem budowlano - wykonawczym
dla ww. odcinka muru wraz z korektami okreslonymi w rysunkach (zatgcznik
nr 3 do umowy),

4) specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i odbioru robét (zatacznik
nr 4 do umowy),

5) pozwolenie na budowe, Pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytkéw oraz opinia
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw znak KZ-02.4120.9.3.2017.EW (zatgczniki
nr5, nr6inr7doumowy),

6) kosztorys ofertowy (zatgcznik nr 8 do umowy),

7) uzgodnionym z Zamawiajgcym projektem organizacji ruchu i harmonogramem
rzeczowo — finansowym w podziale na Etapy (zatgczniki nr 9 i nr 10 do umowy)

oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami rzetelnej wiedzy techniczno

— budowlanej.

2. Wykonawca oswiadcza, ze znany mu jest aktualny stan techniczny i nosnos¢ drog
dojazdowych do miejsca budowy oraz alejek cmentarnych, stan techniczny otoczenia



terenu wykonywanych robdt oraz wszystkie czynniki moggce mie¢ wptyw na realizacje
przedmiotu umowy i stwierdza, ze nie wystepujg zadne przeszkody w realizacji robot
objetych umowa.

. Wykonawca wykonujgc przedmiot umowy zobowigzany jest zachowaé szczegdlng
starannos¢ i ostroznosc¢ przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje sie do poniesienia wszelkich kosztéw
i ewentualnych optat administracyjnych zwigzanych z petng i nalezytg realizacjg
przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy nie gwarantuje zapewnienia dostepu do wody i energii elektrycznej.

§2

TERMIN REALIZACJI UMOWY
Termin rozpoczecia realizacji umowy ustala sie na dzien podpisania umowy.
Rozpoczecie robét nastgpi po przekazaniu terenu budowy, z zastrzezeniem zapiséw
ust. 3 oraz ust. 6.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do
10 dni roboczych po zawarciu umowy. Warunkiem dotrzymania tego terminu jest
dostarczenie przez Wykonawce: dokumentacji fotograficznej, o ktérej mowa w § 3 pkt 2
i uzgodnionego z Zamawiajgcym projektu organizacji ruchu terenu budowy ze
szczegolnym uwzglednieniem terenu cmentarza na czas prowadzenia robot, o ktérym
mowa w § 3 pkt. 3 oraz uzgodnionego z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo
— finansowego, o ktorym mowa w § 3 pkt 3, ktéry bedzie stanowit integralng czes¢
umowy.
. Opéznienie w przekazaniu przez Zamawiajgcego terenu budowy, spowodowane
opoOznieniem w dostarczeniu przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3
nie bedzie traktowane, jako zwioka w przekazaniu terenu budowy, z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego.
W przypadku nie uzgodnienia harmonogramu rzeczowo — finansowego, na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie oraz w SIWZ, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
przyjecia harmonogramu rzeczowo — finansowego w wersji ostatecznie ustalonej przez
Zamawiajgcego.
Warunkiem rozpoczecia robo6t budowlanych, jest wykonanie prac zwigzanych ze
zorganizowaniem obejs¢ i oznakowania terenu robot, zgodnie z uzgodnionym projektem
organizacji ruchu i odebranie tych prac przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego, niepowodujgca zmiany wysokosSci
wynagrodzenia i/lub terminu zakonczenia realizacji umowy danego Etapu, stanowi
zmiane nieistotng do niniejszej umowy, nie wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego
i powiadomienia drugiej strony, bez koniecznosci sporzgdzania aneksu do niniejsze;j
umowy.
Zmiana projektu organizacji ruchu wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym.



9.

Termin zakohczenia realizacji umowy ustala sie do 27.10.2020 r. i oznacza termin,
w ktorym:
1) zrealizowane zostang wszystkie roboty budowlano — konserwatorskie w podziale na
Etapy:
a) Etap 1 do 26.10.2018 r.
b) Etap 2 od 15.04.2019 r. do 25.10.2019r.
c) Etap 3 od 15.04.2020 r. do 27.10.2020 r.
W  przypadku mozliwosci wczesniejszego zapewnienia petnej kwoty na
sfinansowanie Etapu 3 robot, Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ wczesniejszego
zakonczenia robdt, tj. do 25.10.2019 r.
2) Wykonawca pisemnie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru
przedmiotu umowy w zakresie danego Etapu.

§3
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy, w terminie i na warunkach okreslonych
w § 2 ust. 3.
Wykonanie, przed przystgpieniem do robét i po ich zakonczeniu, doktadnej i czytelnej,
w zakresie szczegotéw, dokumentacji zdjeciowej. Dokumentacija fotograficzna wymaga
przedstawienia do Zamawiajgcego — w tym celu nalezy przekaza¢ jg w formie
elektronicznej. Przekazanie ma nastgpi¢ odpowiednio: najpdzniej w terminie do 4 dni po
podpisaniu umowy, najpdzniej w terminie do 4 dni od dnia zgtoszenia zakonczenia robo6t
budowlanych, uporzadkowania terenu i gotowosci do odbioru. Inwentaryzacja musi
szczegotowo okreslaé wszelkie zastane / istniejgce przed przejeciem placu budowy,
uszkodzenia w obiektach, urzadzeniach i infrastrukturze. Wykonawca nie bedzie
odpowiedzialny za uszkodzenia wykazane w dokumentacji fotograficznej, o ktorej
stanowi niniejszy punkt.
Opracowanie, przed zawarciem umowy szczegétowego harmonogramu rzeczowo
— finansowego oraz — przed przejeciem terenu budowy — projektu organizacji ruchu na
terenie placu budowy, na czas prowadzonych robo6t budowlanych, ktéry ma uwzgledniaé:
a) etapowanie inwestycji,
b) na czas realizacji poszczegdlnych etapow, organizacje obejs¢ dla oso6b
odwiedzajgcych cmentarz oraz dla konduktéow zatobnych.
Prowadzenie robot zgodnie z uzgodnionym harmonogramem i uzgodnionym projektem
organizacji, w tym przed przystgpieniem do poszczegoinych Etapow robot budowlanych,
zorganizowanie obejs¢ i oznakowania terenu robot, zgodnie z uzgodnionym projektem
organizacji ruchu.
Zapewnienie petnienia funkcji kierownika budowy przez osobe z kwalifikacjami do
kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru
zabytkdw dostepng, (czyli obecng na placu budowy) w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.
Wykonanie robot z nalezytg starannoscig, zgodnie z zakresem rzeczowym,
obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg i sztukg budowlang i konserwatorskg, w tym




7
8)

9)

zgodnie z warunkami okreslonymi w wydanym przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw
pozwoleniu na prowadzenie prac przy zabytku.

Opracowanie i wdrozenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Prowadzenie dokumentacji prac, dziennika budowy oraz udostepnianie jej uprawnionym
organom.

W przypadku stwierdzenia w trakcie robdt komisji konserwatorskiej koniecznosci
konsultacji w zakresie prowadzonych robdét wilasciwego rzeczoznawcy - pokrycie
kosztow opinii.

10) Wykonanie we wiasnym zakresie i na swoj koszt tablicy informacyjnej zgodnej

z wymogami okreslonymi w ,Regulaminie dziatan w zakresie informacji o wykorzystaniu
Srodkow Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa” przyjetego uchwata
Prezydium Spotecznego Komitetu Odnowy Zabytkéw Krakowa nr 6/2011 z dnia
15 lutego 2011 r. Tablica winna mie¢ minimalne wymiary: 1,00 m x 1,20 m i by¢
wykonana z trwatego materiatu gwarantujgcego estetyke i czytelnos$¢ oraz spetniajgcego
wymogi bezpieczenstwa. Tto tablicy o kolorze biatym lub zblizonym do biatego. Napisy
na tablicy winny by¢ wykonane w sposob czytelny i trwaty, literami i cyframi koloru
czarnego, o wysokos$ci proporcjonalnej do wielkosci tablicy. Co najmniej 80 % catej
powierzchni tablicy ma by¢é poswiecone informacji o zaangazowaniu $rodkéw
Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytkow Krakowa: Na tablicy nalezy umiescic
logo Spotecznego Komitetu Odnowy Zabytkéw Krakowa oraz logo miasta Krakow
w reprodukcji barwnej, obok lub pod logo nalezy umieéci¢ tekst: ,Prace finansowane
z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytkow Krakowa oraz ze $rodkéw Gminy
Miejskiej Krakow” (rozmiar czcionki uzytej do wskazania na udziat finansowy
Narodowego Funduszu nie moze by¢ mniejszy niz rozmiar innych napiséw na tablicy).
Na pozostatej czesci tablicy Wykonawca moze umiesci¢ wilasne: nazwe, logo i dane
adresowe. Tablica informacyjna winna by¢é umieszczona na terenie prowadzonych prac
w widocznym miejscu, w sposob dostosowany do charakteru miejsca, z zachowaniem
wiasciwej powagi i szacunku dla pochowkow, w terminie do 7 dni po ich rozpoczeciu,
a usunieta najwczesniej na 3 dni przed ich zakonczeniem. Wykonawca zobowigzany jest
do utrzymania tablic informacyjnych w dobrym stanie technicznym przez caty okres
obowigzywania umowy.

11) Stosowanie sie do zasad wynikajacych z ,Regulaminu dziatan w zakresie informaciji

o wykorzystaniu srodkéw z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytkow Krakowa”,
dostepnego na stronie internetowej: www.bip.skozk.pl — dziat Akty prawne (w przypadku
stwierdzenia niewywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkow wynikajgcych
z powyzszego regulaminu Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usuniecia
nieprawidlowosci w tym zakresie, w wyznaczonym terminie. W przypadku
niezastosowania sie Wykonawcy do zalecen Zamawiajgcy naliczy kary umowne,
okreslone w § 10).

12) Wykonanie tablicy informacyjnej budowy, zgodnej z obowigzujgcymi przepisami prawa

budowlanego.

13) Zamontowanie, sublicznikow wody i energii elektrycznej, w przypadku pojawienia sie

mozliwosci wskazania przez Zamawiajgcego miejsca dostepu do wody i energii
elektrycznej.



14) Zaptata za zuzytg wode i energie elektryczna, wg wskazan sublicznikdw, na podstawie
wystawionej przez Zamawiajgcego, po podpisaniu protokotu odbioru kohcowego
przedmiotu umowy, faktury ptatnej w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

15) Uzyskanie zgody Zamawiajgcego na wjazd samochodéw na teren cmentarza, zgodnie
Z procedurami obowigzujgcymi u Zamawiajgcego.

16) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za teren budowy z chwilg jego przejecia do dnia
zakonczenia umowy.

17) Oznakowanie terenu budowy i zapewnienie zabezpieczenia terenu przed dostepem osob
trzecich, wykonanie odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzonych robét.

18) Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét w trakcie ich realizacji oraz
w czasie jakiejkolwiek przerwy w realizacji robot oraz ochrona mienia znajdujgcego sie
w miejscach prowadzonych robét.

19) Prowadzenie robét z zapewnieniem warunkéw zgodnych z przepisami BHP, ppoz.
i ochrony przed kradziezg, uwzgledniajgc specyfike obiektu, jego otoczenia i warunki
prowadzenia robot.

20)Prawidlowe zorganizowanie swojego zaplecza, w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego, oraz utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy.

21)Przy organizacji zaplecza i robét, uwzglednienie faktu, iz prace bedg wykonywane na
terenie czynnego cmentarza komunalnego, co wigze sie z koniecznoscig przerwania
ucigzliwych i gtosnych robét, na czas trwania pogrzebu w poblizu budowy.

22)Po codziennym zakonczeniu robot, pozostawienie catego terenu w stanie
uporzgdkowanym z usunieciem wszelkich $mieci, odpaddw i innych pozostatosci po
zuzytych przez Wykonawce materiatach, a po catkowitym zakonhczeniu robét, usuniecie
wszelkich maszyn, urzadzen imateriatdbw, atakze tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienie catego terenu budowy oraz terendw przyleglych w stanie
uporzgdkowanym.

23) Zapewnienie i utrzymanie drég dojazdowych na teren budowy w nalezytym stanie
technicznym i czystosci.

24) Natychmiastowe usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem robot.

25)Wyznaczenie do prac objetych niniejszag umowg osob, w tym kierownika budowy,
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia w zakresie BHP
i uprawnienia wymagane przepisami prawa. Kierownik budowy musi posiadac
kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru zabytkéw i posiadaé co najmniej 18 miesieczng praktyke
w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do
rejestru lub inwentarza muzeum bedgcego instytucjg kultury oraz musi by¢ wpisany na
liste cztonkdow wiasciwej izby samorzadu zawodowego i posiada¢é aktualne
zaswiadczenie o przynaleznosci do witasciwej terytorialnie okregowej izby inzynierow
budownictwa. Kierownik prac konserwatorskich musi posiada¢ kwalifikacje okreslone
w art. 37a ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, z 2018 r. poz. 10) — to jest pracami konserwatorskimi,
moze kierowa¢ osoba, ktéra ukonczyta studia drugiego stopnia lub jednolite studia
magisterskie, w zakresie konserwaciji i restauracji dziet sztuki lub konserwacji zabytkow
oraz ktéra po rozpoczeciu studidow drugiego stopnia lub po zaliczeniu szdstego semestru



jednolitych studiéw magisterskich przez co najmniej 9 miesiecy brata udziat w pracach

konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich,

prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum bedgcego

instytucja kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, 0 ktérych mowa w art. 14a ust. 2

Www. ustawy.

26) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci z tytutu szkéd, w tym na osobach trzecich, w tym
szkéd na mieniu, ktére mogg zaistnie¢ w trakcie prowadzonych roboét, a w szczegdélnosci
za: uszkodzenia alejek cmentarnych, grobow, obiektéw budowlanych oraz elementéw
infrastruktury ~ (ulic, chodnikow, kraweznikow, ogrodzen, bram, studzienek
kanalizacyjnych, zdrojéw, faweczek itp.). W przypadku uszkodzenia, naprawienie
powstatych szkéd wlasnym staraniem i na witasny koszt, w terminie ustalonym
Zz Zamawiajgcym.

27)Wykonanie robét z materiatbw wilasnych, odpowiadajgcych wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).

28) Przedstawienie, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, probek, atestéw i certyfikatow
materiatéw budowlanych i uzyskanie Jego akceptacji przed ich wbudowaniem.

29) Zapewnienie, na wiasny koszt wywozu $mieci, odpadéw materiatowych i pozostatosci po
robotach wraz z optatami na wysypisko. Ponadto w przypadku materiatow podlegajgcych
utylizacji zapewnienie, na wtasny koszt, ich utylizacji zgodnie z wymogami: ustawy z dnia
14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21), ustawy z dnia 27.04.2011 r. Prawo
ochrony $rodowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z p6zn. zm.). Usuwanie
i skltadowanie poza terenem wykonywania robot — a w szczegolnosci poza terenem
cmentarza — wszelkich urzagdzen pomocniczych oraz zbednych materiatow i odpadéw.

30) Wykonanie na wtasny koszt i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej
— po zakonhczeniu danego Etapu (w 4 egzemplarzach oraz na nosniku elektronicznym),
na ktorg sktadajg sie m.in.:

a) dokumentacja konserwatorska wraz z dokumentacjg zdjeciowg z przebiegu robot
opracowana zgodnie z wymogami zawartymi w zatgczniku do Rozporzgdzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa
oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkdw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkéw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1265),

b) dokumentacja budowlana z naniesionymi zmianami,

c) atesty i certyfikaty na uzyte materiaty budowlane,

d) dokumenty kierownika budowy wymagane Prawem budowlanym,

e) dokumentacja zdjeciowa, o ktérej mowa w pkt. 2.

31) Przekazanie wykonanego przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.

32)Uporzadkowanie po zakonczeniu robodt terenu objetego pracami i przekazanie
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym do odbioru robot.

33) Zgtoszenie Zamawiajgcemu obiektu do odbioru pisemnie, a takze uczestniczenie
w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad i niedorobek.



§4

OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
2) Przekazanie terenu budowy, zgodnie z zapisami § 2 ust. 3.
3) Zapewnienie odbioréow robdt zgodnie z zapisami § 9.
4) Zaptata wynagrodzenia za nalezycie wykonany przedmiot umowy.
. Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzenia kontroli i zgdania od Wykonawcy i jego
Podwykonawcéw dokumentow potwierdzajgcych zatrudnienie na umowe o prace oséb,
ktére wykonujg czynnosci okreslone w pkt. 3.11. SIWZ. Dziatania Zamawiajgcego bedag
zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie.
. Zamawiajacy, w ramach wynagrodzenia, o ktérym stanowi § 8 ust. 1 pkt 1 ma prawo do
zawieszenia wykonywania catosci lub czesci robét budowlanych bedacych przedmiotem
umowy, na okres do 30 dni, o czym na piSmie powiadomi Wykonawce. W trakcie
zawieszenia Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ teren budowy i wykonane roboty
budowlane do dnia zawieszenia.

§5
OSOBY UPOWAZNIONE
. W zakresie realizacji niniejszej umowy osobg upowazniong do reprezentowania
Zamawiajgcego Jest: ...
Nadzor inwestorski, z ramienia Zamawiajgcego, petnié bedzie: ...l
Nadzoér nad realizacjg prac konserwatorskich w imieniu Zamawiajgcego sprawuje: Anna
Janicka — Fecko (konserwator dziet sztuki).
. W zakresie realizacji niniejszej umowy, osobg upowazniong do reprezentowania
WYKONAWCY JEST: .ottt
. Ze strony Wykonawcy, robotami budowlanymi kierowa¢ bedzie: .....................ooell.
legitymujacy sie uprawnieniami budowlanyminr ... i aktualnym
zaswiadczeniem o wpisie do wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
. Ze strony Wykonawcy robotami konserwatorskimi kierowac bedzie:
............................... (konserwator dzien sztuki).
. Zmiana oséb, wskazanych do wykonywania wyzej wymienionych obowigzkow, w trakcie
wykonywania prac objetych umowg, wymaga bezwzglednie pisemnego powiadomienia
drugiej strony, bez koniecznosci sporzadzania aneksu do niniejszej umowy oraz wymaga
dopetnienia obowigzkow wynikajacych z ustawy Prawo budowlane oraz z ustawy z dnia
23.07.2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187,
z 2018 r. poz. 10.
. Osoby wymienione w ust. 2 i ust. 4 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.



§6
PODWYKONAWCY
. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wlasnymi. / Strony ustalajg,
ze nastepujgcy zakres robot, za ktére odpowiada Wykonawca, zostanie wykonany
za pomocg nastepujgcych Podwykonawcow i w nastepujgcych zakresach:
. Wykonawca os$wiadcza, ze pozostatg czes¢ robot wykona sitami wtasnymi.”
* w przypadku realizacji przedmiotu umowy sitami wiasnymi, ust. 1-2 ulega modyfikacji
/ wykreSleniu.

§7
ZASADY ZGLASZANIA PODWYKONAWCOW
. W zakresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca odpowiada przed Zamawiajgcym
za dziatania i zaniechania Podwykonawcow, jak za wiasne. Niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie, przez Podwykonawcéw, zobowigzan zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy bedzie traktowane, jako niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan zwigzanych z realizacjg zadania, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.
. Wprowadzenie nowego Podwykonawcy Iub zmiana Podwykonawcy musi byé
uzasadnione przez Wykonawce w formie pisemnej i zaakceptowane w formie pisemnej
przez Zamawiajgcego oraz wymaga zmiany umowy w formie aneksu, o ktérej mowa
w§ 13 ust. 7.
. Wprowadzenie nowego Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy i nieuzyskanie zgody
Zamawiajgcego na jego zatrudnienie, stanowi razgce naruszenie warunkow niniejszej
umowy i moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz do zastosowania kary umownej
okreslonej w § 10 ust. 2 pkt 5.
. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcg wykonania robot okredlonych w umowie o podwykonawstwo.
. Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okolicznosci
uzasadniajgcej koniecznos¢ wprowadzenia zmian w umowie 0 podwykonawstwo,
o ktérej mowa w ust. 4, przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt zmian tej umowy wraz
z czescig dokumentacji dotyczgcg proponowanych zmian.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w formie pisemnej zastrzezen dotyczgcych
niespetniania przez projekt umowy lub projekt zmiany umowy wymagan okreslonych
w niniejszej umowie, wymagan okreslonych w SIWZ, wymagan w zakresie terminu
zapfaty wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 11, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.
. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy
z Podwykonawcg lub dokonania zmian w umowie, pos$wiadczong za zgodnos¢



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

z oryginatem kopie zawartej umowy lub kopie dokonanej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w formie pisemnej sprzeciwu dotyczgcego niespetniania przez umowe
lub zmiane umowy, wymagan okreslonych w niniejszej umowie, wymagan okreslonych
w SIWZ, wymagan w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 11,
uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy
z Podwykonawcg, poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz jej zmian.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie
o0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz okreslony w § 8 ust. 11, Zamawiajgcy poinformuje
o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni
od dnia doreczenia wezwania pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, zgodnie
z § 10 ust 2 pkt 12.

Zasady okreslone w ust. 2 — 10 stosuje sie odpowiednio w przypadku zawarcia umowy
Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcg, przy czym w przypadku okreslonym
w ust. 4 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowigzek dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Zlecenie wykonania czesci robét Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcéw i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania
Wykonawcy.

Zamawiajgcy, Wykonawca i zawierajgcy umowe z Podwykonawcg ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca lub Podwykonawcy
z dalszym Podwykonawcg, zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy, zmiany
warunkow umowy z Podwykonawcg bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego oraz
w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezeh odpowiednio do umowy
(jej zmian) lub projektu umowy (projektu jej zmian) zgtoszonych przez Zamawiajgcego
zgodnie z ustaleniami okreslonymi w ust. 2 — 10, Zamawiajgcy jest zwolniony
z odpowiedzialnosci okreslonej w ust. 13.

W sytuacji okreslonej w ust. 14 Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia w postaci
odmowy podpisania protokotu odbioru robot z tytutu realizacji umowy przez Wykonawce
do czasu dostosowania warunkéw umow do ustalen okreslonych w niniejszej umowie.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7 i 9, przedktadajgcy moze poswiadczyc
za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy nie odpowiada za zobowigzania finansowe, za zrealizowane roboty
Podwykonawcy nie ujawnionemu przez Wykonawce Zamawiajgcemu.



18. Zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy i Podwykonawcéw nie mogg
przekroczy¢ wynagrodzenia wynikajgcego z oferty Wykonawcy.

§8
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI
1. Wartos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, na podstawie ztozonej oferty,

WYnosi:
1) Wynagrodzenie catkowite:

netto S zt

VAT ...... % S zt

brutto S zt

(SIOWNIE DrULLO: ... )
2) Etap 1:

netto S zt

VAT ...... % S zt

brutto S zt

(SHOWNIE DIrULLO: .. )
3) Etap 2:

netto S zt

VAT ...... % S zt

brutto S zt

(SHOWNIE DIrULLO: .. )
4) Etap 3:

netto S zt

VAT ...... % S zt

brutto S zt

(STOWNIE DIUHO: L. )

2. Prace objete niniejszg umowg finansowane sg ze $rodkow Narodowego Funduszu
Rewaloryzacji Zabytkow Krakowa oraz ze srodkéw budzetu Gminy Miejskiej Krakow.
Ptatnikiem faktur za te prace bedzie Zamawiajacy.

3. Wynagrodzenie, o ktérym stanowi ust. 1, rozliczone bedzie na podstawie iloSci
rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét, wedtug niezmiennych cen jednostkowych
okreslonych w kosztorysie ofertowym, stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy.

4. Rozliczenie za dany Etap przedmiotu umowy dokonywane bedg fakturami czesciowymi,
wedtug stanu zaawansowania robdt, oraz fakturg koncowa, wystawiong po odbiorze
koncowym danego Etapu przedmiotu umowy. Wartosci faktur ustalane beda,
potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru, kosztorysami powykonawczymi, zgodnie
z zasadami okreslonymi w ust. 3 oraz z zastrzezeniem ust. 9i 10.

5. Kwota wyptaconego Wykonawcy wynagrodzenia cze$ciowego, na podstawie
wystawionych przez niego faktur czesciowych za Etap realizowany w danym roku,
nie moze przekroczy¢ kwoty stanowigcej rownowartos¢ 90 % wartosci wynagrodzenia,
o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, pkt 3 lub pkt 4.
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11.

12.

13.

14.

Zatgcznikiem do faktur czesciowych bedg protokoly czesciowego odbioru,
o ktérych stanowi § 9 ust. 6. Zatgcznikiem do faktury koncowej (w ramach danego etapu)
bedzie protokét odbioru kohcowego danego etapu przedmiotu umowy, o ktérym stanowi
§ 9 ust. 12.

Wykonaweca ztozy fakture koncowg za dany Etap w siedzibie Zamawiajgcego nie pdzniej
niz do dnia 23 listopada roku realizacji danego Etapu, w celu zapewnienia mozliwosci
rozliczenia zadania zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie.

Wykonawca, wraz ze ztozeniem faktury czesciowej / koncowej, sktada dowod zaptaty
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, za wykonane
przez nich roboty budowlane lub sktada o$wiadczenie o braku Podwykonawcow.

Przez dowdd zaptaty nalezy rozumieC kserokopie faktury wystawionej przez
Podwykonawce wzgledem Wykonawcy wraz 2z pisemnym oswiadczeniem
Podwykonawcy, Zze kwota okreslona w fakturze zostata mu zaptacona oraz stanowi
wynagrodzenie Podwykonawcy za catos¢ wykonywanych przez niego robdt, na rzecz
Wykonawcy z tytutu zawartej z nim umowy, a tym samym zaspakaja w cafosci jego
roszczenia wzgledem Zamawiajgcego i Wykonawcy.

.W przypadku nie dostarczenia dowodéw, o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy

zatrzyma z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci réwnej naleznosci
Podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia. W zakresie kwoty, co do ktorej
nie przedtozono dowoddw, o ktdrych stanowi ust. 8, termin zaptaty, okreslony w ust. 12,
nie rozpoczyna biegu do czasu przedtozenia stosownego potwierdzenia.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, Ilub, ktéry zawart, przediozong Zamawiajgcemu, umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, z uwzglednieniem zasad okreslonych
w art. 143c ust 2 — 7 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajgcy ma obowigzek zapfaty faktur, na rzecz Wykonawcy, w terminie do 30 dni
od daty ich zlozenia na dzienniku podawczym Zamawiajgcego wraz z wymaganymi
dokumentami, o ktérych mowa w ust. 8 i 9. Dopuszcza sie ptatnos¢ danej faktury
w dwoch transzach, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie ze s$rodkow
Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytkow Krakowa. Za termin zapfaty faktury
przyjmuje sie potwierdzenie przyjecia do realizacji polecenia przelewu przez bank
ptatnika.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Nalezno$¢ Wykonawcy przekazywana bedzie na rachunek bankowy wskazany w tresci
faktury.
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15. Faktury winny byé wystawione w nastepujgcy sposob:
Nabywca: Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakéw
NIP: 676 101 37 17

Odbiorca:  Zarzad Cmentarzy Komunalnych

ul. Rakowicka 26
31-510 Krakoéw

Adres sktadania faktur: ul. Rakowicka 26, 31-510 Krakéw - dziennik podawczy.

§9
ODBIORY

ODBIORY CZESCIOWE (W ETAPIE 1, ETAPIE 2, ETAPIE 3)

1.
2.

Odbiorom podlegajg etapy robét, a takze roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu.
Gotowos¢ do odbioréow czesciowych robdét kierownik budowy zgtasza
Zamawiajgcemu (wpisem do dziennika budowy oraz e-mailem na adres podany
w protokole przekazania terenu budowy). Zamawiajacy ma obowigzek przystgpi¢ do
odbioru wyzej wymienionych robét w terminie 10 dni od daty dokonania wpisu do
dziennika budowy, z zastrzezeniem zapiséw ust. 3. Brak potwierdzenia wpisu, przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego w terminie 5 dni roboczych od daty dokonania
wpisu, oznaczaé¢ bedzie osiggniecie gotowoéci do odbioru w dacie wpisu do
dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego (wpisem do
dziennika budowy oraz e-mailem na adres podany w protokole przekazania terenu
budowy), nie pdzniej niz na 2 dni robocze o terminach rob6t ulegajgcych zakryciu
oraz o terminach zanikniecia robot =zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego, zobowigzany jest, na swodj koszt,
odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki niezbedne do zbadania robdt,
a nastepnie przywrdéci¢ roboty do stanu poprzedniego. Zamawiajgcy ma obowigzek
przystgpi¢ do odbioru wyzej wymienionych, zgtoszonych robdot w terminie 2 dni
roboczych od daty dokonania wpisu do dziennika budowy.

Po zrealizowaniu czesSci zakresu rzeczowego umowy, Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu w formie pisemnej lub e-mailem, gotowos$¢ do odbioru czesciowego
przedmiotu umowy. Zgtoszenie robét do odbioru czesciowego Wykonawca zgtasza
rowniez wpisem do w dziennika budowy.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior czesciowy przedmiotu umowy
w ciggu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do tego odbioru,
powiadamiajgc o tym Wykonawce.

Z czynnosci odbioru robdt, strony sporzadzajg obustronnie podpisane protokoty
czesciowego odbioru, stanowigce podstawe do wystawienia faktur czesciowych.
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ODBIOR KONCOWY (W ETAPIE 1, ETAPIE 2, ETAPIE 3)

7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Odbiér kohcowy przedmiotu umowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu
ustalonego przedmiotu umowy, wraz z wymaganymi dokumentami, po sprawdzeniu
jego nalezytego wykonania.
Po zrealizowaniu calego zakresu rzeczowego umowy oraz skompletowaniu
i przekazaniu dokumentéw powykonawczych, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
w formie pisemnej lub e-mailem, gotowos¢ do odbioru kohcowego przedmiotu
umowy. Zgtoszenie robot do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza réwniez
wpisem do w dziennika budowy.
Po zakohczeniu robot budowlanych i konserwatorskich, Wykonawca przystgpi
do sporzgdzenia i skompletowania dokumentacji powykonawczej, z uwzglednieniem
opisu przebiegu robot, dokumentacji zdjeciowej i zalecen dla Uzytkownika (zgodnie
z § 3 pkt 30). W dniu odbioru kohcowego Wykonawca przediozy pisemne
oswiadczenia autoréw dokumentacji o przekazaniu na rzecz Zamawiajgcego prawa
do nieodpfatnego przetwarzania, rozpowszechniania catosci lub czesci dokumentacji
na wszystkich polach eksploatacji przez petny okres ochrony autorskich praw
majatkowych.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu umowy
w ciggu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do tego odbioru,
powiadamiajgc o tym Wykonawce, z zastrzezeniem zapiséw § 3 pkt 2 w odniesieniu
do czasu na zapoznanie si¢ z dokumentacjg zdjeciowa.
Sktad komisji odbioru kohcowego przedmiotu umowy ustala Zamawiajgcy.
Zakohczenie prac tej komisji winno nastgpi¢ z chwilg podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy, najpdzniej do 30 dni od daty rozpoczecia odbioru.
Podpisany przez strony protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy stanowi
podstawe do wystawienia faktury korhcowe;.
Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, Ze przedmiot nie osiggngt gotowosci do odbioru z powodu nie
zakonczenia robot, niewtasciwego wykonania robét, w tym wystepowania usterek
i niedorébek lub, gdy Wykonawca nie przedstawit niezbednych do dokonania
odbioru, dokumentéw powykonawczych.
W przypadku zaistnienia, w toku czynnosci odbioru, okolicznoéci, o ktérych mowa
w ust. 13, czynnosci odbiorowe zostajg wstrzymane do czasu, gdy Wykonawca,
w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego, doprowadzi przedmiot odbioru do
gotowosci odbiorowe;.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) w przypadku, jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru

zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,
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16.

17.

18.

b) w przypadku, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie
Zz przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zadaé
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do
naliczania Wykonawcy kar umownych na zasadach okreslonych
w § 10 niniejszej umowy.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad, ktére powstaty z jego winy, bez
wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztéw.
Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze wynosi¢ bedzie 10 dni, chyba, ze w trakcie odbioru strony postanowig
inaczej. Ponadto, w przypadku wystgpienia wad, ktérych natychmiastowe usuniecie
jest niezbedne dla prawidtowej eksploatacji przedmiotu umowy, Zamawiajgcy jest
uprawniony do jednostronnego wyznaczenia terminu usuniecia takiej wady.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego
0 usunieciu wad oraz do wystgpienia o wyznaczenie terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robét lub czynnosci, jako wadliwych.

ODBIOR POGWARANCYJNY | PRZED UPLYWEM OKRESU REKOJMI

19.

20.

21.

22.

23.

Wykonawca na 30 dni przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi powiadomi
Zamawiajgcego na pismie o gotowosci do odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed
uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

Zamawiajgcy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robét, przed uptywem
terminu gwarancji i/lub rekojmi, oraz powiadomi o tych terminach Wykonawce
w formie pisemne,;.

Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze w okresie gwarancyjnym lub w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie 7 dni, chyba
ze w trakcie odbioru strony postanowig inaczej. Ponadto, w przypadku wystgpienia
wad, ktérych natychmiastowe usuniecie jest niezbedne dla prawidiowej eksploatacii
przedmiotu umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do jednostronnego wyznaczenia
terminu usuniecia takiej wady.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz do zilozenia wniosku o0 wyznaczenie nowego terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robaét, jako wadliwych.

Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
pogwarancyjnym rozpoczyna swoj bieg termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
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§ 10
KARY UMOWNE

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgca je formg odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w danym Etapie w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 1 umowy, za kazdy dzien zwitoki,
za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwaranciji
- w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 1 umowy,
za kazdy dzieh zwioki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — powyzej 5 dni kalendarzowych, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 1 umowy, za kazdy dzien przerwy,

za spowodowanie uszkodzenia obiektu bedgcego i / lub nie bedgcego przedmiotem
umowy — w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 1 za
kazde uszkodzenie — niezaleznie od obowigzku naprawy uszkodzen,

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto okredlonego w § 8 ust. 1 pkt 1 umowy, z zastrzezeniem
zawartym w pkt 6,

w przypadku, gdy odstgpienie od umowy nastgpi wskutek uszkodzenia Iub
Zniszczenia obiektu z winy Wykonawcy kara za odstgpienie od umowy wyniesie
— 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 1,

w przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu Podwykonawcy robét i powierzeniu
mu wykonania czesci zadania, na Wykonawce zostanie natozona kara w wysokosci
brutto 5 000,00 z, (stownie: pie¢ tysiecy zt 00/100) za kazdego niezgtoszonego
Podwykonawce,

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawce
Zamawiajgcy naliczy kary umowne w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢
tysiecy zt 00/100),

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez
Wykonawce, Zamawiajacy naliczy kary umowne w wysokosci 1% wynagrodzenia
podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki,

w  przypadku nieprzediozenia do  zaakceptowania  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, Zamawiajgcy naliczy kary umowne, w wysokosci wynagrodzenia, o ktore
Podwykonawca wystgpi do Zamawiajgcego powotujgc sie na solidarng
odpowiedzialno§¢ Zamawiajgcego za zapfate naleznego Podwykonawcy
wynagrodzenia,

w przypadku nieprzedtozenia, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem, Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy
naliczy kary umowne, w wysokosci brutto: 5 000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy 00/100
zt),

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie zmiany terminu
zaptaty na Wykonawce zostanie natozona kara w wysokosci brutto 5 000,00 zt
(stownie: piec tysiecy 00/100 zt),
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13) w przypadku, gdy kierownik budowy nie bedzie posiadat kwalifikacji do kierowania
robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru
zabytkdw, Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie:
piecset ziotych 00/100) za kazdy dzien sprawowania funkcji kierownika budowy
przez osobe nie majgcg wyzej wskazanych uprawnien zawodowych,

14) Wykonawca zaptaci kare umowg w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc
ztotych 00/100) za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia
na umowe o prace personelu, o ktérym stanowi pkt. 3.11. SIWZ,

15) za niezastosowanie sie do ,Regulaminu dziatan w zakresie informacji
o0 wykorzystaniu srodkdéw z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytkéw
Krakowa”, a szczegdlnie w przypadku nie zamontowania tablicy informacyjnej
o formie zgodnej z wymogami powyzszego regulaminu — pomimo wezwan
Zamawiajgcego do usuniecia nieprawidtowosci w tym zakresie — w wysokosci 50,00
zt za kazdy dzien przypadajagcy po terminie wyznaczonym na usuniecie
nieprawidtowosci.

. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byty potrgcane z wynagrodzenia

Wykonawcy naleznego mu na podstawie wystawionych przez niego faktur czesciowych

lub faktury koncowe;.

. Strony ustalajg, iz gérna granica zaliczenia kary umownej przez Zamawiajgcego wynosi¢

bedzie 50% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.

. Jezeli kary umowne nie pokrywajg szkody, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo

dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych w art. 471 kc

— do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wnosi w terminie do dnia zawarcia umowy zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto, tj.: .........ccooeveinnin zt
wformie ...

Ustala sie, ze:

1) 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. .........cccoeiiinne. gwarantujgcego zgodne

w umowg wykonanie robo6t, zostanie zwrécone / zwolnione w ciggu 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2) 30% wniesionego zabezpieczenia, . .....cocveiiiiiiiiinn.. przeznacza sie na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrocone / zwolnione
nie pézniej iz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

16



§12
GWARANCJA | REKOJMIA
. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres ............ miesiecy, liczony
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy dla danego Etapu.
Dla kazdego Etapu jest przypisana indywidualna gwarancja, ktérej bieg rozpoczyna
protokot odbioru korhicowego danego Etapu.
. Jezeli w wykonaniu obowigzkow z tytutu gwarancji, Wykonawca dokonat istotnych
napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wady.
. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh wynikajgcych z gwarancji takze po uptywie
terminu gwarancyjnego, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.
. Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad do 7 dni od dnia
otrzymania zgtoszenia, a w uzasadnionym przypadku w innym, uzgodnionym przez
strony terminie. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgtoszonej wady
w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo zlecenia
usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy wygasa wraz z wygasnieciem udzielonej przez Wykonawce gwarancji
jakosci, o ktérej stanowi ust. 1.
. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
przystugujacych mu z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

§13

ZMIANA UMOWY

. Wprowadzenie zmian tresci umowy wymaga sporzadzenia, pod rygorem niewazno$ci,

pisemnego aneksu, z wyjatkiem przypadkéw wskazanych w niniejszej umowie w § 5 ust.

7.

. Wprowadzone zmiany w tresci umowy muszg uwzglednia¢ postanowienia art. 144 ustaw

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579

z pbézn. zm.)

. Zmiana tresci umowy moze wynikac z nastepujgcych okolicznosci:

1) wystgpi brak mozliwosci koordynacji robét z innymi Wykonawcami realizujgcymi
roboty w ramach tego samego placu budowy,

2) wystgpiga wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
Wykonawcy wykonanie robot w terminie, o ktorym mowa w § 2 umowy. Do
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych Wykonawcy
wykonanie robét, w okreslonym terminie, zalicza sie w szczegdlnos$ci: obfite opady
deszczu i/lub $niegu, silne wiatry, kleski zywiotowe. Fakt wystgpienia
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych ma by¢, co najmniej, udokumentowany
wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru,

3) wystapig sprzyjajgce warunki atmosferyczne lub inne umozliwiajgce wczesniejsze
rozpoczecie i zakonczenie robét budowlanych w Etapie 2 i/ lub Etapie 3,

4) wystgpi brak na rynku dostepnych materiatbw lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktore mogqg by¢ zastgpione, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
innymi materiatami lub urzgdzeniami, spetniajgcymi wymagania okreslone w SIWZ,
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5) wystgpi brak na rynku dostepnych materiatow oferowanych w ofercie Wykonawcy,
ktére nie mogg by¢ zastgpione innymi materiatami spetniajgcymi wymagania
Zamawiajgcego okreslone w SIWZ. W takich przypadkach Wykonawca
i Zamawiajgcy postanowig o zmianie sposobu swiadczenia Wykonawcy okreslonego
w umowie. W takim przypadku strony mogg zmieni¢ wynagrodzenie Wykonawcy
realizacji robot budowlanych.

6) wystgpi kolizia z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng Ilub innymi
obiektami,

7) dokonane =zostang zmiany w projekcie majgce wptyw na zakres i sposéb
realizowanych robot, np. Miejski / Wojewddzki Konserwator Zabytkéw lub Spoteczny
Komitet Odnowy Zabytkéw Krakowa dokona zmian w projekcie lub programie prac,
na podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane i prace
konserwatorskie lub wystgpig inne niezalezne od Zamawiajgcego okolicznosci,
powodujgce konieczno$¢ wprowadzenia zmian dotyczgcych zakresu rzeczowego
robét — w sytuacji zmiany technologii prowadzenia prac wynikajgcej ze stanu
zachowania substancji zabytkowej, ujawnionego w trakcie realizacji umowy, ktéry
odbiega od stanu zatozonego w opisie przedmiotu zamowienia,

8) wystgpi koniecznos¢ dokonania uzgodnien na podstawie odrebnych przepiséw
z Konserwatorem Zabytkow lub innymi organami administraciji,

9) potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badan Ilub ekspertyz warunkujgcych
wykonanie niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany umowy, polegajgcej na ograniczeniu jej

zakresu, jednak nie wiecej niz o 5% wartosci przedmiotu umowy okreslonej w § 8 ust. 1

pkt 1. Wykonawcy z tego tytutu nie przystugujg w stosunku do Zamawiajgcego zadne

roszczenia.

. Zmiana tresci umowy dotyczgca zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy moze wynika¢ jedynie ze zmian dokonanych w projekcie lub programie prac,

a majgcych wpltyw na zakres i sposob realizowanych robét oraz z przyczyn wynikajgcych

z ust. 3 pkt 7.

Nastepstwem zmiany terminu realizacji umowy i/lub wynagrodzenia Wykonawcy,

W oparciu o zapisy niniejszej umowy, moze by¢ zmiana harmonogramu rzeczowo-

finansowego.

. Zmawiajgcy dopuszcza zmiane tresci umowy dotyczgcg Podwykonawcow

i/lub zakresu robot, ktéry zostanie wykonany za pomocg Podwykonawcéw, pod

warunkiem ztozenia pisemnego wniosku przez Wykonawce do Zamawiajgcego w tym
przedmiocie.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY
. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Ilub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istothemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpic
od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
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W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy.

. Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego, stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

a) zostanie zlozony wniosek o upadtos¢ lub zostanie rozwigzana firma
Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

c) Wykonawca przerwat realizacje robét i nie realizuje ich bez uzasadnionych
przyczyn przez okres powyzej 5 dni,

d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego,

e) Wykonawca nie wykonuje robdét zgodnie z umowg lub tez nienalezycie
wykonuje swoje zobowigzania umowne i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego z wyznaczeniem terminu do wykonywania robét lub do
nalezytego wykonania robét nadal ich nie wykonuje lub nienalezycie je
wykonuje,

f)  zachodzg przestanki okreslone w § 7 ust. 3,

g) jezeli wystgpi koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 8 ust. 11,
lub wystagpi konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz
5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Przez wielokrotne
dokonywanie bezposredniej zaptaty strony rozumiejg co najmniej dwukrotng
ptatnosc na rzecz ktéregokolwiek z Podwykonawcow.

h) jezeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczenia,
o ktoérej mowa w § 15 w ust. 2 umowy w terminie okreslonym w § 15 ust. 4
umowy Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie
do 14 dni od daty, w ktérej Wykonawca zobowigzany byt do przedstawienia
polisy ubezpieczeniowej. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego w tym
przypadku bedzie traktowane, jako odstgpienie z winy Wykonawcy
i Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej zgodnie
z postanowieniami § 10 ust. 2 pkt 5,

i) w przypadku co najmniej 3-krotnego stwierdzenia niezgodnosci w zakresie
wymogu zatrudnienia oséb na umowe o prace, o ktérym stanowi
pkt 3.11. SIWZ, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy
z przyczyn za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ i naliczenia
przewidzianej w takim przypadku kary umownej.

2) Wpykonawca moze odstgpic od umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia, bez
uzasadnionych przyczyn, odbioru robot.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, z podaniem uzasadnienia,

w terminie 30 dni od dnia wystgpienia okolicznosci wymienionych w ust. 11 2.

. W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 2 Wykonawca moze zagda¢ jedynie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
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§ 15
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania polisy lub innego dokumentu

potwierdzajgcego, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem umowy na sume
ubezpieczenia odpowiadajgcg kwocie 1 000 000,00 zt (stownie: jeden milion ztotych 00/100)
na caly okres obowigzywania umowy. W przypadku posiadania polisy OC, ktérej okres
obowigzywania wygasa w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
wznowienia polisy, przed uptywem terminu jej waznosci, na wymaganych w nin. umowie
warunkach, na okres obowigzywania zawartej umowy i przedtozy jga Zamawiajgcemu.
Dodatkowo Wykonawca ubezpieczy na wiasny koszt dany Etap budowy na caty czas
wykonywania zamowienia na sume ubezpieczenia, co najmniej odpowiadajgcg 100%
wartosci brutto danego Etapu okreslonej w § 8 ust. 1 pkt 2-4. Zamawiajgcy wymaga
rébwniez, aby polisa ubezpieczeniowa budowy zostata rozszerzona o sekcje Il dot.
,Ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wobec osob trzecich w zwigzku z realizacjg
inwestycji” na sume gwarancyjng w wysokosci nie mniejszej niz 100.000,00 zt (stownie:
sto tysiecy ztotych 00/100).

Ubezpieczenie powinno obejmowac w peinej wysokosci szkody na osobie i w mieniu
Zamawiajgcego i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z wykonaniem prac lub w inny
sposéb w zwigzku z realizacjg umowy, a w szczegolnosci szkody powstate w samym
obiekcie budowlanym, materiatach zgromadzonych na placu budowy, zapleczu budowy,
sprzecie, obiektach, mieniu istniejgcym znajdujgcych sie w rejonie oddziatywania
budowy, w tym w mieniu istniejgcym Zamawiajgcego oraz mieniu istniejgcym oséb
trzecich. Polisa musi pokrywac ryzyka wszelkiego rodzaju szkdd powstatych w zwigzku
z wykonywanymi robotami budowlanymi lub zdarzeniami niezaleznymi od Wykonawcy
tj. m.in. szkéd powstatych w wyniku: zawalenia, osuniecia ziemi w wyniku wykopéw i/lub
deszczu nawalnego, wstrzgséw spowodowanych sprzetem budowlanym, pozaru,
powodzi, kradziezy i innych zdarzenh losowych.

. Wykonawca najpozniej w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu oryginat
promesy lub polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w ust. 2 doreczajgc mu kopie tej
promesy lub polisy.

. W przypadku przedstawienia promesy polisy, o ktérej mowa w ust. 3, Wykonawca
w terminie daty przekazania mu terenu budowy przedstawi Zamawiajgcemu oryginat
polisy ubezpieczeniowej, o ktdrej mowa w ust. 2, doreczajgc mu kopie tej polisy.

20



§ 16
POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. W przypadku stwierdzonego uszkodzenia/zniszczenia przez Wykonawce, w trakcie
wykonywania robét, mienia oséb trzecich zlokalizowanego na terenie cmentarza, tj. m.in.
istniejgcych grobowcdéw, nagrobkdw i ich otoczenia (fawki, ptotki, ogrodzenia ogrodki itp.)
usytuowanych na odcinku wykonywanych robot, Wykonawca jest zobowigzany, zgodnie
z § 3 pkt 26, wlkasnym staraniem, na wlasny koszt i bezwzglednie w porozumieniu
z Dysponentem grobu, bezzwlocznie, usungcé/naprawi¢ powstate z jego winy
szkody/zniszczenia. Dotyczy to uszkodzeh i zniszczen, ktore zostaty, w trakcie trwania
umowy, tj. najpdzniej do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, zgtoszone przez
dysponenta grobu, zauwazone i zgtoszone przez pracownikow Zamawiajgcego lub przez
samego Wykonawce i ktére nie bedg udokumentowane w dokumentacji zdjeciowej, jako
uszkodzenia i zniszczenia istniejgce w dniu przekazania placu budowy.

2. Dowodem usuniecia szkdd / zniszczen bedzie: oswiadczenie dostepnego dysponenta
grobu o nie wnoszeniu roszczen, a w sprawach spornych, co do sposobu usuniecia
szkod / zniszczen komisyjnie spisany protokot.

3. W przypadku zgtoszenia przez dysponentéw grobow uszkodzen / zniszczen w mieniu
0soOb trzecich na terenie cmentarza juz po podpisaniu protokotu odbioru koncowego,
Zamawiajgcy wspélnie z Wykonawcg, m.in. na podstawie dokumentacji zdjeciowej
sprzed i po robotach, ustali czy zgtoszone uszkodzenia/zniszczenia faktycznie powstaty
w okresie realizacji zadania inwestycyjnego. Jezeli uszkodzenia/zniszczenia bedg
nastepstwem robét budowlanych wykonywanych przez Wykonawce, Zamawiajgcy
wezwie Wykonawce do bezzwtocznej naprawy szkdd/zniszczen.

4. W przypadku odmowy usunigcia szkoéd / zniszczen, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do skorzystania z wniesionego przez Wykonawce
zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

§ 17
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane wierzyciela na osobe trzecig, w zakresie
wykonania przedmiotu umowy.

2. Zakazuje sie dokonywania cesji praw, obowigzkéw i wierzytelnosci, wynikajgcych
z niniejszej umowy, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

3. Do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy wiasciwym jest Sad
Powszechny wedtug siedziby Zamawiajgcego.

4. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej, w postaci
aneksu pod rygorem niewaznosci, z wyjgtkiem przypadkow wskazanych w niniejszej
umowie w § 5 ust. 7.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zamowien publicznych i innych obowigzujgcych
przepiséw prawa.

6. Umowa zostaje sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach 2 dla Zamawiajgcego
i 1 dla Wykonawcy.
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7. Wykaz zatgcznikow stanowigcych integralng czes¢ umowy:

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7
8)
9)

program prac konserwatorskich

wytyczne konserwatorskie dla odcinka muru wzdtuz pasa Kb-Kc wzdtuz budynku
dawnej strzelnicy

ekspertyza stanu technicznego 2z projektem budowlano - wykonawczym
dla ww. odcinka muru wraz z korektami okre$lonymi w rysunkach

specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i odbioru robét

pozwolenie na budowe

Pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytkow

opinia Miejskiego Konserwatora Zabytkow znak KZ-02.4120.9.3.2017.EW

kosztorys ofertowy

uzgodniony z Zamawiajgcym projekt organizacji ruchu

10) uzgodniony z Zamawiajgcym harmonogramem rzeczowo — finansowym w podziale

na Etapy

11) dokument wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
12) harmonogram rzeczowo — finansowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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