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 Projekt współfinansowany z Narodowego  

        Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa  

 

P –  4 / PN / 2018  

 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn zm.) została zawarta umowa o treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane i prace 

konserwatorskie w ramach realizacji zadania pod nazwą: „Kontynuacja prac 

remontowo – konserwatorskich muru od strony południowej na Cmentarzu 

Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26 (A-584)”, realizowane na podstawie decyzji 

nr 1064/07 – pozwolenia na budowę (roboty budowlane) znak AU-01-3-APR.73534-

35/07 z dnia 15 maja 2007 r. oraz Pozwolenia nr 153/06 Miejskiego Konserwatora 

Zabytków z dnia 6 października 2006 r. 

Wykonawca oświadcza, że realizacja niniejszej umowy zostanie wykonana zgodnie  

z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

w poniższych dokumentach: 

1) program prac konserwatorskich (załącznik nr 1 do umowy), 

2) wytyczne konserwatorskie dla odcinka południowego muru wzdłuż pasa Kb-Kc 

wzdłuż budynku dawnej strzelnicy (załącznik nr 2 do umowy), 

3) ekspertyza stanu technicznego z projektem budowlano – wykonawczym  

dla ww. odcinka muru wraz z korektami określonymi w rysunkach (załącznik  

nr 3 do umowy),  

4) specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót (załącznik  

nr 4 do umowy), 

5) pozwolenie na budowę, Pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz opinia 

Miejskiego Konserwatora Zabytków znak KZ-02.4120.9.3.2017.EW (załączniki  

nr 5, nr 6 i nr 7 do umowy), 

6) kosztorys ofertowy (załącznik nr 8 do umowy), 

7) uzgodnionym z Zamawiającym projektem organizacji ruchu i harmonogramem 

rzeczowo – finansowym w podziale na Etapy (załączniki nr 9 i nr 10 do umowy)  

oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami rzetelnej wiedzy techniczno 

– budowlanej. 

2. Wykonawca oświadcza, że znany mu jest aktualny stan techniczny i nośność dróg 

dojazdowych do miejsca budowy oraz alejek cmentarnych, stan techniczny otoczenia 
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terenu wykonywanych robót oraz wszystkie czynniki mogące mieć wpływ na realizację 

przedmiotu umowy i stwierdza, że nie występują żadne przeszkody w realizacji robót 

objętych umową. 

3. Wykonawca wykonując przedmiot umowy zobowiązany jest zachować szczególną 

staranność i ostrożność przy wykonywaniu przedmiotu umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów  

i ewentualnych opłat administracyjnych związanych z pełną i należytą realizacją 

przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający nie gwarantuje zapewnienia dostępu do wody i energii elektrycznej. 

 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Termin rozpoczęcia realizacji umowy ustala się na dzień podpisania umowy. 

2. Rozpoczęcie robót nastąpi po przekazaniu terenu budowy, z zastrzeżeniem zapisów  

ust. 3 oraz ust. 6. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do  

10 dni roboczych po zawarciu umowy. Warunkiem dotrzymania tego terminu jest 

dostarczenie przez Wykonawcę: dokumentacji fotograficznej, o której mowa w § 3 pkt 2  

i uzgodnionego z Zamawiającym projektu organizacji ruchu terenu budowy ze 

szczególnym uwzględnieniem terenu cmentarza na czas prowadzenia robót, o którym 

mowa w § 3 pkt. 3 oraz uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo  

– finansowego, o którym mowa w § 3 pkt  3, który będzie stanowił integralną część 

umowy.  

4. Opóźnienie w przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy, spowodowane 

opóźnieniem w dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 3 

nie będzie traktowane, jako zwłoka w przekazaniu terenu budowy, z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego.  

5. W przypadku nie uzgodnienia harmonogramu rzeczowo – finansowego, na zasadach 

określonych w niniejszej umowie oraz w SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

przyjęcia harmonogramu rzeczowo – finansowego w wersji ostatecznie ustalonej przez 

Zamawiającego. 

6. Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych, jest wykonanie prac związanych ze 

zorganizowaniem obejść i oznakowania terenu robót, zgodnie z uzgodnionym projektem 

organizacji ruchu i odebranie tych prac przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7. Zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego, niepowodująca zmiany wysokości 

wynagrodzenia i/lub terminu zakończenia realizacji umowy danego Etapu, stanowi 

zmianę nieistotną do niniejszej umowy, nie wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego 

i powiadomienia drugiej strony, bez konieczności sporządzania aneksu do niniejszej 

umowy. 

8. Zmiana projektu organizacji ruchu wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. 
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9. Termin zakończenia realizacji umowy ustala się do 27.10.2020 r. i oznacza termin,  

w którym: 

1) zrealizowane zostaną wszystkie roboty budowlano – konserwatorskie w podziale na 

Etapy: 

a) Etap 1 do 26.10.2018 r. 

b) Etap 2 od 15.04.2019 r. do 25.10.2019 r. 

c) Etap 3 od 15.04.2020 r. do 27.10.2020 r. 

W przypadku możliwości wcześniejszego zapewnienia pełnej kwoty na 

sfinansowanie Etapu 3 robót, Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszego 

zakończenia robót, tj. do 25.10.2019 r. 

2) Wykonawca pisemnie zgłosi Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia odbioru 

przedmiotu umowy w zakresie danego Etapu. 

 

§ 3 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) Przejęcie od Zamawiającego terenu budowy, w terminie i na warunkach określonych  

w § 2 ust. 3. 

2) Wykonanie, przed przystąpieniem do robót i po ich zakończeniu, dokładnej i czytelnej,  

w zakresie szczegółów, dokumentacji zdjęciowej.  Dokumentacja fotograficzna wymaga 

przedstawienia do Zamawiającego – w tym celu należy przekazać ją w formie 

elektronicznej.  Przekazanie ma nastąpić odpowiednio: najpóźniej w terminie do 4 dni po 

podpisaniu umowy, najpóźniej w terminie do 4 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót 

budowlanych, uporządkowania terenu i gotowości do odbioru. Inwentaryzacja musi 

szczegółowo określać wszelkie zastane / istniejące przed przejęciem placu budowy, 

uszkodzenia w obiektach, urządzeniach i infrastrukturze. Wykonawca nie będzie 

odpowiedzialny za uszkodzenia wykazane w dokumentacji fotograficznej, o której 

stanowi niniejszy punkt. 

3) Opracowanie, przed zawarciem umowy szczegółowego harmonogramu rzeczowo  

– finansowego oraz – przed przejęciem terenu budowy – projektu organizacji ruchu na 

terenie placu budowy, na czas prowadzonych robót budowlanych, który ma uwzględniać: 

a) etapowanie inwestycji, 

b) na czas realizacji poszczególnych etapów, organizację obejść dla osób 

odwiedzających cmentarz oraz dla konduktów żałobnych. 

4) Prowadzenie robót zgodnie z uzgodnionym harmonogramem i uzgodnionym projektem 

organizacji, w tym przed przystąpieniem do poszczególnych Etapów robót budowlanych, 

zorganizowanie obejść i oznakowania terenu robót, zgodnie z uzgodnionym projektem 

organizacji ruchu. 

5) Zapewnienie pełnienia funkcji kierownika budowy przez osobę z kwalifikacjami do 

kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru 

zabytków dostępną, (czyli obecną na placu budowy) w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy. 

6) Wykonanie robót z należytą starannością, zgodnie z zakresem rzeczowym, 

obowiązującymi przepisami oraz wiedzą i sztuką budowlaną i konserwatorską, w tym 
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zgodnie z warunkami określonymi w wydanym przez Miejskiego Konserwatora Zabytków 

pozwoleniu na prowadzenie prac przy zabytku.  

7) Opracowanie i wdrożenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

8) Prowadzenie dokumentacji prac, dziennika budowy oraz udostępnianie jej uprawnionym 

organom. 

9) W przypadku stwierdzenia w trakcie robót komisji konserwatorskiej konieczności 

konsultacji w zakresie prowadzonych robót właściwego rzeczoznawcy – pokrycie 

kosztów opinii. 

10) Wykonanie we własnym zakresie i na swój koszt tablicy informacyjnej zgodnej  

z wymogami określonymi w „Regulaminie działań w zakresie informacji o wykorzystaniu 

środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa” przyjętego uchwałą 

Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa nr 6/2011 z dnia  

15 lutego 2011 r. Tablica winna mieć minimalne wymiary: 1,00 m x 1,20 m i być 

wykonana z trwałego materiału gwarantującego estetykę i czytelność oraz spełniającego 

wymogi bezpieczeństwa. Tło tablicy o kolorze białym lub zbliżonym do białego. Napisy 

na tablicy winny być wykonane w sposób czytelny i trwały, literami i cyframi koloru 

czarnego, o wysokości proporcjonalnej do wielkości tablicy. Co najmniej 80 % całej 

powierzchni tablicy ma być poświęcone informacji o zaangażowaniu środków 

Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa: Na tablicy należy umieścić 

logo Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa oraz logo miasta Kraków  

w reprodukcji barwnej, obok lub pod logo należy umieścić tekst: „Prace finansowane  

z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa oraz ze środków Gminy 

Miejskiej Kraków” (rozmiar czcionki użytej do wskazania na udział finansowy 

Narodowego Funduszu nie może być mniejszy niż rozmiar innych napisów na tablicy). 

Na pozostałej części tablicy Wykonawca może umieścić własne: nazwę, logo i dane 

adresowe. Tablica informacyjna winna być umieszczona na terenie prowadzonych prac 

w widocznym miejscu, w sposób dostosowany do charakteru miejsca, z zachowaniem 

właściwej powagi i szacunku dla pochówków, w terminie do 7 dni po ich rozpoczęciu,  

a usunięta najwcześniej na 3 dni przed ich zakończeniem. Wykonawca zobowiązany jest 

do utrzymania tablic informacyjnych w dobrym stanie technicznym przez cały okres 

obowiązywania umowy. 

11) Stosowanie się do zasad wynikających z „Regulaminu działań w zakresie informacji  

o wykorzystaniu środków z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa”, 

dostępnego na stronie internetowej: www.bip.skozk.pl – dział Akty prawne (w przypadku 

stwierdzenia niewywiązywania się Wykonawcy z obowiązków wynikających  

z powyższego regulaminu Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia 

nieprawidłowości w tym zakresie, w wyznaczonym terminie. W przypadku 

niezastosowania się Wykonawcy do zaleceń Zamawiający naliczy kary umowne, 

określone w § 10). 

12) Wykonanie tablicy informacyjnej budowy, zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego. 

13) Zamontowanie, subliczników wody i energii elektrycznej, w przypadku pojawienia się 

możliwości wskazania przez Zamawiającego miejsca dostępu do wody i energii 

elektrycznej. 
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14) Zapłata za zużytą wodę i energię elektryczną, wg wskazań subliczników, na podstawie 

wystawionej przez Zamawiającego, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, faktury płatnej w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. 

15) Uzyskanie zgody Zamawiającego na wjazd samochodów na teren cmentarza, zgodnie  

z procedurami obowiązującymi u Zamawiającego. 

16) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za teren budowy z chwilą jego przejęcia do dnia 

zakończenia umowy. 

17) Oznakowanie terenu budowy i zapewnienie zabezpieczenia terenu przed dostępem osób 

trzecich, wykonanie odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót. 

18) Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót w trakcie ich realizacji oraz  

w czasie jakiejkolwiek przerwy w realizacji robót oraz ochrona mienia znajdującego się  

w miejscach prowadzonych robót. 

19) Prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, ppoż.  

i ochrony przed kradzieżą, uwzględniając specyfikę obiektu, jego otoczenia i warunki 

prowadzenia robót. 

20) Prawidłowe zorganizowanie swojego zaplecza, w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego, oraz utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy. 

21) Przy organizacji zaplecza i robót, uwzględnienie faktu, iż prace będą wykonywane na 

terenie czynnego cmentarza komunalnego, co wiąże się z koniecznością przerwania 

uciążliwych i głośnych robót, na czas trwania pogrzebu w pobliżu budowy. 

22) Po codziennym zakończeniu robót, pozostawienie całego terenu w stanie 

uporządkowanym z usunięciem wszelkich śmieci, odpadów i innych pozostałości po 

zużytych przez Wykonawcę materiałach, a po całkowitym zakończeniu robót, usunięcie 

wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także tymczasowego zaplecza oraz 

pozostawienie całego terenu budowy oraz terenów przyległych w stanie 

uporządkowanym. 

23) Zapewnienie i utrzymanie dróg dojazdowych na teren budowy w należytym stanie 

technicznym i czystości. 

24) Natychmiastowe usuwanie awarii związanych z prowadzeniem robót. 

25) Wyznaczenie do prac objętych niniejszą umową osób, w tym kierownika budowy, 

posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia w zakresie BHP  

i uprawnienia wymagane przepisami prawa. Kierownik budowy musi posiadać 

kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych 

wpisanych do rejestru zabytków i posiadać co najmniej 18 miesięczną praktykę  

w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do 

rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury oraz musi być wpisany na 

listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i posiadać aktualne 

zaświadczenie o przynależności do właściwej terytorialnie okręgowej izby inżynierów 

budownictwa. Kierownik prac konserwatorskich musi posiadać kwalifikacje określone  

w art. 37a ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, z 2018 r. poz. 10) – to jest pracami konserwatorskimi, 

może kierować osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia 

magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków 

oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru 
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jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach 

konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, 

prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego 

instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 

ww. ustawy. 

26) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności z tytułu szkód, w tym na osobach trzecich, w tym 

szkód na mieniu, które mogą zaistnieć w trakcie prowadzonych robót, a w szczególności 

za: uszkodzenia alejek cmentarnych, grobów, obiektów budowlanych oraz elementów 

infrastruktury (ulic, chodników, krawężników, ogrodzeń, bram, studzienek 

kanalizacyjnych, zdrojów, ławeczek itp.). W przypadku uszkodzenia, naprawienie 

powstałych szkód własnym staraniem i na własny koszt, w terminie ustalonym  

z Zamawiającym. 

27) Wykonanie robót z materiałów własnych, odpowiadających wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy  

z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332). 

28) Przedstawienie, na każde żądanie Zamawiającego, próbek, atestów i certyfikatów 

materiałów budowlanych i uzyskanie Jego akceptacji przed ich wbudowaniem. 

29) Zapewnienie, na własny koszt wywozu śmieci, odpadów materiałowych i pozostałości po 

robotach wraz z opłatami na wysypisko. Ponadto w przypadku materiałów podlegających 

utylizacji zapewnienie, na własny koszt, ich utylizacji zgodnie z wymogami: ustawy z dnia 

14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21), ustawy z dnia 27.04.2011 r. Prawo 

ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.). Usuwanie  

i składowanie poza terenem wykonywania robót – a w szczególności poza terenem 

cmentarza – wszelkich urządzeń pomocniczych oraz zbędnych materiałów i odpadów. 

30) Wykonanie na własny koszt i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej 

– po zakończeniu danego Etapu (w 4 egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym), 

na którą składają się m.in.: 

a) dokumentacja konserwatorska wraz z dokumentacją zdjęciową z przebiegu robót 

opracowana zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku do Rozporządzenia 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa 

oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań 

zabytków (Dz. U. z 2017 r. poz. 1265), 

b) dokumentacja budowlana z naniesionymi zmianami, 

c) atesty i certyfikaty na użyte materiały budowlane, 

d) dokumenty kierownika budowy wymagane Prawem budowlanym, 

e) dokumentacja zdjęciowa, o której mowa w pkt. 2. 

31) Przekazanie wykonanego przedmiotu umowy Zamawiającemu. 

32) Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu objętego pracami i przekazanie 

Zamawiającemu w terminie ustalonym do odbioru robót. 

33) Zgłoszenie Zamawiającemu obiektu do odbioru pisemnie, a także uczestniczenie  

w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad i niedoróbek. 
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§ 4 

OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

2) Przekazanie terenu budowy, zgodnie z zapisami § 2 ust. 3. 

3) Zapewnienie odbiorów robót zgodnie z zapisami § 9. 

4) Zapłata wynagrodzenia za należycie wykonany przedmiot umowy. 

2. Zamawiający ma prawo przeprowadzenia kontroli i żądania od Wykonawcy i jego 

Podwykonawców dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę osób, 

które wykonują czynności określone w pkt. 3.11. SIWZ. Działania Zamawiającego będą 

zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.  

3. Zamawiający, w ramach wynagrodzenia, o którym stanowi § 8 ust. 1 pkt 1 ma prawo do 

zawieszenia wykonywania całości lub części robót budowlanych będących przedmiotem 

umowy, na okres do 30 dni, o czym na piśmie powiadomi Wykonawcę. W trakcie 

zawieszenia Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć teren budowy i wykonane roboty 

budowlane do dnia zawieszenia. 

 

§ 5 

OSOBY UPOWAŻNIONE 

1. W zakresie realizacji niniejszej umowy osobą upoważnioną do reprezentowania 

Zamawiającego jest: ……………………………………... 

2. Nadzór inwestorski, z ramienia Zamawiającego, pełnić będzie: ………………………….. 

3. Nadzór nad realizacją prac konserwatorskich w imieniu Zamawiającego sprawuje: Anna 

Janicka – Fecko (konserwator dzieł sztuki). 

4. W zakresie realizacji niniejszej umowy, osobą upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy jest: ……………………………………………………….. 

5. Ze strony Wykonawcy, robotami budowlanymi kierować będzie: ………………………… 

legitymujący się uprawnieniami budowlanymi nr ………………………………. i aktualnym 

zaświadczeniem o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.  

6. Ze strony Wykonawcy robotami konserwatorskimi kierować będzie: 

…………………………. (konserwator dzień sztuki). 

7. Zmiana osób, wskazanych do wykonywania wyżej wymienionych obowiązków, w trakcie 

wykonywania prac objętych umową, wymaga bezwzględnie pisemnego powiadomienia 

drugiej strony, bez konieczności sporządzania aneksu do niniejszej umowy oraz wymaga 

dopełnienia obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane oraz z ustawy z dnia 

23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, 

z 2018 r. poz. 10. 

8. Osoby wymienione w ust. 2 i ust. 4 będą działać w granicach umocowania określonego  

w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 
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§ 6 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi. / Strony ustalają,  

że następujący zakres robót, za które odpowiada Wykonawca, zostanie wykonany  

za pomocą następujących Podwykonawców i w następujących zakresach: 

……………………………………………………………………………………………………* 

2. Wykonawca oświadcza, że pozostałą część robót wykona siłami własnymi.* 

* w przypadku realizacji przedmiotu umowy siłami własnymi, ust. 1-2 ulega modyfikacji  

/ wykreśleniu. 

 

§ 7 

ZASADY ZGŁASZANIA PODWYKONAWCÓW 

1. W zakresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym 

za działania i zaniechania Podwykonawców, jak za własne. Niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie, przez Podwykonawców, zobowiązań związanych z realizacją 

przedmiotu umowy będzie traktowane, jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań związanych z realizacją zadania, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

2. Wprowadzenie nowego Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy musi być 

uzasadnione przez Wykonawcę w formie pisemnej i zaakceptowane w formie pisemnej 

przez Zamawiającego oraz wymaga zmiany umowy w formie aneksu, o której mowa  

w § 13 ust. 7. 

3. Wprowadzenie nowego Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy i nieuzyskanie zgody 

Zamawiającego na jego zatrudnienie, stanowi rażące naruszenie warunków niniejszej 

umowy i może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz do zastosowania kary umownej 

określonej w § 10 ust. 2 pkt 5. 

4. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na 

roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, wraz z częścią 

dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie o podwykonawstwo. 

5. Wykonawca ma obowiązek w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności 

uzasadniającej konieczność wprowadzenia zmian w umowie o podwykonawstwo,  

o której mowa w ust. 4, przedstawić Zamawiającemu projekt zmian tej umowy wraz  

z częścią dokumentacji dotyczącą proponowanych zmian.  

6. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez 

Wykonawcę projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w formie pisemnej zastrzeżeń dotyczących 

niespełniania przez projekt umowy lub projekt zmiany umowy wymagań określonych  

w niniejszej umowie, wymagań określonych w SIWZ, wymagań w zakresie terminu 

zapłaty wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 11, uważa się za akceptację projektu 

umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy  

z Podwykonawcą lub dokonania zmian w umowie, poświadczoną za zgodność  
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z oryginałem kopię zawartej umowy lub kopię dokonanej zmiany umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

8. Niezgłoszenie przez Zamawiającego, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez 

Wykonawcę umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w formie pisemnej sprzeciwu dotyczącego niespełniania przez umowę 

lub zmianę umowy, wymagań określonych w niniejszej umowie, wymagań określonych  

w SIWZ, wymagań w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 11, 

uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy 

z Podwykonawcą, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz jej zmian. 

10. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie  

o podwykonawstwo jest dłuższy niż określony w § 8 ust. 11, Zamawiający poinformuje  

o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni  

od dnia doręczenia wezwania pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, zgodnie  

z § 10 ust 2 pkt 12. 

11. Zasady określone w ust. 2 – 10 stosuje się odpowiednio w przypadku zawarcia umowy 

Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcą, przy czym w przypadku określonym  

w ust. 4 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiązek dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

12. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom  

nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania 

Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania 

Wykonawcy. 

13. Zamawiający, Wykonawca i zawierający umowę z Podwykonawcą ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

14. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą lub Podwykonawcy  

z dalszym Podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy, zmiany 

warunków umowy z Podwykonawcą bez wiedzy i zgody Zamawiającego oraz  

w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń odpowiednio do umowy  

(jej zmian) lub projektu umowy (projektu jej zmian) zgłoszonych przez Zamawiającego 

zgodnie z ustaleniami określonymi w ust. 2 – 10, Zamawiający jest zwolniony  

z odpowiedzialności określonej w ust. 13. 

15. W sytuacji określonej w ust. 14 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci 

odmowy podpisania protokołu odbioru robót z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę 

do czasu dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w niniejszej umowie. 

16. W przypadkach, o których mowa w ust. 7 i 9, przedkładający może poświadczyć  

za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

17. Zamawiający nie odpowiada za zobowiązania finansowe, za zrealizowane roboty 

Podwykonawcy nie ujawnionemu przez Wykonawcę Zamawiającemu. 
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18. Zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy i Podwykonawców nie mogą 

przekroczyć wynagrodzenia wynikającego z oferty Wykonawcy. 

 

§ 8 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, na podstawie złożonej oferty, 

wynosi: 

1) Wynagrodzenie całkowite: 

netto  - ……………………… zł 

VAT ……% - ……………………… zł 

brutto  - ……………………… zł 

(słownie brutto: ………………………………………………………………………….) 

2) Etap 1: 

netto  - ……………………… zł 

VAT ……% - ……………………… zł 

brutto  - ……………………… zł 

(słownie brutto: ………………………………………………………………………….) 

3) Etap 2: 

netto  - ……………………… zł 

VAT ……% - ……………………… zł 

brutto  - ……………………… zł 

(słownie brutto: ………………………………………………………………………….) 

4) Etap 3: 

netto  - ……………………… zł 

VAT ……% - ……………………… zł 

brutto  - ……………………… zł 

(słownie brutto: ………………………………………………………………………….) 

2. Prace objęte niniejszą umową finansowane są ze środków Narodowego Funduszu 

Rewaloryzacji Zabytków Krakowa oraz ze środków budżetu Gminy Miejskiej Kraków. 

Płatnikiem faktur za te prace będzie Zamawiający. 

3. Wynagrodzenie, o którym stanowi ust. 1, rozliczone będzie na podstawie ilości 

rzeczywiście wykonanych i odebranych robót, według niezmiennych cen jednostkowych 

określonych w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

4. Rozliczenie za dany Etap przedmiotu umowy dokonywane będą fakturami częściowymi, 

według stanu zaawansowania robót, oraz fakturą końcową, wystawioną po odbiorze 

końcowym danego Etapu przedmiotu umowy. Wartości faktur ustalane będą, 

potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru, kosztorysami powykonawczymi, zgodnie  

z zasadami określonymi w ust. 3 oraz z zastrzeżeniem ust. 9 i  10. 

5. Kwota wypłaconego Wykonawcy wynagrodzenia częściowego, na podstawie 

wystawionych przez niego faktur częściowych za Etap realizowany w danym roku,  

nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 90 % wartości wynagrodzenia,  

o którym mowa w ust. 1 pkt 2, pkt 3 lub pkt 4. 
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6. Załącznikiem do faktur częściowych będą protokoły częściowego odbioru,  

o których stanowi § 9 ust. 6. Załącznikiem do faktury końcowej (w ramach danego etapu) 

będzie protokół odbioru końcowego danego etapu przedmiotu umowy, o którym stanowi 

§ 9 ust. 12. 

7. Wykonawca złoży fakturę końcową za dany Etap w siedzibie Zamawiającego nie później 

niż do dnia 23 listopada roku realizacji danego Etapu, w celu zapewnienia możliwości 

rozliczenia zadania zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie. 

8. Wykonawca, wraz ze złożeniem faktury częściowej / końcowej, składa dowód zapłaty 

wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, za wykonane 

przez nich roboty budowlane lub składa oświadczenie o braku Podwykonawców.  

9. Przez dowód zapłaty należy rozumieć kserokopię faktury wystawionej przez 

Podwykonawcę względem Wykonawcy wraz z pisemnym oświadczeniem 

Podwykonawcy, że kwota określona w fakturze została mu zapłacona oraz stanowi 

wynagrodzenie Podwykonawcy za całość wykonywanych przez niego robót, na rzecz 

Wykonawcy z tytułu zawartej z nim umowy, a tym samym zaspakaja w całości jego 

roszczenia względem Zamawiającego i Wykonawcy. 

10. W przypadku nie dostarczenia dowodów, o których mowa w ust. 8, Zamawiający 

zatrzyma z należności Wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności 

Podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia. W zakresie kwoty, co do której 

nie przedłożono dowodów, o których stanowi ust. 8, termin zapłaty, określony w ust. 12, 

nie rozpoczyna biegu do czasu przedłożenia stosownego potwierdzenia. 

11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub, który zawarł, przedłożoną Zamawiającemu, umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, z uwzględnieniem zasad określonych 

w art. 143c ust 2 – 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

12. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur, na rzecz Wykonawcy, w terminie do 30 dni 

od daty ich złożenia na dzienniku podawczym Zamawiającego wraz z wymaganymi 

dokumentami, o których mowa w ust. 8 i 9. Dopuszcza się płatność danej faktury  

w dwóch transzach, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie ze środków 

Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Za termin zapłaty faktury 

przyjmuje się potwierdzenie przyjęcia do realizacji polecenia przelewu przez bank 

płatnika. 

13. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

14. Należność Wykonawcy przekazywana będzie na rachunek bankowy wskazany w treści 

faktury.  
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15. Faktury winny być wystawione w następujący sposób: 

Nabywca:  Gmina Miejska Kraków 

Pl. Wszystkich Świętych 3-4 

31-004 Kraków 

NIP: 676 101 37 17 

Odbiorca: Zarząd Cmentarzy Komunalnych 

   ul. Rakowicka 26 

   31-510 Kraków 

Adres składania faktur: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków - dziennik podawczy. 

 

§ 9 

ODBIORY 

I. ODBIORY CZĘŚCIOWE (W ETAPIE 1, ETAPIE 2, ETAPIE 3) 

1. Odbiorom podlegają etapy robót, a także roboty zanikające i ulegające zakryciu. 

2. Gotowość do odbiorów częściowych robót kierownik budowy zgłasza 

Zamawiającemu (wpisem do dziennika budowy oraz e-mailem na adres podany  

w protokole przekazania terenu budowy). Zamawiający ma obowiązek przystąpić do 

odbioru wyżej wymienionych robót w terminie 10 dni od daty dokonania wpisu do 

dziennika budowy, z zastrzeżeniem zapisów ust. 3. Brak potwierdzenia wpisu, przez 

Inspektora Nadzoru inwestorskiego w terminie 5 dni roboczych od daty dokonania 

wpisu, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do 

dziennika budowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego (wpisem do 

dziennika budowy oraz e-mailem na adres podany w protokole przekazania terenu 

budowy), nie później niż na 2 dni robocze o terminach robót ulegających zakryciu 

oraz o terminach zaniknięcia robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie 

poinformował o tych faktach Zamawiającego, zobowiązany jest, na swój koszt, 

odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki niezbędne do zbadania robót,  

a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. Zamawiający ma obowiązek 

przystąpić do odbioru wyżej wymienionych, zgłoszonych robót w terminie 2 dni 

roboczych od daty dokonania wpisu do dziennika budowy. 

4. Po zrealizowaniu części zakresu rzeczowego umowy, Wykonawca zgłosi 

Zamawiającemu w formie pisemnej lub e-mailem, gotowość do odbioru częściowego 

przedmiotu umowy. Zgłoszenie robót do odbioru częściowego Wykonawca zgłasza 

również wpisem do w dziennika budowy.  

5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór częściowy przedmiotu umowy   

w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do tego odbioru, 

powiadamiając o tym Wykonawcę. 

6. Z czynności odbioru robót, strony sporządzają obustronnie podpisane protokoły 

częściowego odbioru, stanowiące podstawę do wystawienia faktur częściowych. 
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II. ODBIÓR KOŃCOWY (W ETAPIE 1, ETAPIE 2, ETAPIE 3) 

7. Odbiór końcowy przedmiotu umowy  ma na celu przekazanie Zamawiającemu 

ustalonego przedmiotu umowy, wraz z wymaganymi dokumentami, po sprawdzeniu 

jego należytego wykonania. 

8. Po zrealizowaniu całego zakresu rzeczowego umowy oraz skompletowaniu  

i przekazaniu dokumentów powykonawczych, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu  

w formie pisemnej lub e-mailem, gotowość do odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. Zgłoszenie robót do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza również 

wpisem do w dziennika budowy.  

9. Po zakończeniu robót budowlanych i konserwatorskich, Wykonawca przystąpi  

do sporządzenia i skompletowania dokumentacji powykonawczej, z uwzględnieniem 

opisu przebiegu robót, dokumentacji zdjęciowej i zaleceń dla Użytkownika (zgodnie  

z § 3 pkt 30). W dniu odbioru końcowego Wykonawca przedłoży pisemne 

oświadczenia autorów dokumentacji o przekazaniu na rzecz Zamawiającego prawa 

do nieodpłatnego przetwarzania, rozpowszechniania całości lub części dokumentacji 

na wszystkich polach eksploatacji przez pełny okres ochrony autorskich praw 

majątkowych. 

10. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy  

w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do tego odbioru, 

powiadamiając o tym Wykonawcę, z zastrzeżeniem zapisów § 3 pkt 2 w odniesieniu 

do czasu na zapoznanie się z dokumentacją zdjęciową. 

11. Skład komisji odbioru końcowego przedmiotu umowy ustala Zamawiający. 

Zakończenie prac tej komisji winno nastąpić z chwilą podpisania protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu umowy, najpóźniej do 30 dni od daty rozpoczęcia odbioru. 

12. Podpisany przez strony protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy stanowi 

podstawę do wystawienia faktury końcowej. 

13. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie 

stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie 

zakończenia robót, niewłaściwego wykonania robót, w tym występowania usterek  

i niedoróbek lub, gdy Wykonawca nie przedstawił niezbędnych do dokonania 

odbioru, dokumentów powykonawczych. 

14. W przypadku zaistnienia, w toku czynności odbioru, okoliczności, o których mowa  

w ust. 13, czynności odbiorowe zostają wstrzymane do czasu, gdy Wykonawca,  

w terminie określonym przez Zamawiającego, doprowadzi przedmiot odbioru do 

gotowości odbiorowej. 

15. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia 

wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) w przypadku, jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru 

zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie, 
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b) w przypadku, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie  

z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać 

wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do 

naliczania Wykonawcy kar umownych na zasadach określonych  

w § 10 niniejszej umowy. 

16. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, które powstały z jego winy, bez 

względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

17. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy 

odbiorze wynosić będzie 10 dni, chyba, że w trakcie odbioru strony postanowią 

inaczej. Ponadto, w przypadku wystąpienia wad, których natychmiastowe usunięcie 

jest niezbędne dla prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy, Zamawiający jest 

uprawniony do jednostronnego wyznaczenia terminu usunięcia takiej wady. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego  

o usunięciu wad oraz do wystąpienia o wyznaczenie terminu odbioru 

zakwestionowanych uprzednio robót lub czynności, jako wadliwych.  

 

III. ODBIÓR POGWARANCYJNY I PRZED UPŁYWEM OKRESU RĘKOJMI 

19. Wykonawca na 30 dni przed upływem terminu gwarancji i rękojmi powiadomi 

Zamawiającego na piśmie o gotowości do odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed 

upływem okresu gwarancji i rękojmi.  

20. Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót, przed upływem 

terminu gwarancji i/lub rękojmi, oraz powiadomi o tych terminach Wykonawcę  

w formie pisemnej. 

21. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy 

odbiorze w okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi wynosić będzie 7 dni, chyba 

że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej. Ponadto, w przypadku wystąpienia 

wad, których natychmiastowe usunięcie jest niezbędne dla prawidłowej eksploatacji 

przedmiotu umowy, Zamawiający jest uprawniony do jednostronnego wyznaczenia 

terminu usunięcia takiej wady. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 

oraz do złożenia wniosku o wyznaczenie nowego terminu na odbiór 

zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych. 

23. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

pogwarancyjnym rozpoczyna swój bieg termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 
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§ 10 

KARY UMOWNE 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w danym Etapie w wysokości 0,15% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 pkt 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,  

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji  

- w wysokości 0,15% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 pkt 1 umowy, 

za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – powyżej 5 dni kalendarzowych, w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 8 ust. 1 pkt 1 umowy, za każdy dzień przerwy, 

4) za spowodowanie uszkodzenia obiektu będącego i / lub nie będącego przedmiotem 

umowy – w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 pkt 1 za 

każde uszkodzenie – niezależnie od obowiązku naprawy uszkodzeń, 

5) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 pkt 1 umowy, z zastrzeżeniem 

zawartym w pkt 6, 

6) w przypadku, gdy odstąpienie od umowy nastąpi wskutek uszkodzenia lub 

zniszczenia obiektu z winy Wykonawcy kara za odstąpienie od umowy wyniesie  

– 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 pkt 1, 

7) w przypadku niezgłoszenia Zamawiającemu Podwykonawcy robót i powierzeniu  

mu wykonania części zadania, na Wykonawcę zostanie nałożona kara w wysokości 

brutto 5 000,00 zł, (słownie: pięć tysięcy zł 00/100) za każdego niezgłoszonego 

Podwykonawcę, 

8) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę 

Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć 

tysięcy zł 00/100),  

9) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez 

Wykonawcę, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 1% wynagrodzenia 

podwykonawcy za każdy dzień zwłoki,  

10) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 

zmiany, Zamawiający naliczy kary umowne, w wysokości wynagrodzenia, o które 

Podwykonawca wystąpi do Zamawiającego powołując się na solidarną 

odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę należnego Podwykonawcy 

wynagrodzenia, 

11) w przypadku nieprzedłożenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem, kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający 

naliczy kary umowne, w wysokości brutto: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 

zł),  

12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie zmiany terminu 

zapłaty na Wykonawcę zostanie nałożona kara w wysokości brutto 5 000,00 zł 

(słownie: pięć tysięcy 00/100 zł), 
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13) w przypadku, gdy kierownik budowy nie będzie posiadał kwalifikacji do kierowania 

robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru 

zabytków, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: 

pięćset złotych 00/100) za każdy dzień sprawowania funkcji kierownika budowy 

przez osobę nie mającą wyżej wskazanych uprawnień zawodowych, 

14) Wykonawca zapłaci karę umową w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 

złotych 00/100) za każdy ujawniony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia 

na umowę o pracę personelu, o którym stanowi pkt. 3.11. SIWZ, 

15) za niezastosowanie się do „Regulaminu działań w zakresie informacji  

o wykorzystaniu środków z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków 

Krakowa”, a szczególnie w przypadku nie zamontowania tablicy informacyjnej  

o formie zgodnej z wymogami powyższego regulaminu – pomimo wezwań 

Zamawiającego do usunięcia nieprawidłowości w tym zakresie – w wysokości 50,00 

zł za każdy dzień przypadający po terminie wyznaczonym na usunięcie 

nieprawidłowości.  

3. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z wynagrodzenia 

Wykonawcy należnego mu na podstawie wystawionych przez niego faktur częściowych 

lub faktury końcowej.  

4. Strony ustalają, iż górna granica zaliczenia kary umownej przez Zamawiającego wynosić 

będzie 50% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy. 

5. Jeżeli kary umowne nie pokrywają szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 kc  

– do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 11 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wnosi w terminie do dnia zawarcia umowy zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto, tj.: ………………….. zł  

w formie ………………………………. 

2. Ustala się, że: 

1) 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. …………………… gwarantującego zgodne  

w umową wykonanie robót, zostanie zwrócone / zwolnione w ciągu 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

2) 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. …………………… przeznacza się na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone / zwolnione 

nie później iż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
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§ 12 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres ………… miesięcy, liczony 

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy dla danego Etapu. 

Dla każdego Etapu jest przypisana indywidualna gwarancja, której bieg rozpoczyna 

protokół odbioru końcowego danego Etapu. 

2. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji, Wykonawca dokonał istotnych 

napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie 

terminu gwarancyjnego, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.  

4. Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad do 7 dni od dnia 

otrzymania zgłoszenia, a w uzasadnionym przypadku w innym, uzgodnionym przez 

strony terminie. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady  

w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia 

usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy wygasa wraz z wygaśnięciem udzielonej przez Wykonawcę gwarancji 

jakości, o której stanowi ust. 1.  

6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 

przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. 

 

§ 13 

ZMIANA UMOWY 

1. Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia, pod rygorem nieważności, 

pisemnego aneksu, z wyjątkiem przypadków wskazanych w niniejszej umowie w § 5 ust. 

7. 

2. Wprowadzone zmiany w treści umowy muszą uwzględniać postanowienia art. 144 ustaw  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  

z późn. zm.) 

3. Zmiana treści umowy może wynikać z następujących okoliczności: 

1) wystąpi brak możliwości koordynacji robót z innymi Wykonawcami realizującymi 

roboty w ramach tego samego placu budowy, 

2) wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

Wykonawcy wykonanie robót w terminie, o którym mowa w § 2 umowy. Do 

niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy 

wykonanie robót, w określonym terminie, zalicza się w szczególności: obfite opady 

deszczu i/lub śniegu, silne wiatry, klęski żywiołowe. Fakt wystąpienia 

niesprzyjających warunków atmosferycznych ma być, co najmniej, udokumentowany 

wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, 

3) wystąpią sprzyjające warunki atmosferyczne lub inne umożliwiające wcześniejsze 

rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych w Etapie 2 i / lub Etapie 3, 

4) wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych  

w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione, po uzgodnieniu z Zamawiającym, 

innymi materiałami lub urządzeniami, spełniającymi wymagania określone w SIWZ, 
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5) wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów oferowanych w ofercie Wykonawcy, 

które nie mogą być zastąpione innymi materiałami spełniającymi wymagania 

Zamawiającego określone w SIWZ. W takich przypadkach Wykonawca  

i Zamawiający postanowią o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy określonego 

w umowie. W takim przypadku strony mogą zmienić wynagrodzenie Wykonawcy 

realizacji robót budowlanych. 

6) wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi 

obiektami, 

7) dokonane zostaną zmiany w projekcie mające wpływ na zakres i sposób 

realizowanych robót, np. Miejski / Wojewódzki Konserwator Zabytków lub Społeczny 

Komitet Odnowy Zabytków Krakowa dokona zmian w projekcie lub programie prac, 

na podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane i prace 

konserwatorskie lub wystąpią inne niezależne od Zamawiającego okoliczności, 

powodujące konieczność wprowadzenia zmian dotyczących zakresu rzeczowego 

robót – w sytuacji zmiany technologii prowadzenia prac wynikającej ze stanu 

zachowania substancji zabytkowej, ujawnionego w trakcie realizacji umowy, który 

odbiega od stanu założonego w opisie przedmiotu zamówienia, 

8) wystąpi konieczność dokonania uzgodnień na podstawie odrębnych przepisów  

z Konserwatorem Zabytków lub innymi organami administracji, 

9) potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz warunkujących 

wykonanie niniejszej umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy, polegającej na ograniczeniu jej 

zakresu, jednak nie więcej niż o 5% wartości przedmiotu umowy określonej w § 8 ust. 1 

pkt 1. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne 

roszczenia. 

5. Zmiana treści umowy dotycząca zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy może wynikać jedynie ze zmian dokonanych w projekcie lub programie prac, 

a mających wpływ na zakres i sposób realizowanych robót oraz z przyczyn wynikających 

z ust. 3 pkt 7. 

6. Następstwem zmiany terminu realizacji umowy i/lub wynagrodzenia Wykonawcy,  

w oparciu o zapisy niniejszej umowy, może być zmiana harmonogramu rzeczowo-

finansowego. 

7. Zmawiający dopuszcza zmianę treści umowy dotyczącą Podwykonawców  

i/lub zakresu robót, który zostanie wykonany za pomocą Podwykonawców, pod 

warunkiem złożenia pisemnego wniosku przez Wykonawcę do Zamawiającego w tym 

przedmiocie. 

 

§ 14 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  
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W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  

z tytułu wykonania części umowy. 

2. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego, stronom 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 

a) zostanie złożony wniosek o upadłość lub zostanie rozwiązana firma 

Wykonawcy, 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich bez uzasadnionych 

przyczyn przez okres powyżej 5 dni, 

d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego, 

e) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie 

wykonuje swoje zobowiązania umowne i pomimo pisemnego wezwania 

Zamawiającego z wyznaczeniem terminu do wykonywania robót lub do 

należytego wykonania robót nadal ich nie wykonuje lub nienależycie je 

wykonuje, 

f)      zachodzą przesłanki określone w § 7 ust. 3, 

g) jeżeli wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 8 ust. 11, 

lub wystąpi konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 

5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przez wielokrotne 

dokonywanie bezpośredniej zapłaty strony rozumieją co najmniej dwukrotną 

płatność na rzecz któregokolwiek z Podwykonawców.  

h) jeżeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczenia,  

o której mowa w § 15 w ust. 2 umowy w terminie określonym w § 15 ust. 4 

umowy Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 

do 14 dni od daty, w której Wykonawca zobowiązany był do przedstawienia 

polisy ubezpieczeniowej. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w tym 

przypadku będzie traktowane, jako odstąpienie z winy Wykonawcy  

i Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej zgodnie  

z postanowieniami § 10 ust. 2 pkt 5, 

i)      w przypadku co najmniej 3-krotnego stwierdzenia niezgodności w zakresie 

wymogu zatrudnienia osób na umowę o pracę, o którym stanowi  

pkt 3.11. SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy 

z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność i naliczenia 

przewidzianej w takim przypadku kary umownej. 

2) Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia, bez 

uzasadnionych przyczyn, odbioru robót. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, z podaniem uzasadnienia,  

w terminie 30 dni od dnia wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 1 i 2. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
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§ 15 

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 

1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy na sumę 

ubezpieczenia odpowiadającą kwocie 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) 

na cały okres obowiązywania umowy. W przypadku posiadania polisy OC, której okres 

obowiązywania wygasa w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 

wznowienia polisy, przed upływem terminu jej ważności, na wymaganych w nin. umowie 

warunkach, na okres obowiązywania zawartej umowy i przedłoży ją Zamawiającemu. 

2. Dodatkowo Wykonawca ubezpieczy na własny koszt dany Etap budowy na cały czas 

wykonywania zamówienia na sumę ubezpieczenia, co najmniej odpowiadającą 100% 

wartości brutto danego Etapu określonej w § 8 ust. 1 pkt 2-4. Zamawiający wymaga 

również, aby polisa ubezpieczeniowa budowy została rozszerzona o sekcje II dot. 

„Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich w związku z realizacją 

inwestycji” na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł (słownie: 

sto tysięcy złotych 00/100). 

Ubezpieczenie powinno obejmować w pełnej wysokości szkody na osobie i w mieniu 

Zamawiającego i osób trzecich, powstałe w związku z wykonaniem prac lub w inny 

sposób w związku z realizacją umowy, a w szczególności szkody powstałe w samym 

obiekcie budowlanym, materiałach zgromadzonych na placu budowy, zapleczu budowy, 

sprzęcie, obiektach, mieniu istniejącym znajdujących się w rejonie oddziaływania 

budowy, w tym w mieniu istniejącym Zamawiającego oraz mieniu istniejącym osób 

trzecich. Polisa musi pokrywać ryzyka wszelkiego rodzaju szkód powstałych w związku  

z wykonywanymi robotami budowlanymi lub zdarzeniami niezależnymi od Wykonawcy  

tj. m.in. szkód powstałych w wyniku: zawalenia, osunięcia ziemi w wyniku wykopów i/lub 

deszczu nawalnego, wstrząsów spowodowanych sprzętem budowlanym, pożaru, 

powodzi, kradzieży i innych zdarzeń losowych.  

3. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu oryginał 

promesy lub polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 2 doręczając mu kopię tej 

promesy lub polisy. 

4. W przypadku przedstawienia promesy polisy, o której mowa w ust. 3, Wykonawca  

w terminie daty przekazania mu terenu budowy przedstawi Zamawiającemu oryginał 

polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 2, doręczając mu kopię tej polisy. 
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§ 16 

POSTANOWIENIA DODATKOWE 

1. W przypadku stwierdzonego uszkodzenia/zniszczenia przez Wykonawcę, w trakcie 

wykonywania robót, mienia osób trzecich zlokalizowanego na terenie cmentarza, tj. m.in. 

istniejących grobowców, nagrobków i ich otoczenia (ławki, płotki, ogrodzenia ogródki itp.) 

usytuowanych na odcinku wykonywanych robót, Wykonawca jest zobowiązany, zgodnie  

z § 3 pkt 26, własnym staraniem, na własny koszt i bezwzględnie w porozumieniu  

z Dysponentem grobu, bezzwłocznie, usunąć/naprawić powstałe z jego winy 

szkody/zniszczenia. Dotyczy to uszkodzeń i zniszczeń, które zostały, w trakcie trwania 

umowy, tj. najpóźniej do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, zgłoszone przez 

dysponenta grobu, zauważone i zgłoszone przez pracowników Zamawiającego lub przez 

samego Wykonawcę i które nie będą udokumentowane w dokumentacji zdjęciowej, jako 

uszkodzenia i zniszczenia istniejące w dniu przekazania placu budowy.  

2. Dowodem usunięcia szkód / zniszczeń będzie: oświadczenie dostępnego dysponenta 

grobu o nie wnoszeniu roszczeń, a w sprawach spornych, co do sposobu usunięcia 

szkód / zniszczeń komisyjnie spisany protokół.  

3. W przypadku zgłoszenia przez dysponentów grobów uszkodzeń / zniszczeń w mieniu 

osób trzecich na terenie cmentarza już po podpisaniu protokołu odbioru końcowego, 

Zamawiający wspólnie z Wykonawcą, m.in. na podstawie dokumentacji zdjęciowej 

sprzed i po robotach, ustali czy zgłoszone uszkodzenia/zniszczenia faktycznie powstały 

w okresie realizacji zadania inwestycyjnego. Jeżeli uszkodzenia/zniszczenia będą 

następstwem robót budowlanych wykonywanych przez Wykonawcę, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę do bezzwłocznej naprawy szkód/zniszczeń. 

4. W przypadku odmowy usunięcia szkód / zniszczeń, o których mowa w ust. 3, 

Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z wniesionego przez Wykonawcę 

zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

 

§ 17 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią, w zakresie 

wykonania przedmiotu umowy. 

2. Zakazuje się dokonywania cesji praw, obowiązków i wierzytelności, wynikających  

z niniejszej umowy, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

3. Do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy właściwym jest Sąd 

Powszechny według siedziby Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w postaci 

aneksu pod rygorem nieważności, z wyjątkiem przypadków wskazanych w niniejszej 

umowie w § 5 ust. 7. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych i innych obowiązujących 

przepisów prawa. 

6. Umowa zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach 2 dla Zamawiającego  

i 1 dla Wykonawcy. 
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7. Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy: 

1) program prac konserwatorskich 

2) wytyczne konserwatorskie dla odcinka muru wzdłuż pasa Kb-Kc wzdłuż budynku 

dawnej strzelnicy 

3) ekspertyza stanu technicznego z projektem budowlano – wykonawczym  

dla ww. odcinka muru wraz z korektami określonymi w rysunkach 

4) specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót 

5) pozwolenie na budowę 

6) Pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków  

7) opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków znak KZ-02.4120.9.3.2017.EW 

8) kosztorys ofertowy 

9) uzgodniony z Zamawiającym projekt organizacji ruchu 

10) uzgodniony z Zamawiającym  harmonogramem rzeczowo – finansowym w podziale 

na Etapy 

11) dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

12) harmonogram rzeczowo – finansowy 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


