UMOWA NI e
zawartaw dniu .............cooeene r. w Krakowie, pomiedzy:
Gmina Miejska Krakéw, z siedzibg Pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakéw,

NIP: 676-101-37-17, zwang w dalszej tresci ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:
................. — Dyrektora Zarzadu Cmentarzy Komunalnych z siedzibg ul. Rakowicka 26, 31-

510 Krakow, dziatajgcg na podstawie Petnomocnictwanr .............. Prezydenta Miasta Krakowa
zdnia ..o, r.
a

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwienh publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z p6zn. zm.) zostata zawarta umowa o tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajgce
na: ,Przebudowie i modernizacji infrastruktury na Cmentarzu Podgérze — czesé¢ 4
(modernizacja alejki miedzy kwaterg la i lla wraz z modernizacjg schodéw S11),
realizowane na podstawie dokumentacji projektowej: projektu budowlanego,
zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na budowe nr 3167/2014 znak AU-01-
2.6740.2.1323.2014.GPA z dnia 19.12.2014r., zmieniong decyzjg nr 1841/2015 znak AU-
01-2.6740.2.684.2015.GPA z dnia 29.07.2015 r., oraz projektéw wykonawczych.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze realizacja niniejszej umowy zostanie wykonana
zgodnie z: dokumentacja wymieniong w ust. 1, Istotnymi Warunkami Zamowienia,
kosztorysem ofertowym, harmonogramem rzeczowo — finansowym, obowigzujgcymi
przepisami prawa, zasadami rzetelnej wiedzy techniczno — budowlane;.

3. Wykonawca oswiadcza, ze znany mu jest aktualny stan techniczny i nosnos¢ drog
dojazdowych do miejsca budowy oraz alejek cmentarnych, stan techniczny otoczenia
terenu wykonywanych robét oraz wszystkie czynniki moggce mie¢ wptyw na realizacje
przedmiotu umowy i stwierdza, ze nie wystepujg zadne przeszkody w realizacji robot
objetych umowa.

4. Wykonawca wykonujgc przedmiot umowy zobowigzany jest wzig¢ pod uwage to, ze
transport materiatdbw i sprzetu na miejsce wykonywania robot oraz same roboty
budowlane odbywa¢ sie bedg na alei cmentarnej, wzdtuz ktdrej usytuowane sg nagrobki
i grobowce, i w zwigzku z powyzszym, powinien zachowaC szczegodlng starannos¢
i ostroznosc¢ przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze zobowigzuje sie do poniesienia wszelkich kosztow
i ewentualnych optat administracyjnych zwigzanych z peing i nalezytg realizacja
przedmiotu umowy.

6. Zamawiajgcy nie gwarantuje zapewnienia dostepu do wody i energii elektrycznej oraz nie
zapewnia miejsca na sktadowanie ziemi i materiatéw sypkich.



§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Termin rozpoczecia realizacji umowy ustala sie na dzien zawarcia umowy.

2. Rozpoczecie robdt nastgpi po przekazaniu terenu budowy, z zastrzezeniem zapiséw
ust. 3 oraz ust. 5.

3. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do
10 dni roboczych po zawarciu umowy. Warunkiem dotrzymania tego terminu jest
dostarczenie przez Wykonawce: dokumentacji fotograficznej, o ktérej mowa w § 3 pkt 2,
oraz uzgodnionego z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktérym
mowa w § 3 pkt 3, ktory bedzie stanowit integralng cze$¢ umowy.

4. Opoznienie w przekazaniu przez Zamawiajgcego terenu budowy, spowodowane
opo6znieniem w dostarczeniu przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3
nie bedzie traktowane, jako zwiloka w przekazaniu terenu budowy, z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego.

5. Warunkiem rozpoczecia robot budowlanych, jest wykonanie prac zwigzanych
Z oznakowaniem terenu robot i ewentualnie, w razie zaistniatej potrzeby, prac
zwigzanych z zorganizowaniem obejs¢ dla oséb odwiedzajgcych cmentarz oraz
odebranie tych prac przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, przy udziale: Kierownika
Cmentarza, Inspektora ZCK ds. BHP.

6. Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego, niepowodujgca zmiany wysokosci
wynagrodzenia i/lub terminu zakonczenia realizacji umowy, stanowi zmiane nieistotng do
niniejszej umowy i nie wymaga sporzgdzania aneksu do umowy.

7. Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym.

8. Termin zakonczenia realizacji umowy ustala sie do 21.10.2019 r. i oznacza termin,
do ktérego Wykonawca:

e zrealizuje wszystkie roboty budowlano — montazowe,

e zgtosi pisemnie gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy potwierdzong
wpisem w Dzienniku Budowy i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

s sporzadzi, skompletuje i dostarczy do Zamawiajgcego kompletng dokumentacje
powykonawczg, w tym m.in.: dokumentacje zdjeciowg i flmowg powykonawczg,
o ktérej mowa w par. 3 pkt 2 w tym geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
wraz z dokumentem potwierdzajgcym ztozenie jej w PODGIK w celu uzyskania
stosownej klauzuli.

Po zgtoszeniu, przez Wykonawce, gotowosci do odbioru korncowego Zamawiajacy,

zgodnie z zapisami § 9, przystgpi do procedur zwigzanych z odbiorem koncowym

zadania.

§3
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) Przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy, w terminie i na warunkach okreslonych
w § 2 ust. 3.



2)

3)

4)

5)

6)
7

8)
9)

Wykonanie, przed przystgpieniem do robét oraz po ich zakonczeniu i uporzgdkowaniu
terenu, doktadnej i czytelnej, w zakresie szczegdtow, dokumentacji zdjeciowej i filmowej
istniejgcych obiektow, infrastruktury i urzgdzenh budowlanych, w tym: grobéw, nagrobkdw
i ich otoczenia (co najmniej dwa rzedy grobow od miejsca prowadzenia robét), alejek,
kraweznikow, ogrodzenia, studzienek kanalizacyjnych itp., na ktore bedzie oddziatywata
budowa, wraz z drogami dojazdowymi na terenie cmentarza. Zdjecia i film majg by¢
wykonane przy odpowiednim o$wietleniu i rozdzielczosci, pozwalajgcej na odczytanie
szczegotow zdjecia, w szczegdlnosci w odniesieniu do zdje¢ / filmu grobow, nagrobkdéw
i ich otoczenia, ktére nalezy sfotografowac i sfilmowac z kazdej strony. Inwentaryzacja
zdjeciowa i filmowa musi szczegotowo okreslac wszelkie zastane — istniejgce przed
przejeciem placu budowy, uszkodzenia w obiektach, urzgdzeniach i infrastrukturze,
wtym, bardzo drobiazgowo, uszkodzenia grobow, nagrobkoéw i ich otoczenia.
W ewentualnych sprawach spornych i w przypadku roszczen dysponentow grobow dot.
uszkodzenia nagrobkow, ktore wystgpig w trakcie lub po zakonczeniu robat,
przedmiotowa dokumentacja fotograficzna / filmowa bedzie stanowita podstawe dla
Wykonawcy i Zamawiajgcego do rozpatrzenia przedmiotowych roszczen. Wykonawca
nie bedzie odpowiedzialny za uszkodzenia wykazane w dokumentacji fotograficznej lub
filmowej, o ktérej stanowi niniejszy punkt, wykonanej przed przystgpieniem do robot.
Dokumentacja fotograficzna i filmowa, zrobiona przed rozpoczeciem robét i po ich
zakonczeniu, wymaga przedstawienia do Zamawiajgcego — w tym celu nalezy przekazac
ja w formie elektronicznej (zdjecia i film na nosniku: Karta SD i ptyty CD/DVD).
Przekazanie ma nastgpi¢ odpowiednio: najpdzniej w terminie do 4 dni po zawarciu
umowy, najpozniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru. Zamawiajacy bedzie miat
max. 6 dni na zapoznanie sie z przekazang dokumentacja.

Przekazanie w formie jak wyzej i zapoznanie sie przez Zamawiajgcego z dokumentacjg
fotograficzng bedzie odpowiednio warunkiem: przekazania placu budowy i podpisania
protokotu odbioru koncowego.

Opracowanie, przed przejeciem terenu budowy harmonogramu rzeczowo — finansowego
uwzgledniajgcego etapowanie inwestycji. Ostateczng wersje, uzgodnionego wczesniej z
Zamawiajgcym, harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu, najpozniej w dniu przekazania placu budowy.

Prowadzenie robot zgodnie z uzgodnionym harmonogramem oraz przed przystgpieniem
do poszczegolnych etapéw robot budowlanych oznakowanie terenu robét i ewentualne
zorganizowanie obejsc.

Zapewnienie petnienia funkcji kierownika budowy przez osobe z uprawnieniami
budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen, w specjalnosci
drogowej. Kierownik budowy ma by¢ dostepny, czyli obecny na placu budowy w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

Zapewnienie na wlasny koszt obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy.

Wykonanie robot z nalezytg starannoscig, zgodnie z zakresem rzeczowym,
obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg i sztukg budowlang.

Opracowanie i wdrozenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Prowadzenie dokumentacji budowy.

10) Wykonanie tablicy informacyjnej budowy, zgodnej z obowigzujgcymi przepisami prawa

budowlanego.



11) Zamontowanie sublicznikédw wody i energii elektrycznej, w przypadku pojawienia sie
mozliwosci wskazania przez Zamawiajgcego miejsca dostepu do wody i energii
elektrycznej.

12) Zaptata za zuzytg wode i energie elektryczng, wg wskazan sublicznikéw, na podstawie
wystawionej przez Zamawiajgcego, po podpisaniu protokotu odbioru kohcowego
przedmiotu umowy, faktury ptatnej w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

13) Uzyskanie zgody Zamawiajacego na wjazd samochodéw na teren cmentarza, zgodnie
z procedurami obowigzujgcymi u Zamawiajgcego.

14) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za teren budowy z chwilg jego przejecia do dnia
podpisania protokotu odbioru konhcowego przedmiotu umowy.

15) Oznakowanie terenu budowy i zapewnienie zabezpieczenia terenu przed dostepem osob
trzecich, wykonanie odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzonych robét.

16) Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét w trakcie ich realizacji oraz
w czasie jakiejkolwiek przerwy w realizacji robot oraz ochrona mienia znajdujgcego sie
W miejscach prowadzonych robdét.

17)Prowadzenie robét z zapewnieniem warunkéw zgodnych z przepisami BHP, ppoz.
i ochrony przed kradziezg, uwzgledniajgc specyfike obiektu, jego otoczenia i warunki
prowadzenia robét.

18) Prawidtowe zorganizowanie swojego zaplecza, w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego, oraz utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy.

19) Przy organizacji zaplecza i rob6t, uwzglednienie faktu, iz prace bedg wykonywane na
terenie czynnego cmentarza komunalnego, co wigze sie z koniecznoscig przerwania
ucigzliwych i gtosnych robét, na czas trwania pogrzebu w poblizu budowy.

20)Po codziennym zakonczeniu robdt, pozostawienie catego terenu w stanie
uporzagdkowanym z usunieciem wszelkich Smieci, odpaddéw i innych pozostatosci po
zuzytych przez Wykonawce materiatach, a po catkowitym zakonczeniu robét, usuniecie
wszelkich maszyn, urzadzen i materiatow, atakze tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienie catego terenu budowy oraz terendw przylegtych w stanie
uporzgdkowanym.

21)Zapewnienie i utrzymanie drog dojazdowych na teren budowy w nalezytym stanie
technicznym i czystosci.

22) Natychmiastowe usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem robét.

23)Wyznaczenie do prac objetych niniejszag umowg osob, w tym kierownika budowy,
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia w zakresie BHP
i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

24)Wyposazenie pracownikéw w jednolitg odziez robocza.

25) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci z tytutu szkdéd, w tym na osobach trzecich, w tym
szkod na mieniu, ktére mogg zaistnie¢ w trakcie prowadzonych robét, a w szczegolnosci
za: uszkodzenia alejek cmentarnych, grobéw (nagrobkdéw, grobowcéw itp.), obiektdw
budowlanych oraz elementéw infrastruktury (ulic, chodnikéw, kraweznikéw, ogrodzen,
bram, studzienek kanalizacyjnych, zdrojow, taweczek itp.). W przypadku uszkodzenia,
naprawienie powstatych szkdéd wilasnym staraniem i na wilasny koszt, w terminie
ustalonym z Zamawiajgcym — zgodnie z postanowieniami § 16.

26) Wykonanie robét z materiatbw wilasnych, odpowiadajgcych wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy



z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn.
zm.).

27)Przedstawienie, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, probek, atestéw i certyfikatow
materiatéw budowlanych i uzyskanie Jego akceptacji przed ich wbudowaniem.

28) Zapewnienie, na wiasny koszt wywozu smieci, odpadéw materiatowych i pozostatosci po
robotach wraz z optatami za wysypisko. Ponadto w przypadku materiatow podlegajgcych
utylizacji zapewnienie, na wtasny koszt, ich utylizacji zgodnie z wymogami: ustawy z dnia
14.12.2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z p6zn. zm.), ustawy
Z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 799
z pdzn. zm.).

29) Wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej, na ktorg
sktadajg sie:

a) komplet dokumentéw powykonawczych, w tym geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza z klauzulg PODGIK, 2 egz.,
b) atesty i certyfikaty na uzyte materiaty budowlane — 1 egz.,
¢) dokumentacja zdjeciowa i filmowa, o ktérej mowa w pkt. 2.
30) Przekazanie wykonanego przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.

§4
OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
2) Przekazanie terenu budowy, zgodnie z zapisami § 2 ust. 3.
3) Zapewnienie odbioréow robét zgodnie z zapisami § 9.
4) Zapftata wynagrodzenia za nalezycie wykonany przedmiot umowy.

§5
OSOBY UPOWAZNIONE

1. W zakresie realizacji niniejszej umowy o0sobg upowazniong do reprezentowania
Zamawiajgcedo Jest: ..

2. Nadzér inwestorski, z ramienia Zamawiajgcego, petni€¢ bedzie: ..o,

3. W =zakresie realizacji niniejszej umowy, osobg upowazniong do reprezentowania
WYKONAWCY JEST: wuvuvrieiererrreieeen

4. Ze strony Wykonawcy, robotami budowlanymi kierowa¢ bedzie: ...................
legitymujacy sie uprawnieniami budowlanymi nr ... i aktualnym
zaswiadczeniem o wpisie do wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.

5. Zmiana oso6b, wskazanych do wykonywania wyzej wymienionych obowigzkéw, w trakcie
wykonywania robot objetych umowg, wymaga bezwzglednie pisemnego powiadomienia
drugiej strony, bez koniecznosci sporzgdzania aneksu do niniejszej umowy oraz wymaga
dopetnienia obowigzkow wynikajgcych z ustawy — Prawo budowlane.

6. Osoby wymienione w ust. 2 i ust. 4 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

§6
PODWYKONAWCY



. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wiasnymi. / Strony ustalajg, ze
nastepujgcy zakres robdt, za ktére odpowiada Wykonawca, zostanie wykonany za
pomocg nastepujgcych podwykonawcow i w nastepujgcych zakresach:

. Wykonawca o$wiadcza, ze pozostatg czes¢ robot wykona sitami wtasnymi.”
* w przypadku realizacji przedmiotu umowy sitami wtasnymi, ust. 1-2 ulega modyfikacji
/ wykreSleniu.

§7
ZASADY ZGLASZANIA PODWYKONAWCOW
. W zakresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca odpowiada przed Zamawiajgcym
za dziatania i zaniechania podwykonawcéw, jak za wiasne. Niewykonanie Ilub
nienalezyte wykonanie, przez podwykonawcow, zobowigzah zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy bedzie traktowane, jako niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan zwigzanych z realizacjg zadania, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.
. Wprowadzenie nowego podwykonawcy Ilub zmiana podwykonawcy musi byé
uzasadnione przez Wykonawce w formie pisemnej i zaakceptowane w formie pisemnej
przez Zamawiajgcego oraz wymaga zmiany umowy w formie aneksu, o ktérej mowa
w § 13 ust. 7.
. Wprowadzenie nowego podwykonawcy lub zmiana podwykonawcy i nieuzyskanie zgody
Zamawiajgcego na jego zatrudnienie, stanowi razgce naruszenie warunkow niniejszej
umowy i moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz do zastosowania kary umownej
okreslonej w § 10 ust. 2 pkt 4.
. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, wraz z czescig
dokumentacji dotyczacg wykonania robot okreslonych w umowie o podwykonawstwo.
. Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okolicznosci
uzasadniajgcej koniecznos¢ wprowadzenia zmian w umowie 0 podwykonawstwo,
o ktorej mowa w ust. 4 przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt zmian tej umowy wraz
z czescig dokumentacji dotyczgcg proponowanych zmian.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w formie pisemnej zastrzezen dotyczacych
niespetniania przez projekt umowy lub projekt zmiany umowy wymagan okreslonych
w niniejszej umowie, wymagan okreslonych w SIWZ, wymagan w zakresie terminu
zapfaty wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 10, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.
. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy
z podwykonawcg lub dokonania zmian w umowie, poswiadczong za zgodnosc¢
z oryginatem kopie zawartej umowy Ilub kopie dokonanej zmiany umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w formie pisemnej sprzeciwu dotyczgcego niespetniania przez umowe
lub zmiane umowy, wymagan okreslonych w niniejszej umowie, wymagan okreslonych
w SIWZ, wymagan w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 10,
uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek przediozy¢ w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy
z podwykonawcg, poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz jej zmian.

W przypadku, gdy termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo jest dtuzszy niz okreslony w § 8 ust. 10 Zamawiajgcy poinformuje
o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni
od dnia doreczenia wezwania pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, zgodnie
z § 10 ust 2 pkt 10.

Zasady okreslone w ust. 2 — 10 stosuje sie odpowiednio w przypadku zawarcia umowy
podwykonawcy z dalszym podwykonawcg, przy czym w przypadku okreslonym
w ust. 4 podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow iich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania
Wykonawcy.

Zamawiajgcy, Wykonawca i zawierajgcy umowe z podwykonawcg ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub podwykonawcy
z dalszym podwykonawca, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany
warunkéw umowy z podwykonawcg bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego oraz
w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen odpowiednio do umowy
(jej zmian) lub projektu umowy (projektu jej zmian) zgtoszonych przez Zamawiajgcego
zgodnie z ustaleniami okreslonymi w ust. 2 — 10, Zamawiajgcy jest zwolniony
z odpowiedzialnosci okreslonej w ust. 13.

W sytuacji okreslonej w ust. 14 Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia w postaci
odmowy podpisania protokotu odbioru robét z tytutu realizacji umowy przez Wykonawce
do czasu dostosowania warunkow umow do ustalen okreslonych w niniejszej umowie.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7 i 9, przedktadajgcy moze poswiadczy¢
za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy nie odpowiada za zobowigzania finansowe, za zrealizowane roboty
podwykonawcy nie ujawnionemu przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy i podwykonawcéw nie moga
przekroczy¢ wynagrodzenia wynikajacego z oferty Wykonawcy.



10.

§8
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI
Wartos¢é wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, na podstawie ztozonej oferty,

WYnosi:
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Wynagrodzenie, o ktorym stanowi ust. 1, rozliczone bedzie na podstawie iloSci
rzeczywiscie wykonanych i odebranych roboét, wedtug niezmiennych cen jednostkowych
okreslonych w kosztorysie ofertowym, stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy.
Rozliczenie przedmiotu Umowy dokonywane bedzie, zgodnie z terminami ustalonymi
w harmonogramie rzeczowo — finansowym, wg stanu zaawansowania robot oraz
fakturami czesciowymi, lub/i fakturg koncowg, wystawiong po odbiorze koncowym
przedmiotu umowy. Wartosci faktur ustalane bedg, potwierdzonymi przez Inspektora
Nadzoru, kosztorysami powykonawczymi, zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 2.
Zatgcznikiem do faktur czesciowych bedg protokoly czesciowego odbioru,
o ktérych stanowi § 9 ust. 4. Zatgcznikiem do faktury koncowej bedzie protokét odbioru
koncowego przedmiotu umowy, o ktérym stanowi § 9 ust. 9.

Wykonawca, wraz ze ztozeniem faktury cze$ciowej / koncowej, sktada dowod zaptaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, za wykonane
przez nich roboty budowlane lub sktada o$wiadczenie o braku podwykonawcow.

Przez dowod zaptaty nalezy rozumie¢ kserokopie faktury wystawionej przez
podwykonawce, wzgledem Wykonawcy wraz z pisemnym oswiadczeniem
podwykonawcy, ze kwota okreslona w fakturze zostata mu zaptacona oraz stanowi
wynagrodzenie podwykonawcy, za catos¢ wykonywanych przez niego roboét, na rzecz
Wykonawcy, z tytutu zawartej z nim umowy, a tym samym zaspakaja w catosci jego
roszczenia wzgledem Zamawiajgcego i Wykonawcy.

W przypadku nie dostarczenia dowodow, o ktérym mowa w ust. 5, Zamawiajgcy
zatrzyma z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci rownej naleznosci
podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia. W zakresie kwoty, co do ktorej
nie przedtozono dowodow, o ktérych stanowi ust. 5, termin zaptaty, okre$lony w ust. 9,
nie rozpoczyna biegu do czasu przedtozenia stosownego potwierdzenia.

Zamawiajgcy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane Ilub, ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane, z uwzglednieniem zasad okreslonych
w art. 143c ust 2 — 7 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktur, na rzecz Wykonawcy, w terminie do 30 dni
od daty ich zlozenia na dzienniku podawczym Zamawiajgcego wraz z wymaganymi
dokumentami, o ktérych mowa w ust. 4 — 6.

Termin zapftaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia



doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

11. Naleznos¢ Wykonawcy przekazywana bedzie na rachunek bankowy wskazany w tresci
faktury.

12. Faktury winny by¢ wystawione w nastepujgcy sposob:
Nabywca: Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakéw
NIP: 676 101 37 17

Odbiorca:  Zarzad Cmentarzy Komunalnych

ul. Rakowicka 26
31-510 Krakéw

Adres skladania faktur: ul. Rakowicka 26, 31-510 Krakéw

§9
ODBIORY

|. ODBIORY CZESCIOWE

1.

Odbiorom podlegajg etapy robodt, czynnosci, a takze roboty zanikajgce i ulegajgce
zakryciu.

Gotowos¢ do odbiorow czesciowych etapow robot i czynnosci, kierownik budowy
zgtasza Zamawiajgcemu wpisem do dziennika budowy. Zamawiajgcy ma obowigzek
przystgpi¢ do odbioru wyzej wymienionych robdt, czynnosci w terminie 3 dni
roboczych od daty dokonania wpisu do dziennika budowy, z zastrzezeniem zapiséw
ust. 3. Brak potwierdzenia wpisu, przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego
w terminie 5 dni roboczych od daty dokonania wpisu, oznacza¢ bedzie osiggniecie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego, nie pdzniej niz na 2
dni robocze przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie), o terminach zakrycia robét
ulegajacych zakryciu oraz o terminach zanikniecia robot zanikajgcych. Jezel
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego, zobowigzany jest, na
swoj koszt, odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki niezbedne do
zbadania robot, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego. Zamawiajgcy
ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru wyzej wymienionych, zgtoszonych roboét
w terminie 2 dni roboczych od daty dokonania wpisu do dziennika budowy.

Z czynnosci odbioru kolejnych etapéw robdt, strony sporzgdzajg obustronnie
podpisane protokoty czesciowego odbioru, stanowigce podstawe do wystawienia
faktur czesciowych.

Il. ODBIOR KONCOWY

5.

Odbiér koncowy przedmiotu umowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu
ustalonego przedmiotu umowy bez usterek, do uzytkowania, wraz z wymaganymi
dokumentami pozwalajgcymi na jego uzytkowanie zgodnie z przepisami prawa, po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
w przepisach badan, préb technicznych, rozruchdéw instalacyjnych i innych oraz po
wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.



10.

11.

12.

13.

Po zrealizowaniu calego zakresu rzeczowego umowy oraz skompletowaniu
i przekazaniu dokumentéw powykonawczych, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
w formie pisemnej, gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy. Zgtoszenie
robét do odbioru koncowego Wykonawca potwierdza réwniez wpisem
w dzienniku budowy. Fakt ten musi potwierdzi¢ Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu umowy
w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do tego odbioru,
powiadamiajgc o tym Wykonawce.
Sktad komisji odbioru kohcowego przedmiotu umowy ustala Zamawiajgcy.
Zakohczenie prac tej komisji winno nastgpi¢ z chwilg podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy, najpdzniej do 30 dni od daty rozpoczecia odbioru,
z zastrzezeniem zapiséw ust. 11.
Podpisany przez strony protokét odbioru kohcowego przedmiotu umowy stanowi
podstawe do wystawienia faktury koncowej. Zamawiajgcy ma prawo odmoéwié
odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakoriczenia robot, niewtasciwego
wykonania robét, w tym wystepowania usterek i niedordbek lub nie przeprowadzenia
wszystkich sprawdzen, prob, czy tez niezbednych rozruchéw technologicznych lub,
gdy Wykonawca nie przedstawit niezbednych do dokonania odbioru, dokumentow
powykonawczych oraz dokumentow umozliwiajacych Zamawiajgcemu,
w przysztodci, uzyskanie w PINB zaswiadczenia i decyzji potwierdzajgcych
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
W przypadku zaistnienia, w toku czynnosci odbioru, okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 10, czynnosci odbiorowe zostajg wstrzymane do czasu, gdy Wykonawca,
w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, doprowadzi przedmiot odbioru do
gotowosci odbiorowej. W takim przypadku ulega odpowiedniemu wydtuzeniu termin
okreslony w ust. 8, dot. czasu zakonczenia prac komisji odbiorowe;j.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) w przypadku, jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

b) w przypadku, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy lub zgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do
naliczania Wykonawcy kar umownych na zasadach okreslonych
w § 10 niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad, ktére powstaty z jego winy, bez
wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

Strony postanawiaja, ze termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze wynosi¢ bedzie 10 dni, chyba, ze w trakcie odbioru strony postanowig
inaczej. Ponadto, w przypadku wystgpienia wad, ktérych natychmiastowe usuniecie
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14.

jest niezbedne dla prawidtowej eksploatacji przedmiotu umowy, Zamawiajgcy jest
uprawniony do jednostronnego wyznaczenia terminu usuniecia takiej wady.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego
ousunieciu wad oraz do wystgpienia o wyznaczenie terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robot lub czynnosci, jako wadliwych.

ODBIOR POGWARANCYJNY | PRZED UPLYWEM OKRESU REKOJMI

15.

16.

17.

18.

Wykonawca na 30 dni przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi powiadomi
Zamawiajgcego na pismie o gotowosci do odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed
uptywem okresu gwaranciji i rekojmi.

Zamawiajgcy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robot, przed uptywem
terminu gwarancji i/lub rekojmi, oraz powiadomi o tych terminach Wykonawce
w formie pisemne;j.

Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze w okresie gwarancyjnym lub w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie 7 dni,
chyba, ze w trakcie odbioru strony postanowig inaczej. Ponadto, w przypadku
wystgpienia wad, ktoérych natychmiastowe usuniecie jest niezbedne dla prawidtowej
eksploatacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do jednostronnego
wyznaczenia terminu usuniecia takiej wady.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz do zilozenia wniosku o0 wyznaczenie nowego terminu na odbidr
zakwestionowanych uprzednio roboét, jako wadliwych.

§ 10
KARY UMOWNE

Strony postanawiajg, ze obowigzujgca je formg odszkodowania stanowig kary umowne.
Wykonawca zobowigzany bedzie do zapfaty kar umownych:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,15% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki,

za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwaranciji
- w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za
kazdy dzieh zwioki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — powyzej 5 dni kalendarzowych, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien przerwy,

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysoko$ci
10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy,

w przypadku nie zgtoszenia Zamawiajgcemu podwykonawcy robot i powierzeniu
mu wykonania cze$ci zadania, na Wykonawce zostanie natozona kara w wysokosci
brutto 5.000,00 zi, (stownie: pie¢ tysiecy zt 00/100) za kazdego niezgtoszonego
podwykonawce,

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przez Wykonawce
Zamawiajgcy naliczy kary umowne w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢
tysiecy zt 00/100),
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7) w przypadku nieterminowej zapftaty wynagrodzenia podwykonawcy przez
Wykonawce, Zamawiajagcy naliczy kary umowne w wysokosci 1% wynagrodzenia
podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki,

8) w przypadku nieprzediozenia do  zaakceptowania  projektu  umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub projektu jej
zmiany, Zamawiajgcy naliczy kary umowne, w wysokosci wynagrodzenia, o ktore
Podwykonawca wystgpi do Zamawiajgcego powotujgc sie na solidarng
odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego za zaptate naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia,

9) w przypadku nieprzedtozenia, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem, Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy
naliczy kary umowne, w wysokosci brutto: 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy 00/100
zh,

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie zmiany terminu
zaptaty na Wykonawce zostanie natozona kara w wysokosci brutto 5.000,00 zt
(stownie: piec tysiecy 00/100 zt),

11) Wykonawca zaptaci kare umowg w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc
ztotych 00/100) za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia
na umowe o prace personelu, o ktérym stanowi pkt. 3.11. SIWZ.

. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byty potrgcane z wynagrodzenia

Wykonawcy naleznego mu na podstawie wystawionych przez niego faktur czesciowych

lub faktury koncowe;.

. Strony ustalajg, iz gérna granica naliczania kary umownej przez Zamawiajgcego wynosic

bedzie 50% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.

. Jezeli kary umowne nie pokrywajg szkody, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo

dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych w art. 471 kc

— do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wnosi w terminie do dnia zawarcia umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto, tj.: .....cccvvunans zt w formie
Ustala sie, ze:

1) 70% wniesionego zabezpieczenia, fj. ....cvcvevererararnns zl gwarantujgcego zgodne
w umowg wykonanie robdt, zostanie zwrécone / zwolnione w ciggu 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2) 30% wniesionego zabezpieczenia, 1. ...cccvevevreririrnnn zl przeznacza sie na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrécone / zwolnione
nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§12
GWARANCJA | REKOJMIA

. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres ..........ccevuvuee , liczony od

dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego przedmiotu umowy.

. Jezeli w wykonaniu obowigzkow z tytutu gwarancji, Wykonawca dokonat istotnych

napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wady.
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. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh wynikajgcych z gwarancji takze po uptywie
terminu gwarancyjnego, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

. Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad do 7 dni od dnia
otrzymania zgtoszenia, a w uzasadnionym przypadku w innym, uzgodnionym przez
strony terminie. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady
w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo zlecenia
usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy wygasa wraz z wygasnieciem udzielonej przez Wykonawce gwaranc;ji
jakoéci, o ktérej stanowi ust. 1.

. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
przystugujacych mu z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

§13

ZMIANA UMOWY

. Wprowadzenie zmian tresci umowy wymaga sporzadzenia, pod rygorem niewaznosci,

pisemnego aneksu, z wyjagtkiem przypadkéw wskazanych w niniejszej umowie

w § 2 ust. 6 oraz § 5 ust. 5.

. Wprowadzone zmiany w tresci umowy muszg uwzglednia¢ postanowienia art. 144 ustaw

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieh publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986

z pbézn. zm.)

. Zmiana treSci umowy, dotyczgca przesuniecia terminu zakohczenia wykonania

przedmiotu umowy moze wynikaé, z nastepujgcych okolicznosci:

1) wystgpi brak mozliwosci koordynacji rob6t z innymi wykonawcami realizujgcymi
roboty, ustugi lub usuniecie awarii w ramach tego samego placu budowy,

2) wystgpi brak mozliwosci dojazdu do placu budowy ze wzgledu na realizacje przez
innego wykonawce robdt, ustug lub usuniecia awarii na terenie dojazdu do
cmentarza po ul. Wapiennej,

3) w trakcie wykonywania robdt wystgpig niesprzyjajace warunki gruntowo-wodne,
odbiegajgce od warunkow przewidzianych w projekcie,

4) wystgpig wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
Wykonawcy wykonanie robot w terminie, o ktorym mowa w § 2 umowy.
Do niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych Wykonawcy
wykonanie roboét, w okreslonym terminie, zalicza sie¢ w szczegdlnosci: obfite opady
deszczu i/lub $niegu, silne wiatry, kleski Zzywiolowe. Fakt wystgpienia
niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych ma byé, co najmniej, udokumentowany
wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru,

5) wystapi np. brak na rynku dostepnych materiatéw lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktére mogg by¢ zastgpione, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
innymi materiatami lub urzgdzeniami, spetniajagcymi wymagania okreslone w IWZ,

6) wystgpi, na terenie powadzenia robdt objetych niniejszg umowg, kolizja lub
natrafienie na niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemna lub inne obiekty, w tym
np. niewybuchy, niewypaty, szczatki ludzkie,

7) wystgpi, w innym miejscu na terenie cmentarza, natrafienie na obiekt typu niewypat,
niewybuch, co uniemozliwi realizacje robo6t budowlanych,
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8) dokonane zostang zmiany w projekcie majgce wptyw na zakres i sposéb
realizowanych robot,

9) wystgpi konieczno$¢ dokonania uzgodnien na podstawie odrebnych przepiséw
Z organami administracji.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany umowy, polegajgcej na ograniczeniu jej

zakresu, jednak nie wiecej niz o 5% wartosci przedmiotu umowy okreslonej w § 8 ust. 1.

Wykonawcy z tego tytutu nie przystugujg w stosunku do Zamawiajgcego zadne

roszczenia.

Nastepstwem zmiany terminu realizacji umowy i/lub wynagrodzenia Wykonawcy,

W oparciu 0 zapisy niniejszej umowy, moze by¢ zmiana harmonogramu rzeczowo-

finansowego.

. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane tresci umowy dotyczacg podwykonawcow

i / lub zakresu robot, ktéry zostanie wykonany za pomocg podwykonawcédw, pod

warunkiem ztozenia pisemnego wniosku przez Wykonawce do Zamawiajgcego w tym

przedmiocie.

. Zmiana umowy moze dotyczy¢ robdt zamiennych, ktére nie wptywajg na termin

wykonania przedmiotu umowy oraz wysokos¢ wynagrodzenia.

§ 14
ODSTAPIENIE OD UMOWY
. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢c w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istothemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpic
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy.
. Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego, stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

a) zostanie zlozony wniosek o0 upaditos¢ lub zostanie rozwigzana firma
Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

c) Wykonawca przerwat realizacje robot i nie realizuje ich bez uzasadnionych
przyczyn przez okres powyzej 5 dni,

d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét i nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego,

e) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowg lub tez nienalezycie
wykonuje swoje zobowigzania umowne i po mimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego z wyznaczeniem terminu do wykonywania robdt lub do
nalezytego wykonania robét nadal ich nie wykonuje lub nienalezycie je
wykonuje,

f)  zachodza przestanki okreslone w § 7 ust. 3,

g) jezeli wystgpi koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 8 ust. 8, lub
wystgpi konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
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wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Przez wielokrotne
dokonywanie bezposredniej zaptaty strony rozumiejg co najmniej dwukrotng
ptatnos¢ na rzecz ktéregokolwiek z podwykonawcow.

h) jezeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczenia,
o ktorej mowa w § 15 w ust. 2 umowy w terminie okreslonym w § 15 ust. 4
umowy Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie
do 14 dni od daty, w ktérej Wykonawca zobowigzany byt do przedstawienia
polisy ubezpieczeniowej. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego w tym
przypadku bedzie traktowane, jako odstgpienie z winy Wykonawcy
i Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej zgodnie
z postanowieniami § 10 ust. 2 pkt 4,

i) w przypadku co najmniej 3-krotnego stwierdzenia niezgodnosci w zakresie
wymogu zatrudnienia oséb na umowe o prace, o ktérym stanowi
pkt 3.11. IWZ, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy
Z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é i naliczenia
przewidzianej w takim przypadku kary umowne;.

2) Wykonawca moze odstgpi¢é od umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia, bez
uzasadnionych przyczyn, odbioru roboét.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, z podaniem uzasadnienia,

w terminie 30 dni od dnia wystgpienia okolicznosci wymienionych w ust. 1 2.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 Wykonawca moze zadac¢ jedynie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§ 15
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania polisy Ilub innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem umowy na sume
ubezpieczenia odpowiadajacg kwocie 150 000,00 zt (stownie: sto piecdziesiat tysiecy ztotych
00/100) na caty okres obowigzywania Umowy. W przypadku posiadania polisy OC, ktorej
okres obowigzywania wygasa w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
wznowienia polisy, przed uptywem terminu jej waznosci, na wymaganych w nin. Umowie
warunkach, na okres obowigzywania zawartej Umowy i przedtozy jg Zamawiajgcemu.
Dodatkowo Wykonawca ubezpieczy na wtasny koszt budowe na caty czas wykonywania
zamodwienia na sume ubezpieczenia, w wysokosci 100 000 zt (stownie: sto tysiecy zt ).
Zamawiajgcy wymaga rowniez, aby polisa ubezpieczeniowa budowy zostata rozszerzona
o sekcje Il dot. ,Ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wobec osob trzecich w
zwigzku z realizacjg inwestycji” na sume gwarancyjng w wysokosci nie mniejszej niz
100.000,00 z4 (stownie: sto tysiecy ztotych 00/100).
Ubezpieczenie powinno obejmowac w petnej wysokosci szkody na osobie i w mieniu
Zamawiajgcego i 0osob trzecich, powstate w zwigzku z wykonaniem prac lub w inny
sposob w zwigzku z realizacjg umowy, a w szczegolnosci szkody powstate w samym
obiekcie budowlanym, materiatach zgromadzonych na placu budowy, zapleczu budowy,
sprzecie, obiektach, mieniu istniejgcym znajdujgcych sie w rejonie oddziatywania
budowy, w tym w mieniu istniejgcym Zamawiajgcego oraz mieniu istniejgcym oséb
trzecich (np. istniejgce grobowce, nagrobki usytuowane na odcinku wykonywanych
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robét). Polisa musi pokrywaé ryzyka wszelkiego rodzaju szkéd powstatych w zwigzku
Zz wykonywanymi robotami budowlanymi lub zdarzeniami niezaleznymi od Wykonawcy
tj. m.in. szkod powstatych w wyniku: zawalenia, osuniecia ziemi w wyniku wykopow i / lub
deszczu nawalnego, wstrzgséw spowodowanych sprzetem budowlanym, pozaru,
powodzi, kradziezy i innych zdarzen losowych.

. Wykonawca najpozniej w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiajgcemu oryginat
promesy lub polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 2 doreczajgc mu kopie tej
promesy lub polisy.

. W przypadku przedstawienia promesy polisy, o ktérej mowa w ust. 3, Wykonawca
w terminie daty przekazania mu terenu budowy przedstawi Zamawiajgcemu oryginat
polisy ubezpieczeniowej, o ktdrej mowa w ust. 2 doreczajgc mu kopie tej polisy.

§ 16
POSTANOWIENIA DODATKOWE
. W przypadku stwierdzonego uszkodzenia/zniszczenia przez Wykonawce, w trakcie
wykonywania roboét, mienia osob trzecich zlokalizowanego na terenie cmentarza, tj. m.in.
istniejgcych grobowcéw, nagrobkdw i ich otoczenia (fawki, ptotki, ogrodzenia ogrodki itp.)
usytuowanych na odcinku wykonywanych robot, Wykonawca jest zobowigzany, zgodnie
z § 3 pkt 25, wlkasnym staraniem, na wlasny koszt i bezwzglednie w porozumieniu
z Dysponentem grobu, bezzwlocznie, usungé/naprawi¢ powstate z jego winy
szkody/zniszczenia. Dotyczy to uszkodzenh i zniszczen, ktére zostaty, w trakcie trwania
umowy, tj. najpdzniej do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, zgtoszone przez
dysponenta grobu, zauwazone i zgtoszone przez pracownikow Zamawiajgcego lub przez
samego Wykonawce i ktére nie bedg udokumentowane w dokumentacji zdjeciowej
i flmowej, jako uszkodzenia i zniszczenia istniejgce w dniu przekazania placu budowy.
Dowodem usuniecia szkdd/zniszczen bedzie: oswiadczenie dostepnego dysponenta
grobu o nie wnoszeniu roszczeh, a w sprawach spornych, co do sposobu usuniecia
szkod/zniszczen ewentualnie komisyjnie spisany protokot.
. W przypadku zgtoszenia przez dysponentéw grobdéw uszkodzen/zniszczen w mieniu
osbb trzecich na terenie cmentarza juz po podpisaniu protokotu odbioru koncowego,
Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawca, m.in. na podstawie dokumentacji zdjeciowej
sprzed i po robotach, ustali czy zgtoszone uszkodzenia/zniszczenia faktycznie powstaty
w okresie realizacji zadania inwestycyjnego. Jezeli uszkodzenia/zniszczenia bedg
nastepstwem robd6t budowlanych wykonywanych przez Wykonawce, Zamawiajgcy
wezwie Wykonawce do bezzwlocznej naprawy szkdd/zniszczen.
. W przypadku odmowy usuniecia szkdd/zniszczeh, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do skorzystania z wniesionego przez Wykonawce
zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE
. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane wierzyciela na osobe trzecig, w zakresie
wykonania przedmiotu umowy.
. Zakazuje sie dokonywania cesji praw, obowigzkow i wierzytelnosci, wynikajgcych
Z niniejszej umowy, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
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3. Do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy wiasciwym jest Sad
Powszechny wedtug siedziby Zamawiajgcego.

4. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej, w postaci
aneksu pod rygorem niewaznosci, z wyjatkiem przypadkéw wskazanych w niniejszej
umowie w § S ust. 5 oraz w § 2 ust. 6.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zaméwienh publicznych i innych obowigzujgcych
przepiséw prawa.

6. Umowa zostaje sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach 2 dla Zamawiajgcego
i 1 dla Wykonawcy.

7. Wykaz zatgcznikow stanowigcych integralng czes$¢ Umowy:

1) Kkosztorys ofertowy,
2) dokument wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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