P- 6/PN/2020
Zatacznik nr 3 do SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

W wyniku udzielenia zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwienh publicznych (tekst jedn.:
Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zostata zawarta umowa o tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajgce
na: Budowa kolumbarium 2z robotami towarzyszacymi oraz przebudowa
(modernizacja) podjazdu dla niepetnosprawnych na Cmentarzu Pradnik Czerwony
w Krakowie — w podziale na 2 czesci w zakresie:

1) Czes¢ 1 — Budowa kolumbarium z robotami towarzyszacymi na Cmentarzu
Pradnik Czerwony w Krakowie ktéry obejmuje wykonanie robét budowlanych
w branzy*:

a) konstrukcyjno-budowlanej i architektonicznej,
b) matej architektury i zieleni,

c) drogowej (roboty nawierzchniowe),

d) pokrywanie $cian i podtog.

2) Czes¢ 2 — Przebudowa (modernizacja) podjazdu dla niepetnosprawnych na
Cmentarzu Pradnik Czerwony w Krakowie kitory obejmuje wykonanie robdt
budowlanych w branzy*:

a) pokrywanie $cian i podiog.

2. Roboty budowlane wykonywane sg na podstawie i zgodnie z pozwoleniem na budowe
nr 1077/6740.1/2019 z dnia 14.06.2019 r. ,,Budowa kolumbariéw wraz z utwardzeniem
terenu (dojsciami) elementami matej architektury cmentarnej na terenie Cmentarza
Komunalnego Pradnik Czerwony w Krakowie"; dz. nr 18/4, 18/5, 18/7 obr. 21 jedn. ewid.
Srédmiescie.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze realizacja niniejszej umowy zostanie wykonana zgodnie
z dokumentacjg techniczng, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, kosztorysem
ofertowym, uzgodnionym z  Zamawiajgcym  projektem  organizacji  ruchu
i harmonogramem rzeczowo - finansowym, obowigzujgcymi przepisami prawa,
zasadami rzetelnej wiedzy techniczno — budowlane.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze znany mu jest aktualny stan techniczny i no$nos¢ drog
dojazdowych do miejsca budowy, stan techniczny otoczenia terenu wykonywanych robot
oraz wszystkie czynniki moggce mie¢ wptyw na realizacje przedmiotu umowy i stwierdza,
ze nie wystepujg zadne przeszkody w realizacji robét objetych umowa.

5. Wykonawca wykonujgc przedmiot umowy zobowigzany jest zachowaC szczegoéing
starannos¢ i ostroznosc¢ przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

6. Wykonawca osSwiadcza, Ze zobowigzuje sie do poniesienia wszelkich kosztow
i ewentualnych optat administracyjnych zwigzanych z peing i nalezytg realizacjg
przedmiotu umowy.



Zamawiajgcy nie gwarantuje zapewnienia dostepu do wody i energii elektryczne;.

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Termin rozpoczecia realizacji umowy ustala sie na dzieh zawarcia umowy.

Rozpoczecie robét nastgpi po przekazaniu terenu budowy, z zastrzezeniem zapiséw

ust. 3.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do

10 dni roboczych po zawarciu umowy. Warunkiem dotrzymania tego terminu jest

dostarczenie przez Wykonawce uzgodnionego z Zamawiajgcym harmonogramu

rzeczowo — finansowego, o ktérym mowa w § 3 pkt 3.

Opobznienie w przekazaniu przez Zamawiajgcego terenu budowy, spowodowane

opo6znieniem w dostarczeniu przez Wykonawce dokumentu, o ktérym mowa w ust. 3 nie

bedzie traktowane, jako zwtoka w przekazaniu terenu budowy, z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego.

Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego, niepowodujgca zmiany wysoKoSci

wynagrodzenia i/lub terminu zakonczenia realizacji umowy, stanowi zmiane nieistotng do

niniejszej umowy, nie wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego i powiadomienia
drugiej strony, bez koniecznosci sporzgdzania aneksu do niniejszej umowy.

Termin zakonczenia realizacji umowy ustala sie:

1) Czes$¢ 1 — Budowa kolumbarium z robotami towarzyszgcymi na Cmentarzu Pradnik
Czerwony w Krakowie: Od dnia zawarcia umowy do dnia 30.07.2021 r.

Termin zakonczenia umowy oznacza:

a) zrealizowane zostang wszystkie roboty budowlano — montazowe,

b) zostanie sporzadzona, skompletowana i dostarczona do Zamawiajgcego
kompletha dokumentacja powykonawcza, w tym geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza z klauzulg PODGIK.

2) Czes¢ 2 - Przebudowa (modernizacja) podjazdu dla niepetnosprawnych na
Cmentarzu Pradnik Czerwony w Krakowie: Od dnia zawarcia umowy do dnia
30.09.2020 .

Termin zakohczenia umowy oznacza:

a) zrealizowane zostang wszystkie roboty budowlano — montazowe.

§3
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

Przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy, w terminie i na warunkach okreslonych
w § 2 ust. 3.

Opracowanie, przed przejeciem terenu budowy szczegdlowego harmonogramu
rzeczowo — finansowego, na czas prowadzonych robét budowlanych. Ostateczng wersje,
uzgodnionego wczesniej z Zamawiajgcym, harmonogramu rzeczowo — finansowego
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy.
Prowadzenie robdt zgodnie z uzgodnionym harmonogramem i oznakowaniem terenu
robot.

Zapewnienie pefnienia funkcji kierownika budowy przez osobe z uprawnieniami
budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.



5) Zapewnienie na wlasny koszt obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy.

6) Wykonanie robét z nalezytg starannoscig, zgodnie z zakresem rzeczowym,
obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg i sztukg budowlang.

7) Opracowanie i wdrozenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

8) Prowadzenie dokumentacji budowy.

9) Wykonanie, tablicy informacyjnej budowy, zgodnej z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego.

10) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za teren budowy z chwilg jego przejecia do dnia
zakonczenia umowy.

11) Oznakowanie terenu budowy i zapewnienie zabezpieczenia terenu przed dostepem osob
trzecich, wykonanie odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzonych robét.

12) Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét w trakcie ich realizacji oraz
w czasie jakiejkolwiek przerwy w realizacji robét oraz ochrona mienia znajdujgcego sie
w miejscach prowadzonych robét.

13) Prowadzenie robdét z zapewnieniem warunkow zgodnych z przepisami BHP, ppoz.
i ochrony przed kradziezg, uwzgledniajgc specyfike obiektu, jego otoczenia i warunki
prowadzenia robét.

14) Prawidtowe zorganizowanie swojego zaplecza oraz utrzymanie fadu i porzadku na
terenie budowy.

15)Po codziennym zakonczeniu robdt, pozostawienie catego terenu w stanie
uporzadkowanym z usunieciem wszelkich $mieci, odpaddéw i innych pozostatosci po
zuzytych przez Wykonawce materiatach, a po catkowitym zakonczeniu robét, usuniecie
wszelkich maszyn, urzadzen imateriatdbw, atakze tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienie catego terenu budowy oraz terendw przylegtych w stanie
uporzgdkowanym.

16) Zapewnienie i utrzymanie drog dojazdowych na teren budowy w nalezytym stanie
technicznym i czystosci.

17) Natychmiastowe usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem robot.

18) Wyznaczenie do prac objetych niniejszg umowg osob, w tym kierownika budowy,
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia w zakresie BHP
i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

19) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci z tytutu szkdd, w tym na osobach trzecich, w tym
szkdd na mieniu, ktére mogg zaistnie¢ w trakcie prowadzonych robot, a w szczegdlnosci
za: uszkodzenia ogrodzen, bram, studzienek kanalizacyjnych. W przypadku
uszkodzenia, naprawienie powstatych szkdéd wtasnym staraniem i na wtasny koszt,
w terminie ustalonym z Zamawiajgcym.

20) Wykonanie robot z materialtdow wilasnych, odpowiadajgcych wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pzn.
zm.).

21)Przedstawienie, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, probek, atestéw i certyfikatow
materiatdbw budowlanych i uzyskanie Jego akceptacji przed ich wbudowaniem.

22) Zapewnienie, na wtasny koszt wywozu smieci, odpadéw materiatowych i pozostatosci po
robotach wraz z optatami na wysypisko. Ponadto w przypadku materiatéw podlegajgcych
utylizacji zapewnienie, na wtasny koszt, ich utylizacji zgodnie z wymogami: ustawy z dnia



14.12.2012 r. o odpadach (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 701), ustawy z dnia 27.04.2011 r.
Prawo ochrony srodowiska (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 452).

23)Wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej, na ktérg

sktadajg sie:

a) komplet dokumentéw powykonawczych, w tym geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza z klauzulg PODGIK — 2 egz. (dla czesci 1),

b) atesty i certyfikaty na uzyte materiaty budowlane — 1 egz.

24) Przekazanie wykonanego przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.

§4

OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
2) Przekazanie terenu budowy, zgodnie z zapisami § 2 ust. 3.
3) Zapewnienie odbiorow robét zgodnie z zapisami § 9.
4) Zapfata wynagrodzenia za nalezycie wykonany przedmiot umowy.
. Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzenia kontroli i zgdania od Wykonawcy i jego
Podwykonawcéw dokumentdéw potwierdzajgcych zatrudnienie na umowe o prace oséb,
ktére wykonujg czynnosci okreslone w pkt. 3.11. SIWZ. Dziatania Zamawiajgcego bedag
zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie.

§5
OSOBY UPOWAZNIONE
. W zakresie realizacji niniejszej umowy osobg upowazniong do reprezentowania
Zamawiajgcego jest: Pawel Mikuta.
Nadzor inwestorski, z ramienia Zamawiajgcego, pemni¢ bedzie: Jan Piérecki.
. W zakresie realizacji niniejszej umowy, osobg upowazniong do reprezentowania
WYKONAWCY JEST: .ottt e
. Ze strony Wykonawcy, robotami budowlanymi kierowa¢ bedzie: .....................onlll.
legitymujacy sie uprawnieniami budowlanyminr ...............ccoiiinn, i aktualnym
zaswiadczeniem o wpisie do wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
. Zmiana os6b, wskazanych do wykonywania wyzej wymienionych obowigzkow, w trakcie
wykonywania robot objetych umowg, wymaga bezwzglednie pisemnego powiadomienia
drugiej strony, bez koniecznosci sporzadzania aneksu do niniejszej umowy oraz wymaga
dopetnienia obowigzkow wynikajgcych z ustawy — Prawo budowlane.
. Osoby wymienione w ust. 2 i ust. 4 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.



§6
PODWYKONAWCY
. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wiasnymi. / Strony ustalajg, ze
nastepujgcy zakres robdt, za ktére odpowiada Wykonawca, zostanie wykonany za
pomocg nastepujgcych Podwykonawcow i w nastepujgcych zakresach:
. Wykonawca os$wiadcza, ze pozostatg czes¢ robot wykona sitami wtasnymi.”
* w przypadku realizacji przedmiotu umowy sitami wifasnymi, ust. 1-2 ulega modyfikaciji
/ wykreSleniu.

§7
ZASADY ZGLASZANIA PODWYKONAWCOW
. W zakresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca odpowiada przed Zamawiajgcym
za dziatania i zaniechania Podwykonawcow, jak za wiasne. Niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie, przez Podwykonawcéw, zobowigzan zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy bedzie traktowane, jako niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan zwigzanych z realizacjg zadania, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.
. Wprowadzenie nowego Podwykonawcy Iub zmiana Podwykonawcy musi byé
uzasadnione przez Wykonawce w formie pisemnej i zaakceptowane w formie pisemnej
przez Zamawiajgcego oraz wymaga zmiany umowy w formie aneksu, o ktérej mowa
w§ 13 ust. 7.
. Wprowadzenie nowego Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy i nieuzyskanie zgody
Zamawiajgcego na jego zatrudnienie, stanowi razgce naruszenie warunkow niniejszej
umowy i moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz do zastosowania kary umownej
okreslonej w § 10 ust. 2 pkt 4.
. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcg wykonania robot okredlonych w umowie o podwykonawstwo.
. Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okolicznosci
uzasadniajgcej koniecznos¢ wprowadzenia zmian w umowie 0 podwykonawstwo,
o ktérej mowa w ust. 4, przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt zmian tej umowy wraz
z czescig dokumentacji dotyczgcg proponowanych zmian.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w formie pisemnej zastrzezen dotyczgcych
niespetniania przez projekt umowy lub projekt zmiany umowy wymagan okreslonych
w niniejszej umowie, wymagan okreslonych w SIWZ, wymagan w zakresie terminu
zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 10, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.
. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy
z Podwykonawcg lub dokonania zmian w umowie, poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopie =zawartej umowy Iub kopie dokonanej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w formie pisemnej sprzeciwu dotyczgcego niespetniania przez umowe
lub zmiane umowy, wymagan okreslonych w niniejszej umowie, wymagan okreslonych
w SIWZ, wymagan w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 10,
uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy
z Podwykonawcg, poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz jej zmian.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo jest dtuzszy niz okreslony w § 8 ust. 10, Zamawiajgcy poinformuje
o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni
od dnia doreczenia wezwania pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, zgodnie
z § 10 ust 2 pkt 10.

Zasady okreslone w ust. 2 — 10 stosuje sie odpowiednio w przypadku zawarcia umowy
Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcag, przy czym w przypadku okreslonym
w ust. 4 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowigzek dotgczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Zlecenie wykonania czesci robét Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcow i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania
Wykonawcy.

Zamawiajgcy, Wykonawca i zawierajgcy umowe z Podwykonawcg ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zapfate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcg lub Podwykonawcy
z dalszym Podwykonawcg, zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy, zmiany
warunkéw umowy z Podwykonawcg bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego oraz
w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen odpowiednio do umowy
(jej zmian) lub projektu umowy (projektu jej zmian) zgtoszonych przez Zamawiajgcego
zgodnie z ustaleniami okreslonymi w ust. 2 — 10, Zamawiajgcy jest zwolniony
z odpowiedzialnosci okreslonej w ust. 13.

W sytuacji okreslonej w ust. 14 Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia w postaci
odmowy podpisania protokotu odbioru robét z tytutu realizacji umowy przez Wykonawce
do czasu dostosowania warunkow umow do ustalen okreslonych w niniejszej umowie.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7 i 9, przedktadajgcy moze poswiadczyc
za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy nie odpowiada za zobowigzania finansowe, za zrealizowane roboty
Podwykonawcy nie ujawnionemu przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy i Podwykonawcdéw nie mogag
przekroczy¢ wynagrodzenia wynikajgcego z oferty Wykonawcy.



§8
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI
. Wartos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, na podstawie ztozonej oferty,
WYnosi:
1) Czes$¢ 1 — Budowa kolumbarium z robotami towarzyszgcymi na Cmentarzu Prgdnik
Czerwony w Krakowie*:

netto e zt

VAT ...... % S zt

brutto S zt

(STOWNIE DIUHIO: ... )

2) Czes¢ 2 - Przebudowa (modernizacja) podjazdu dla niepetnosprawnych na

Cmentarzu Pradnik Czerwony w Krakowie*:

netto S zt

VAT ...... % S zt

brutto S zt

(STOWNIE DIUHO: L. .o )

. Wynagrodzenie, o ktorym stanowi ust. 1, rozliczone bedzie na podstawie ilosci
rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét, wedtug niezmiennych cen jednostkowych
okreslonych w kosztorysie ofertowym, stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy.
Rozliczenie przedmiotu Umowy dokonywane bedzie fakturami czesciowymi,
wystawianymi wedtug stanu zaawansowania robét oraz zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym, oraz fakturg koncowg, wystawiong po odbiorze koncowym
przedmiotu umowy. Wartosci faktur ustalane bedg, potwierdzonymi przez Inspektora
Nadzoru, kosztorysami powykonawczymi, zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 2 oraz
z zastrzezeniem ust. 61 7.

. Zalgcznikiem do faktur czesciowych bedg protokoty czesciowego odbioru,
o ktorych stanowi § 9 ust. 4. Zatgcznikiem do faktury koncowej bedzie protokét odbioru
koncowego przedmiotu umowy, o ktérym stanowi § 9 ust. 9.

. Wykonawca, wraz ze ztozeniem faktury czesciowej / koncowej, sktada dowdd zaptaty
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, za wykonane
przez nich roboty budowlane lub sktada o$wiadczenie o braku Podwykonawcow.

Przez dowdd zaptaty nalezy rozumie¢ kserokopie faktury wystawionej przez
Podwykonawce, wzgledem Wykonawcy wraz z pisemnym os$wiadczeniem
Podwykonawcy, ze kwota okreslona w fakturze zostata mu zaptacona oraz stanowi
wynagrodzenie Podwykonawcy, za catos¢ wykonywanych przez niego robot, na rzecz
Wykonawcy, z tytutlu zawartej z nim umowy, a tym samym zaspakaja w catosci jego
roszczenia wzgledem Zamawiajgcego i Wykonawcy.

. W przypadku nie dostarczenia dowodow, o ktorym mowa w ust. 5, Zamawiajgcy
zatrzyma z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosdci réwnej nalezno$ci
Podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia. W zakresie kwoty, co do ktorej
nie przedtozono dowodow, o ktérych stanowi ust. 5, termin zaptaty, okreslony w ust. 9,
nie rozpoczyna biegu do czasu przedtozenia stosownego potwierdzenia.

. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub, ktéry zawart, przediozong Zamawiajgcemu, umowe



10.

11.

12.

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane, z uwzglednieniem zasad okreslonych
w art. 143c ust 2 — 7 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Termin spetnienia Swiadczenia przez Zamawiajgcego wynosi 21 dni od daty ztozenia
przez Wykonawce prawidlowej faktury na Dzienniku Podawczym ZCK wraz
Zz wymaganymi dokumentami, o ktérych mowa w ust. 4 — 6, na rachunek bankowy nr
.......................................... pod warunkiem, iz rachunek bankowy bedzie znajdowat
sie w Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych
oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej. Kazda zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga
zawierania aneksu do umowy, jednakze Wykonawca kazdorazowo oswiadcza, ze kazdy
ze zmienionych rachunkéw bankowych znajduje sie na wyzej wymienionym wykazie
Podmiotow.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Faktury winny by¢ wystawione w nastepujgcy sposéb:
Nabywca: Gmina Miejska Krakéw

Pl. Wszystkich Swietych 3-4

31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Odbiorca:  Zarzad Cmentarzy Komunalnych
ul. Rakowicka 26
31-510 Krakéw
Adres sktadania faktur: ul. Rakowicka 26, 31-510 Krakoéw — dziennik podawczy.

Wykonawca moze réwniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng i wysta¢ jg
za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o ktérej mowa w ustawie
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usfugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostke odbierajgcg nalezy wskazaé:
Zarzad Cmentarzy Komunalnych w Krakowie Adres PEF 6750004560, a wszelkie
wymagane na podstawie zapiséw niniejszej umowy zatgczniki do faktury, winny by¢
przestane w oryginale na adres ul. Rakowicka 26, 31-510 Krakow.

§9
ODBIORY

ODBIORY CZESCIOWE

1. Odbiorom podlegajg etapy robét, czynnosci, a takze roboty zanikajgce i ulegajgce
zakryciu.

2. Gotowos¢ do odbioréw czesciowych etapédw robdt i czynnosci, kierownik budowy
zgtasza Zamawiajgcemu wpisem do dziennika budowy. Zamawiajgcy ma obowigzek
przystgpi¢ do odbioru wyzej wymienionych robdt w terminie 3 dni roboczych od daty
dokonania wpisu do dziennika budowy, z zastrzezeniem zapiséw ust. 3. Brak
potwierdzenia wpisu, przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego w terminie 5 dni
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roboczych od daty dokonania wpisu, oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do
odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego, nie pozniej niz na
2 dni robocze przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie), o terminach zakrycia robét
ulegajacych zakryciu oraz o terminach zanikniecia robot zanikajgcych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego, zobowigzany jest, na
swoéj koszt, odkryé roboty lub wykonaé odpowiednie odkrywki niezbedne do
zbadania robét, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego. Zamawiajgcy
ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru wyzej wymienionych, zgtoszonych robot
w terminie 2 dni roboczych od daty dokonania wpisu do dziennika budowy.

Z czynnosci odbioru kolejnych etapdw robdt, strony sporzgdzajg obustronnie
podpisane protokoty czesciowego odbioru, stanowigce podstawe do wystawienia
faktur czesciowych.

Il. ODBIOR KONCOWY

5.

10.

11.

Odbidér koncowy przedmiotu umowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu
ustalonego przedmiotu umowy do uzytkowania, wraz z wymaganymi dokumentami
pozwalajacymi na jego uzytkowanie zgodnie z przepisami prawa, po sprawdzeniu
jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badan,
préb technicznych, rozruchéw instalacyjnych i innych oraz po wykonaniu
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.

Po zrealizowaniu calego zakresu rzeczowego umowy oraz skompletowaniu
i przekazaniu dokumentéw powykonawczych, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
w formie pisemnej, gotowos¢ do odbioru korcowego przedmiotu umowy. Zgtoszenie
robét do odbioru koncowego Wykonawca potwierdza réwniez wpisem
w dzienniku budowy. Fakt ten musi potwierdzi¢ Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy
w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do tego odbioru,
powiadamiajgc o tym Wykonawce.

Sktad komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy ustala Zamawiajgcy.
Zakohczenie prac tej komisji winno nastgpi¢ z chwilg podpisania protokotu odbioru
konncowego przedmiotu umowy, najpozniej do 30 dni od daty rozpoczecia odbioru.
Podpisany, przez strony, protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy stanowi
podstawe do wystawienia faktury korhcowe;.

Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie
zakonczenia robdt, niewlasciwego wykonania robot, w tym wystepowania usterek
i niedorébek lub nie przeprowadzenia wszystkich sprawdzen, prob, czy tez
niezbednych rozruchéw technologicznych lub, gdy Wykonawca nie przedstawit
niezbednych do dokonania odbioru, dokumentéw powykonawczych oraz
dokumentéw umozliwiajgcych Zamawiajgcemu, w przyszitosci, uzyskanie w PINB
zaswiadczenia i decyzji potwierdzajgcych mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie
Z przepisami prawa budowlanego.

W przypadku zaistnienia, w toku czynnos$ci odbioru, okoliczno$ci, o ktérych mowa
w ust. 10, czynnosci odbiorowe zostajg wstrzymane do czasu, gdy Wykonawca,



12.

13.

14.

15.

w terminie okres$lonym przez Zamawiajgcego, doprowadzi przedmiot odbioru do

gotowosci odbiorowe.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) w przypadku, jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

b) w przypadku, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie
Zz przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub Zzadac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do
naliczania Wykonawcy kar umownych na zasadach okreslonych
w § 10 niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad, ktére powstaty z jego winy, bez
wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze wynosi¢ bedzie 10 dni, chyba, ze w trakcie odbioru strony postanowig
inaczej. Ponadto, w przypadku wystgpienia wad, ktorych natychmiastowe usuniecie
jest niezbedne dla prawidtowej eksploatacji przedmiotu umowy, Zamawiajgcy jest
uprawniony do jednostronnego wyznaczenia terminu usuniecia takiej wady.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego
0 usunieciu wad oraz do wystgpienia o wyznaczenie terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robét lub czynnosci, jako wadliwych.

ll. ODBIOR POGWARANCYJNY | PRZED UPLYWEM OKRESU REKOJMI

16.

17.

18.

19.

Wykonawca na 30 dni przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi powiadomi
Zamawiajgcego na pismie o gotowosci do odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed
uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

Zamawiajgcy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robdt, przed uptywem
terminu gwarancji i/lub rekojmi, oraz powiadomi o tych terminach Wykonawce
w formie pisemnej.

Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze w okresie gwarancyjnym lub w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie 7 dni,
chyba, ze w trakcie odbioru strony postanowig inaczej. Ponadto, w przypadku
wystgpienia wad, ktorych natychmiastowe usuniecie jest niezbedne dla prawidiowej
eksploatacji przedmiotu umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do jednostronnego
wyznaczenia terminu usuniecia takiej wady.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz do ziozenia wniosku o0 wyznaczenie nowego terminu na odbidr
zakwestionowanych uprzednio robaét, jako wadliwych.
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§ 10
KARY UMOWNE

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgca je formg odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,15% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwaranciji
- w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za
kazdy dzieh zwioki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — powyzej 5 dni kalendarzowych, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien przerwy,

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy,

w przypadku nie zgtoszenia Zamawiajgcemu Podwykonawcy robét i powierzeniu
mu wykonania cze$ci zadania, na Wykonawce zostanie natozona kara w wysokosci
brutto 5 000,00 z, (stownie: pie¢ tysiecy zt 00/100) za kazdego niezgtoszonego
Podwykonawce,

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawce
Zamawiajacy naliczy kary umowne w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢
tysiecy zt 00/100),

w przypadku nieterminowej zapftaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez
Wykonawce, Zamawiajgcy naliczy kary umowne w wysokosci 1% wynagrodzenia
podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku nie przediozenia do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, Zamawiajgcy naliczy kary umowne, w wysokosci wynagrodzenia, o ktére
Podwykonawca wystgpi do Zamawiajgcego powotujgc sie na solidarng
odpowiedzialno§¢ Zamawiajgcego za zapfate naleznego Podwykonawcy
wynagrodzenia,

w przypadku nie przedtozenia, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy
naliczy kary umowne, w wysokosci brutto: 5 000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy 00/100
zh,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie zmiany terminu
zaptaty na Wykonawce zostanie natozona kara w wysoko$ci brutto 5.000,00 zt
(stownie: pie¢ tysiecy 00/100 zt),

w przypadku, gdy kierownik budowy nie bedzie miat uprawnien budowlanych do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen, wodociggowych i kanalizacyjnych,
Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych
00/100) za kazdy dzien sprawowania funkcji kierownika budowy przez osobe nie
majgcag wyzej wskazanych uprawnien zawodowych,

Wykonawca zaptaci kare umowg w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc
ztotych 00/100) za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia
na umowe o prace personelu, o ktérym stanowi pkt. 3.11. SIWZ.
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. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byty potrgcane z wynagrodzenia
Wykonawcy naleznego mu na podstawie wystawionych przez niego faktur czesciowych
lub faktury koncowe;j.

. Strony ustalajg, iz gérna granica naliczenia kary umownej przez Zamawiajgcego wynosi¢
bedzie 50% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

. Jezeli kary umowne nie pokrywajg szkody, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych w art. 471 kc
— do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
. Wykonawca wnosi w terminie do dnia zawarcia umowy zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto, tj.: ...l zt
wformie ...

Ustala sie, ze:

1) 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. .........ccoeiiinnnn. gwarantujgcego zgodne

w umowg wykonanie robét, zostanie zwrécone / zwolnione w ciggu 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2) 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. ...l przeznacza sie na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrécone / zwolnione
nie pozniej iz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 12
GWARANCJA | REKOJMIA
. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres ............ miesiecy, liczony
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
. Jezeli w wykonaniu obowigzkow z tytutu gwarancji, Wykonawca dokonat istotnych
napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wady.
. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh wynikajgcych z gwarancji takze po uptywie
terminu gwarancyjnego, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.
. Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad do 7 dni od dnia
otrzymania zgtoszenia, a w uzasadnionym przypadku w innym, uzgodnionym przez
strony terminie. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady
w wyznaczonym terminie, Zamawiajagcemu przystugiwa¢ bedzie prawo zlecenia
usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy wygasa wraz z wygasnieciem udzielonej przez Wykonawce gwarancji
jakosci, o ktorej stanowi ust. 1.
. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
przystugujgcych mu z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
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§13

ZMIANA UMOWY

. Wprowadzenie zmian tresci umowy wymaga sporzgdzenia, pod rygorem niewaznosci,

pisemnego aneksu, z wyjgtkiem przypadkow wskazanych w niniejszej umowie w § 5 ust.

5o0raz§ 2 ust. 7.

. Wprowadzone zmiany w tresci umowy muszg uwzglednia¢ postanowienia art. 144 ustaw

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986

z pbézn. zm.)

. Zmiana tresci umowy, dotyczgca przesuniecia terminu zakonczenia wykonania

przedmiotu umowy moze wynikac, z nastepujgcych okolicznosci:

1) wystgpig wyjgtkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne lub inne zdarzenia
majgce charakter sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, epidemie) uniemozliwiajgce
Wykonawcy wykonanie robot w terminie, o ktorym mowa w § 2 umowy. Do
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych Wykonawcy
wykonanie robét, w okreslonym terminie, zalicza sie w szczegolnosci: obfite opady
deszczu i/lub Sniegu, silne wiatry, kleski zywiotowe. Fakt wystgpienia
niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych ma by¢, co najmniej, udokumentowany
wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru,

2) wystgpi np. brak na rynku dostepnych materiatdw lub urzgdzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktére moga by¢ zastgpione, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
innymi materiatami lub urzgdzeniami, spetniajgcymi wymagania okreslone w SIWZ,

3) wystgpi kolizia z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi
obiektami,

4) dokonane zostang zmiany w projekcie majgce wplyw na zakres i sposdb
realizowanych robét,

5) wystgpi koniecznos¢ dokonania uzgodnien na podstawie odrebnych przepiséw
Z organami administracji,

6) w trakcie wykonywania robdt wystgpig niesprzyjajace warunki gruntowo-wodne,
odbiegajgce od warunkéw przewidzianych w projekcie.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany umowy, polegajgcej na ograniczeniu jej

zakresu, jednak nie wiecej niz o 5% wartosci przedmiotu umowy okreslonej w § 8 ust. 1.

Wykonawcy z tego tytutu nie przystuguja w stosunku do Zamawiajgcego zadne

roszczenia.

. Zmiana tresci umowy, dotyczgca zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy moze wynikac, jedynie ze zmian dokonanych w projekcie, a majgcych wptyw

na zakres i sposob realizowanych robaét.

Nastepstwem zmiany terminu realizacji umowy i/lub wynagrodzenia Wykonawcy,

W oparciu 0 zapisy niniejszej umowy, moze by¢ zmiana harmonogramu rzeczowo-

finansowego.

. Zmawiajgcy dopuszcza zmiane tresci umowy dotyczgacg Podwykonawcow

i/lub zakresu robot, ktéry zostanie wykonany za pomocg Podwykonawcéw, pod

warunkiem ztozenia pisemnego wniosku przez Wykonawce do Zamawiajgcego w tym
przedmiocie.

. Zmiana umowy moze dotyczyé robdt zamiennych, ktére nie wptywajg na termin

wykonania przedmiotu umowy oraz wysoko$¢ wynagrodzenia.
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§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istothemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢
od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Oprécz wypadkow wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu cywilnego, stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

a) zostanie zlozony wniosek o upadtos¢ lub zostanie rozwigzana firma
Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

c) Wykonawca przerwat realizacje robét i nie realizuje ich bez uzasadnionych
przyczyn przez okres powyzej 5 dni,

d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét i nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego,

e) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowg lub tez nienalezycie
wykonuje swoje zobowigzania umowne i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego z wyznaczeniem terminu do wykonywania robdt lub do
nalezytego wykonania robét nadal ich nie wykonuje lub nienalezycie je
wykonuje,

f)  zachodzg przestanki okreslone w § 7 ust. 3,

g) jezeli wystgpi koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 8 ust. 8,
lub wystagpi konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz
5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Przez wielokrotne
dokonywanie bezposredniej zapfaty strony rozumiejg co najmniej dwukrotng
ptatnosc na rzecz ktéregokolwiek z Podwykonawcow.

h) jezeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczenia,
o ktérej mowa w § 15 w ust. 2 umowy w terminie okreslonym w § 15 ust. 4
umowy Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie
do 14 dni od daty, w ktérej Wykonawca zobowigzany byt do przedstawienia
polisy ubezpieczeniowej. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego w tym
przypadku bedzie traktowane, jako odstgpienie z winy Wykonawcy
i Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej zgodnie
Z postanowieniami § 10 ust. 2 pkt 4,

i) w przypadku co najmniej 3-krotnego stwierdzenia niezgodnosci w zakresie
wymogu zatrudnienia oséb na umowe o prace, o ktérym stanowi
pkt 3.11. SIWZ, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy
z przyczyn za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ i naliczenia
przewidzianej w takim przypadku kary umowne;j.

2) Wykonawca moze odstgpic od umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia, bez
uzasadnionych przyczyn, odbioru robot.
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3.

4.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, z podaniem uzasadnienia,
w terminie 30 dni od dnia wystgpienia okolicznosci wymienionych w ust. 1i 2.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 Wykonawca moze Zzgdaé jedynie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§ 15

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania polisy Ilub innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem umowy na sume
ubezpieczenia odpowiadajacg kwocie .. zt  (stownie:
.............................. 00/100) na caly okres obowigzywania umowy. W przypadku
posiadania polisy OC, ktorej okres obowigzywania wygasa w trakcie realizacji umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do wznowienia polisy, przed uptywem terminu jej waznosci,
na wymaganych w nin. umowie warunkach, na okres obowigzywania zawartej umowy i
przedtozy jg Zamawiajgcemu.
Dodatkowo Wykonawca ubezpieczy na wtasny koszt budowe na caty czas wykonywania
zamdwienia na sume ubezpieczenia, co najmniej odpowiadajgcg 100% wartosci brutto
umowy, ti. o zZt  (stownie: ... 00/100).
Zamawiajgcy wymaga réwniez, aby polisa ubezpieczeniowa budowy zostata rozszerzona
o sekcje Il dot. ,Ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wobec oséb trzecich
w zwigzku z realizacjg inwestycji” na sume gwarancyjng w wysokosci nie mniejszej niz
100 000,00 zt (stownie: sto tysiecy ztotych 00/100).
Ubezpieczenie powinno obejmowaé w petnej wysokosci szkody na osobie i w mieniu
Zamawiajgcego i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z wykonaniem prac lub w inny
sposob w zwigzku z realizacjg umowy, a w szczegdlnosci szkody powstate w samym
obiekcie budowlanym, materiatach zgromadzonych na placu budowy, zapleczu budowy,
sprzecie, obiektach, mieniu istniejgcym znajdujgcych sie w rejonie oddziatywania
budowy, w tym w mieniu istniejgcym Zamawiajgcego oraz mieniu istniejgcym o0sob
trzecich. Polisa musi pokrywac ryzyka wszelkiego rodzaju szkdd powstatych w zwigzku
z wykonywanymi robotami budowlanymi lub zdarzeniami niezaleznymi od Wykonawcy
tji. m.in. szkéd powstatych w wyniku: zawalenia, osuniecia ziemi w wyniku wykopéw i/lub
deszczu nawalnego, wstrzgséw spowodowanych sprzetem budowlanym, pozaru,
powodzi, kradziezy i innych zdarzenh losowych.
Wykonawca najpozniej w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiajagcemu oryginat
promesy lub polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 2 doreczajgc mu kopie tej
promesy lub polisy.
W przypadku przedstawienia promesy polisy, o ktorej mowa w ust. 3, Wykonawca
w terminie daty przekazania mu terenu budowy przedstawi Zamawiajgcemu oryginat
polisy ubezpieczeniowej, o ktdrej mowa w ust. 2, doreczajgc mu kopie tej polisy.
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§ 16
POSTANOWIENIA KONCOWE
. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane wierzyciela na osobe trzecig, w zakresie
wykonania przedmiotu umowy.
. Zakazuje sie dokonywania cesji praw, obowigzkéw i wierzytelnosci, wynikajgcych
Z niniejszej umowy, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy wtasciwym jest Sad
Powszechny wedtug siedziby Zamawiajgcego.
. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej, w postaci
aneksu pod rygorem niewaznosci, z wyjgtkiem przypadkow wskazanych w niniejszej
umowie w § S ust. 5orazw § 2 ust. 7.
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zamowien publicznych i innych obowigzujgcych
przepisOw prawa.
Umowa zostaje sporzgdzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach 2 dla Zamawiajgcego
i 1 dla Wykonawcy.
. Wykaz zatgcznikdw stanowigcych integralng cze$¢ umowy:
1) Kkosztorys ofertowy,
2) dokument wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
3) harmonogram rzeczowo — finansowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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