Zabezpieczenie tylnej $ciany kolumbarium A i B na terenie cmentarza — Pradnik Czerwony (Batowice) w Krakowie

ZALACZNIK 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nazwa obiektu:  Zabezpieczenie tylnej S$ciany kolumbarium
A i B na terenie cmentarza - Pradnik
Czerwony (Batowice) w Krakowie.

Adres obiektu : Cmentarz Komunalny,
dz. nr 18/2, 30/2, 29/2, 28/2, 2712, 26/2,
ul. Powstancow 48, Krakéw

Data opracowania:  czerwiec 2021 r.

Autor opracowania: ANDRZEJ SAMEK
BIURO KOSZTORYSOWE AS



Zabezpieczenie tylnej $ciany kolumbarium A i B na terenie cmentarza — Pradnik Czerwony (Batowice) w Krakowie

SPIS ZAWARTOSCI

ST-00 WYMAGANIA OGOLNE str. 3- 14
CPV: 45000
SST - 01 ROBOTY REMONTOWO — BUDOWLANE str. 15 - 35

CPV 45215400-1 - Roboty na cmentarzach
CPV 45112714-3 - Roboty w zakresie ksztattowania cmentarzy



Zabezpieczenie tylnej $ciany kolumbarium A i B na terenie cmentarza — Pradnik Czerwony (Batowice) w Krakowie

ST-00

WYMAGANIA OGOLNE

Kody i nazwy CPV: 45000

1. WSTEP.

Specyfikacja Techniczna (ST) okresla podstawowe wymagania w zakresie robot budowlano-
montazowych i specjalistycznych umozliwiajgce Uczestnikom procesu inwestycyjnego
prawidtowe techniczne i na wymaganym poziomie jakoSciowym wykonanie tych robaét.

Integralng czescia Specyfikacji Technicznej sg Projekty Wykonawcze na podstawie,
ktérych mozna okresli¢ szczegétowo zakres i rodzaje robét potrzebnych do wykonania
obiektu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdéine dla robot
objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.1. Przedmiot i zakres robo6t objetych Specyfikacjg Techniczna.

Specyfikacja Techniczna ST-00 ,Wymagania Ogdélne" odnosi sie do wymagan technicznych

dotyczacych wykonania i odbioru wszystkich Robét Budowlanych w ramach zadania

~Zabezpieczenie tylnej sciany kolumbarium A i B na terenie cmentarza — Pradnik
Czerwony (Batowice) w Krakowie”, na terenie Cmentarza Komunalnego, dz. nr 18/2,
30/2, 29/2, 28/2, 27/2, 26/2, ul. Powstancow 48, Krakow.

1.1.1. Przewidywany zakres robot:

o Roboty przygotowawcze, zabezpieczajgce i rozbiérkowe
e Roboty ziemne

e Roboty naprawcze

e Zasypy i odtworzenie nawierzchni

o Naprawa balustrad

e Drenaz

e Obroébki blacharskie

¢ Prace pozostale
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1.2. Niektore okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
ST - jako ,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

Inwestor -jednostka organizacyjna lub osoba odpowiedzialna za inwestycje w imieniu,
ktérego z upowaznienia moze wystepowac np. Inwestor Zastepczy, a dalej Nadzor
Techniczny Inwestorski, Nadzor Autorski.

Wykonawca- przyjmujgcy zamowienie na wykonanie inwestycji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne, praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie upowazniona do
kierowania robotami budowlanymi i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w
sprawach realizacji zadania inwestycyjnego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg, oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad
realizacjg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych i zanikajgcych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Roboty - budowa i prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Teren Budowy - przestrzenh, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdoéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonhczeniu.

Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiordw,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego , Wykonawcg i Projektantem.

Przedmiar Robét - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robé6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia
wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot
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Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w
szczegoblnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robot i
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy =z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w
trakcie wykonywania robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych
dokumentow.

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposob trwaty z gruntem, wraz z
opisem technicznym sposobu ich wykonania.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Wyréb budowlany - rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc¢ uzytkowa.

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgcg, potwierdzajgcy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Odbiér czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych
zakryciu, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych.
Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbiér koncowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
,odbiorem koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe Ilub grupe os6b o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Inwestora, ale nie
bedaca Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po
zgtoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, tgcznie z
zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.

Wspélny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Skfada sie ze stownika
gtdbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodoéw CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20.12.2003r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy
od dnia akcesji Polski do UE tzn. od 1.05.2004 r.
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1.3. Ogdélne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inwestora.

1.3.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w okreslonym terminie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, jeden egzemplarze Dokumentacji Wykonawczej
i jeden komplet ST.

1.3.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawce. Wykonawca winien
wykona¢ dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych robét.

1.3.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczeh w Dokumentaciji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnosc¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.3.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy w okresie trwania realizacji zadania, az do zakonczenia i odbioru kohcowego
Robét, a w szczegdlnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych czynnos$ci zwigzane
z robotami i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

- fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inwestora tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona
przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robot.

1.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren wykonywania robét w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
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unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania Srodkow ostroznosci i zabezpieczen
przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami tub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru,

- hatasem i drganiami.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.3.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wifasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robodt, ktore majg byé wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié'
Inwestora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inwestora i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.3.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowacC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiaé Inwestora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
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obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do przewozu, a w przypadku jakichkolwiek
uszkodzen Wykonawca bedzie odpowiadat za ich naprawe.

1.3.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych obowigzujgcych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.3.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do Robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia
przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywat Roboty do czasu koricowego lub w
szczegolnych przypadkach do czasu uzgodnionego z Zamawiajgcym odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

1.3.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujgce przepisy i wytyczne, ktdre sg
w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inwestora o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Zastosowane materialty posiadajg wiasciwosci uzytkowe spetniajgce podstawowe
wymagania i sg dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym, a w szczegolno$ci:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskimi Normami lub aprobatg techniczna,

- s umieszczone w wykazie wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytworzonych i stosowanych
wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

- sg oznaczone znakowaniem CE.

2.1. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jako$c¢ i wtasciwosci do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inwestora.
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Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem Iub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw.
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca przed uzyciem materiatu
powiadomi Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inwestora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Uzywany sprzet powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST lub Projekcie
Organizacji Robat.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Roboét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania Robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i witasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba Srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Rozpoczecie budowy nastepuje po podjeciu prac przygotowawczych na terenie budowy.
Prace przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym zgtoszeniem.
Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych, na ktére jest wymagane zgtoszenie wiasciwy organ oraz projektanta
sprawujgcego nadzor nad zgodnosScig realizacji budowy z projektem, co najmniej na 30 dni
przed ich rozpoczeciem.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych Robdét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST.

5.2. Program organizacji roboét i zapewnienie jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
projektu organizacji robét i zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robd6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST oraz innymi ustaleniami
przekazanymi przez Inwestora.
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5.3. Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz Robot.

Wykonawca dostarczy swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

5.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki.

5.5. Badania prowadzone przez Inwestora.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdbw u zZrodta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inwestor
moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazag, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badanh, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdow i Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

5.6. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inwestor moze dopusci¢ do
uzycia materiatly posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatdow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST to takie
materialy i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

5.7. Dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty: pozwolenie na realizacje
zadania budowlanego, protokoty przekazania Terenu Budowy, protokoty odbioru Robdt,
protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Inwestora.

6. KONTROLE, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
6.1. Rodzaje odbioréw Robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:
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- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbior czesciowy,
- odbidr koncowy.

6.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr Robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postepu Robot.
Odbioru Robot dokonuje Inwestor.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

6.3. Odbior czesciowy.

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes¢ obiektu lub robdt stanowigcych zamknietg
cato$¢. Czesciowy odbidr obiektu powinien byé dokonany przez komisje powotang przez
Inwestora. W sktad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel Inwestora, przedstawiciel
Wykonawcy, Kierownik Roboét, Kierownicy Robot Specjalistycznych (podwykonawcy) i inne
osoby powotane w sktad komis;ji.

Z dokonanego odbioru czesciowego powinien byé sporzgdzony protokét, w ktérym powinny
by¢ odnotowane wykryte wady i usterki, a takze powinien by¢ podany termin ich usuniecia .
W protokole powinna by¢ réwniez podana ocena jakosci i prawidtowosci wykonanych robot
lub czeéci obiektu.

6.4. Odbior koncowy.

Kiedy catos¢ Robét zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajgco Préby

Koncowe Wykonawca zawiadamia o tym Inwestora.

Odbior koncowy obiektu dokonywany przez Inwestora moze byé potgczony z odbiorem

dokonywanym przez uzytkownika.

Odbioru kohcowego obiektu dokonuje przedstawiciel Inwestora. Przedstawiciel ten moze

korzystac z opinii komisji powotanej w tym celu przez Inwestora.

Przed dokonaniem odbioru kohcowego obiektu oddajgcy powinien przeprowadzi¢ lub

spowodowac przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie préb

oraz uzyska¢ od wiasciwych organéw zaswiadczenia.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego odbierajagcy (komisja odbioru) powinien stwierdzi¢:

- zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, aktualnymi normami lub przepisami, zasadami
ogolnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa,

- mozliwos¢ oddania obiektu we wiadanie Inwestora (uzytkownika).

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego wykonawca robét (oddajgcy) jest zobowigzany

do:

- przygotowania dokumentéw pozwalajgcych na nalezytg ocene wykonanych robdt
budowlanych, a w szczegdlno$ci umowy wraz z jej pozniejszymi uzupetnieniami i
uzgodnieniami,

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokdt, podpisany przez upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego i oddajgcego wykonane roboty budowlane i przez osoby

biorgce udziat w czynnosciach odbioru.

6.5. Dokumenty do odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokét odbioru
koncowego Robo6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
- specyfikacje techniczne,
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- uwagi i zalecenia Inwestora, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajacych

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robét.
Termin wykonania ewentualnych Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru Robdét

Obmiar Robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Specyfikacjach technicznych.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Obmiar Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robot

Pomiary dokonywane bedg z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku, a wyniki
obmiarow winny zostac¢ zaokragglone do dwoch miejsc po przecinku.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m?® jako diugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny, a pomiary i wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedag
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,

w catym okresie trwania Robét.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym odbiorem Robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdt.
Obmiar Roboét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$c¢ i nalezy je czytac tacznie

z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.

Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)

i przepisami obowigzujgcymi w Polsce, a w szczegdlnosci:

8.1. Wykaz wazniejszych przepiséw prawnych
Akty prawne - ustawy

-Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz.
2016) z pbzniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)

- Ustawa z dnia 25.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 Nr
147, poz. 1229)

- Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2003 r Nr 122, poz. 1321 z
pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr 204,
poz. 2086).

- Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr
204, poz. 2087).

Akty prawne - rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U.
Nr 209, poz. 1779)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr 209,
poz. 1780)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérek, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
poz. 2042)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U. nr 110/2010 poz. 719)
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— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogdélnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169, poz. 1650)

8.2. Normy .

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami
i przepisami obowigzujacymi w Polsce zgodnie z Ustawg z dnia 12 wrzesnia 2002 roku
o normalizacji Dz. U. z 2002 r . Nr 169 poz. 1386.

Przez polskg norme rozumie sie dokument przyjety na zasadzie konsensusu i zatwierdzony
przez upowazniong jednostke organizacyjng ustalajgcg do powszechnego i wielokrotnego
stosowania-zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszgce sie do réznych rodzajow
dziatalnosci lub jej wynikbw i zmierzajgce do uzyskania optymalnego stopnia
uporzgdkowania w okreslonym zakresie. PN jest normg krajowg powszechnie dostepna,
oznaczong na zasadzie wytgcznosci symbolem PN. Polska norma moze byé
wprowadzeniem normy europejskiej lub miedzynarodowej. Z uwagi na to, ze Ustawa
0 normalizacji dopuszcza stosowanie polskich norm na zasadzie dobrowolno$ci, dopuszcza
sie stosowanie norm europejskich zharmonizowanych i innych powszechnie stosowanych
miedzynarodowych uprzednio uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzenh lub metod.
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SST-01

ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE

Gtowny kod obiektu: CPV 45215400-1 - Roboty na cmentarzach
CPV 45112714-3 - Roboty w zakresie ksztaltowania cmentarzy

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania

w zakresie robét remontowo-budowlanych w ramach zadania ,Zabezpieczenie tylnej

sciany kolumbarium A i B na terenie cmentarza — Pradnik Czerwony (Batowice)
w Krakowie”, na terenie Cmentarza Komunalnego, dz. nr 18/2, 30/2, 29/2, 28/2, 27/2,

26/2, ul. Powstancow 48, Krakow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie prac remontowo-budowlanych w ramach zadania wymienionego

powyzej.

Przewiduje sie nastepujacy zakres robot objetych specyfikacija:

|. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZABEZPIECZAJACE | ROZBIORKOWE

(zabezpieczenie /ogrodzenie/ terenu budowy przed dostepem osoéb trzecich, demontaz
balustrady, wyburzenie betonowej podwaliny balustrady, rozebranie nawierzchni
asfaltowych kolidujgcych z robotami, zabezpieczenie istniejgcych obok grobow,
wykopanie i zabezpieczenie do czasu ponownego sadzenia istniejgcych nasadzen
/krzewow/ kolidujgcych z rozkopem, zlikwidowanie w segmencie B istniejgcych dwdch
studzienek z wpustami).

II. ROBOTY ZIEMNE

(wykopy odstaniajgce Sciane zabezpieczanego muru — odcinkowo).

[1l. ROBOTY NAPRAWCZE ODSLONIETEGO MURU

(oczyszczenie muru, uzupetnienie ubytkéw zaprawami naprawczymi do betonu,
zagruntowanie podtoza poprzez zastosowanie preparatow przeciwko korozji biologicznej,
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utozenie 2 warstw papy modyfikowanej SBS, utozenie geowtdkniny /maty drenazowej/,
utozenie folii kubetkowej, ponad terenem hydroizolacje zabezpieczy¢ systemowg listwa
dociskowg, nastepnie geomembrang wodoprzepuszczalng np. HDPE, w szczelinach
dylatacyjnych muru nalezy powtorzy¢ dylatacje w izolacji).

IV. ZASYPY | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

(wykonanie zasypu zageszczonego warstwowo do stopnia zageszczenia 15s=0,97,
dla odtworzenia nawierzchni nalezy wykona¢ warstwe odcinajgcg gr. 15 cm z piasku
stabilizowanego mechanicznie, podbudowe zasadniczg gr. 15 cm oraz gr. 15-30 cm
z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, na czesci
odtwarzanej nawierzchni warstwe scieralng z betonu asfaltowego gr. min. 6 cm oraz na
czesci warstwe grysu gr. min. 6 cm, wykonanie obrzezy).

V. NAPRAWA BALUSTRAD

(wykonanie nowych betonowych fundamentow balustrady, oczyszczenie, ocynkowanie
i pomalowanie proszkowo zdemontowanej ramy istniejgcej balustrady /pochwyt, stupki/,
wymiana na nowe ze stali nierdzewnej wszystkich linek, srub i marek, celem zachowania
wysokosci balustrady min 110 cm od poziomu terenu nalezy wykona¢ nowe marki ze stali
ocynkowanej ogniowo i lakierowanej proszkowo i osadzi¢ je na fundamentach
betonowych).

VI. DRENAZ

(wykonanie po pétnocnych stronach segmentu A i B drenazu PVC-U @100mm
i studzienek drenazowych tworzywowych @315mm z przykrywg jak dla ciggow pieszo-
jezdnych B125 - wg dokumentacji techniczne)).

VIl. OBROBKI BLACHARSKIE

(Segment A - nalezy kontynuowac wykonczenie obrobkg blacharskg wg stanu
istniejgcego na dtugosci catego segmentu.

Segment B — nalezy wykonac wykonhczenie obrébkg blacharskg wg stanu istniejgcego
w segmencie A).

VIIl. PRACE POZOSTALE

(wywoz gruzu i materiatbw z rozbiérek na sktadowisko lub do utylizacji, posadzenie
w miejscach pierwotnych lub nowych wskazanych przez Zamawiajgcego wykopanych
nasadzen /krzewow/ kolidujgcych z prowadzonymi robotami).

UWAGA!
Szczegoétowy zakres robét zawiera dokumentacja techniczna.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdélne”.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

2.1. Kruszywo

Do podbudéw zasadniczych (gérna cze$¢ podbudowy) zastosowaé kruszywo kamienne
(thuczen) frakcji 0/31,5 mm, wg PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych
i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

2.2. Piasek ziemny

Piasek o wielkosci ziaren od 0,5 do 1 mm.

Piasek stosowany do wykonywania warstw pomocniczych (odsgczajgcych i odcinajgcych)
powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.

2.3. Woda

do skrapiania podczas watowania i klinowania oraz wykonania warstw odsgczajgcych z piasku.
Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzgcych watpliwosci i powinna odpowiadaé wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Nie moze wydziela¢ zapachu gnilnego oraz
nie powinna zawierac¢ zawiesiny.

2.4. Beton B-15
Na tawy betonowe pod obrzeza przewiduje sie beton klasy C 12/15 (B15).

Na fawy i fundamenty pod barierki klasy C 20/25 (B25).

2.5. Podsypki:
cementowo-piaskowa, piaskowa i piaskowo-zwirowa

Na podsypke nalezy stosowal piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN
12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

Podsypke cementowo - piaskowg 1:4 stanowi mieszanka cementu (1 czesé) i piasku (4
czesci). Nalezy jg przygotowa¢ w mieszarkach mechanicznych.

Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

Materiat filtracyjny i podsypka dla drenazu.

Jako materiaty filtracyjne nalezy stosowac:

— zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wigkszych niz otwory w rurociggu
drenarskim, ktorymi moégtby sie do nich dosta¢. Do otworéw tych nalezg szczeliny stykowe
miedzy rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,

— piasek gruby o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktorym zawartos¢ ziaren o Srednicy wiekszej
niz 0,5 mm wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480,

— piasek $redni o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziaren o srednicy wiekszej
niz 0,5 mm wynosi nie wiecej niz 50 %, lecz zawartos¢ ziaren o $rednicy wiekszej niz 0,25
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mm wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480. Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskéw
powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, przy oznaczaniu wg PN-B-04492. Zwiry i piaski nie
powinny mie¢ zawartosci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3 wigkszej niz 0,2 % masy,
przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28. Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykonac z
piasku odpowiadajgcego wymaganiom PN-B-11113

2.6. Geowtoknina syntetyczna / filtracyjna

Rodzaj geosyntetyku i jego witasciwosci powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w dokumentaciji projektowe;.

Geowtdknina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, Srodowiska
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdaré, dziur i przerw
ciggtosci z dobrg sczepnoscig z gruntem, o charakterystyce zgodnej z dokumentacjg
projektowg, aprobatami technicznymi.

2.7. Studzienki drenazowe

Studnie drenazowe tworzywowe @315mm z przykrywa jak dla ciggéw pieszo-jezdnych,
niewlazowe, ktérych konstrukcja oparta jest na kinecie z tworzyw sztucznych PP lub PE,
rurze trzonowej karbowanej.

Kompletna studnie wraz ze zwienczeniem — tego samego producenta.

2.8. Przewody drenazowe PVC-U @100mm.

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-C-89221 lub
BN-84/6366-10, tj. by¢ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi
z polichlorku winylu i odpowiednich dodatkow metodg wyttaczania lub z PE.

Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obciete prostopadle
do osi, w sposéb umozliwiajgcy doktadne ich tgczenie. Szczeliny wlotowe (szparki podtuzne)
powinny znajdowaé sie miedzy karbami rurki, powinny by¢ wolne od grudek i resztek
materiatu i powinny by¢ tak wykonane, aby przeptywajgca przez nie woda nie napotykata
OpOorow.

Szczeliny powinny byé réwnomiernie rozmieszczone na dtugosci i obwodzie rurki.

Ztgczki, stuzagce do potgczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skrecenie) powinny
by¢ wykonane z polietylenu wysokoci$nieniowego.

Wymagania dla ztgczki o srednicy zewnetrznej nominalnej 100 mm powinny odpowiada¢ BN-
84/6366-10.

2.9. Zaprawy naprawcze do betonu
- Wypetnienie ubytkow

2.9.1 Mineralna zaprawa

Jednosktadnikowa, mineralna zaprawg na bazie cementu do antykorozyjnego
zabezpieczania stali zbrojeniowej oraz do wykonywania warstwy sczepnej podczas napraw
ubytkdw betonu i reprofilacji elementow zelbetowych. Jest to zaprawa typu PCC
modyfikowana polimerami. Dane techniczne: - postac: szary proszek, - gestosé nasypowa -
1,16 g/cm3, - gestos¢ zaprawy - 1,79 g/cm3, - czas przydatnosci do uzycia +10°C / +23°C /
+30°C 90 min / 60 min / 40 min.

2.9.2 Mineralna zaprawa naprawcza

Jednosktadnikowa, drobnoziarnista zaprawa naprawcza na bazie cementu stosowang do
naprawy ubytkow betonu, odznacza sie bardzo dobrg przyczepnoscig do powierzchni
betonowych, jest odporna na dziatanie chlorkébw oraz karbonatyzacje, a ponadto jest
mrozoodporna. Zaprawa posiada wysokg odpornosé na Scieranie, moze by¢ naktadana
recznie lub natryskowo. Uziarnienie zaprawy do 2 mm. Dane techniczne: - postac: szary
proszek, - uziarnienie - do 2 mm, - grubos¢ warstwy do 4 cm, - gestos¢ nasypowa
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1,51 g/cm3, - gestos¢ zaprawy 1,99 g/cm3, - wytrzymatosé na sciskanie po 1/ 3 /7 /28
dniach 18 /26 / 45/ 56 N/mm2, - wytrzymatos¢ na zginanie po1/3/7 /28 dniach 2,4 /4,2 /
8,1/ 11,0 NNmm2, - modut sprezystosci E 30 Mpa.

- Naprawa rys

2.9.3 Szybkowigzaca zaprawa cementowa
Wodoodporna, odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych zaprawa do szybkiego
montazu. Nie zawiera chlorkéw i sody.
Dane techniczne: - wytrzymatos¢ na sciskanie po 2 godz.5 N/mm?
po 1 dniu15 N/mm?
po 7 dniach26 N/mm?
po 28 dniach34 N/mm?2

2.10. Papa modyfikowana SBS

Papa termozgrzewalna produkowana z asfaltu modyfikowanym elastomerem SBS z osnowg
z wtokniny poliestrowej. Przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych.

2.11. Folia kubetkowa

Folia kubetkowa przeznaczona gtéwnie do izolacji elementéw majgcych kontakt z gruntem.
Podstawowym zadaniem folii jest ochrona warstwy hydroizolacyjnej (bitumicznej ) przed
mechanicznymi uszkodzeniami np. dziurawienie, zgniatanie, $cieranie.

Wiasciwosci: elastyczna, nie ulega procesowi rozktadu, odporna na nacisk i wytrzymata na
uderzenia, odporna na rozrywanie, tamanie, scieranie, dziurawienie, odporna na dziatanie
grzybow i bakterii glebowych technologia z zastosowaniem szczeliny powietrznej pozwala na
wyréwnanie cisnienia wilgoci, zapobiegajgc tworzeniu sie niszczgcego cisSnienia
hydrostatycznego, wysoka wytrzymatos¢ na Sciskanie zapobiega uszkodzeniom
wynikajgcym z ruchéw terenu Ilub zasypywania wykopdw, zwiekszona wentylacja
powierzchni wewnetrznych umozliwia szybkie schniecie struktury, fatwy montaz
i natychmiastowy efekt, mozliwos¢ montazu w dowolnych warunkach atmosferycznych.

2.12. Mata drenazowa

Mata drenazowa to laminowana siatkg z wtdkna szklanego folia polistyrenowa, przy$piesza
odprowadzanie wody.

2.13. Geomembrana wodoszczelna np. HDPE

Geomembrana HDPE to wykonana z polietylenu wysokiej gestosci syntetyczna bariera,
stanowigca ochrone hydroizolacyjng dla gruntéw, jest obecnie najlepszym, a co za tym idzie,
najpopularniejszym i najczesciej stosowanym materiatem izolacyjnym.

2.14. Beton asfaltowy — warstwa wiazaca AC16W
Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN
14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2.

Oprécz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mozna stosowac¢ inne lepiszcza nienormowe
wedtug aprobat technicznych.
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Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wigzgcej i wyrbwnawczej z betonu

asfaltowego
Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1 - KR2 AC11W,AC16W 50/70
KR3 — KR4 AC16W,AC22W 35/50, 50/70, PMB 25/55-60
wielorodzajowy
35/50, 50/70
KR5 — KR6 AC16W AC22W 35/50, PMB 25/55-60
wielorodzajowy
35/50
Kruszywo

Do warstwy wigzacej i wyrbwnawczej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé
kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmujgce kruszywo
grube , kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane w
WT-1 Kruszywa 2010 — tablica 8, 9, 10, 11.

Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantujgcego odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornosc
mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowac¢ srodek
adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci okreslona
wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta.

Materialy do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potgczen technologicznych (tj. ztgczy podtuznych i poprzecznych z
tego samego materiatu wykonywanego w roznym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia
réznych materiatéw lub potgczenie warstwy asfaltowej z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni
lub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowaé:

a) materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat

technicznych,

b) emulsje asfaltowg wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm lub

aprobat technicznych

Grubos$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

— nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mnigj niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.
Skfadowanie materiatdéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac¢ asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metodg na gorgco”. Dopuszcza sie inne
rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

Materialy do zlaczenia warstw konstrukcii

Do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzgca z warstwg Scieralng) nalezy
stosowa¢ kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami
wedtug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].
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Emulsje asfaltowa mozna skltadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i
zbiornikdw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

2.15. Beton asfaltowy — warstwa scieralna AC8S
Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-
EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprécz
lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mozna stosowac inne lepiszcza nienormowe wedtug
aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1 - KR2 ACS5S, 50/70, 70/100
ACS8S,
AC11S Wielorodzajowy 50/70
KR3 - KR4 | ACS8S, 50/70 PMB 45/80-55
AC11S
Wielorodzajowy 50/70 PMB 45/80-65
KR5 -KR6 | ACS8S, Wielorodzajowy 35/50 PMB 45/80-55
AC11S
PMB 45/80-65

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Metoda Rodzaj asfaltu
Lp. Wiasciwosci
badania 50/70 70/100
1 2 3 4 5

WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 70-100

Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51

Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] 230 230

nie mniej niz

4 Zawartos¢ sktadnikow

rozpuszczalnych,
% m/m PN-EN 12592 [28] 99 99

nie mniej niz

5 | Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost),
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nie wiecej niz % m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,8

6 Pozostata penetracja po % PN-EN 1426 [21] 50 46
starzeniu, nie mniej niz

7 | Temperatura mieknienia po °C PN-EN 1427 [22] 48 45
starzeniu, nie mniej niz

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 Zawartos¢ parafiny,

% PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2
nie wiecej niz
9 | Wazrost temp. migknienia °C PN-EN 1427 [22] 9 9
po starzeniu, nie wiecej niz
10 | Temperatura tamliwosci °c PN-EN 12593 [29] 8 10

Fraassa, nie wiecej niz

Kruszywo

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ kruszywo wedtug PN-
EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmujgce kruszywo grube , kruszywo drobne
i wypetniacz. Kruszywa powinny spetniaC wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 —
tablica 12, 13, 14, 15.
Skfadowanie kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu.
Podioze sktadowiska musi by¢ rowne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza
powinno sie odbywac w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aeracji.

Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantujgcego odpowiednig przyczepnosc¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornos¢
mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowaé sSrodek
adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci okreslona
wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta.
Skfadowanie s$rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach,
w warunkach okreslonych przez producenta.

Materiaty do zlaczenia warstw konstrukcii

Do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzgca z warstwg Scieralng)
nalezy stosowa¢ kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane
polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66]punkt 5.1 tablica 2
i tablica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany
polimerem lub lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje sie tylko pod cienkie
warstwy asfaltowe na goraco.

Emulsje asfaltowg mozna sktadowa¢é w opakowaniach transportowych lub w
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do
opakowan i zbiornikdw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.
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2.16. Grys na nawierzchnie
Grys techniczny wielofrakcyjny /16-32mm/

2.17. Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe muszg odpowiada¢ normie PN-EN 1340: 2004.

Elementy betonowe, prefabrykowane metodg wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa
drogowego, gatunek |, kolor i ksztatt zgodny z projektem oraz z wilasciwg Aprobatg
Techniczng IBDiIM, wg wykazu:

Obrzeza betonowe 8x30x100.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogodlne".
3.1. Sprzet stosowany do robo6t remontowych

Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiada¢ nastepujgcy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza - narzedzia do skucia uszkodzonych tynkoéw: mtotki, przecinaki,
mioty udarowe pneumatyczne lub elektryczne; narzedzia do oczyszczenia powierzchni:
szczotki, szczotki druciane,

- urzagdzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgtawicowe).

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach mieszarka z
pojedynczym mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym
mieszadtem, pojemniki na zaprawe,

- do nakfadania preparatow gruntujgcych - niskocisnieniowe urzgdzenie natryskowe,
szczotka, pedzel,

- do naktadania drobnoziarnistych zapraw uszczelniajgcych (szlamdéw uszczelniajgcych) —
szczotka do nakfadania szlamow, tawkowiec ewentualnie naktada¢ maszynowo agregatami
do tynkoéw drobnoziarnistych (Desoi SP.8 / SP.10),

- do naktadania i zacierania zapraw tynkarskich - narzedzia tynkarskie: kielnia, tata
tynkarska, paca, paca ggbkowa, kratowy =zdzierak, paca stalowa; do naktadania
maszynowego nalezy stosowac¢ odpowiednie agregaty tynkarskie z mieszarkami.

Dopuszcza sie uzycie innego sprzetu o podobnych parametrach jak wyzej w zaleznosci od
srodkéw jakimi dysponuje wykonawca.

Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Stosowany sprzet nie powinien spowodowaC niekorzystnego wptywu na jako$¢

wykonywanych robdét, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Wymagania ogoine".
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Materiaty przewidziane w dokumentacji do wykonania robot sg konfekcjonowane i
dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego Ilub blaszanych oraz workach
papierowych. Typowe opakowania mogg by¢ przenoszone przez jedng osobe.

Mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty proszkowe zawierajgce cement nalezy chroni¢é przed zawilgoceniem,
wodorozcienczalne grunty i farby nalezy chroni¢ przed mrozem. Materiaty nalezy sktadowac
w zadaszonych magazynach. Nalezy sprawdza¢ termin wazno$ci produktu. Wode, (jesli nie
istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano
inne ptyny lub substancje moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki ogéine.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogélne".

UWAGA!

1/ Przed przystgpieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ i przygotowaé caty teren budowy.

W zwigzku z tym nalezy:

- zabezpieczy¢ / wygrodzi¢ teren przed dostepem oséb postronnych,
- wyznaczy¢ drogi komunikacji,

- zorganizowaé zaplecze socjalne,

- wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow.

2/ W cenie ustugi Wykonawca rob6t winien przewidzie¢ optate za sktadowanie i utylizacje
odpadow z rozbiodrek.

5.2. Roboty przygotowawcze, zabezpieczajace i rozbiérkowe

W ramach w/w robét przewidziano wykonanie nastepujgcych prac:

- zabezpieczenie /ogrodzenie/ terenu budowy przed dostepem 0sdb trzecich,

- demontaz istniejgcej balustrady i wyburzenie betonowej podwaliny na ktorej jest osadzona,
- rozebranie nawierzchni asfaltowych alejek kolidujgcych z robotami,

- zabezpieczenie istniejgcych obok grobow,

- wykopanie i zabezpieczenie do czasu ponownego sadzenia istniejgcych nasadzen
/krzewow/ kolidujgcych z rozkopem,

- zlikwidowanie w segmencie B istniejgcych dwdch studzienek z wpustami.

Roboty nalezy wykonac scisle wg wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej.

24



Zabezpieczenie tylnej $ciany kolumbarium A i B na terenie cmentarza — Pradnik Czerwony (Batowice) w Krakowie

5.3. Roboty ziemne

W zwigzku z koniecznos$cig wykonania zabezpieczenia (izolacji) tylnej sciany kolumbarium
A i B nalezy odstoni¢ $ciane zabezpieczanego muru, poprzez odkopanie na giebokos¢ okoto
3m.

Roboty wykonywa¢ odcinkowo.

5.4. Roboty naprawcze odstonietego muru

5.4.1. Naprawa ubytkow
5.4.1.1. Warunki atmosferyczne

Wykonanie robo6t winno by¢é zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart
technologicznych Producenta stosowanych preparatow. Nalezy przestrzega¢ temperatur
podtoza, otoczenia i materiatdbw podanych w kartach technicznych, ktére nie powinny by¢
nizsze niz +5°C. Zabronione jest wykonywanie robét poza granicznymi temperaturami i przy
wilgotno$ci powietrza przekraczajgcej 90%.

5.4.1.2. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza betonowego przy uzupetnieniu ubytkow betonu ma szczegdlne
znaczenie.

W zakres przygotowania podtoza wchodzg nastepujgce prace:

* usuniecie powierzchniowych zanieczyszczen

* usuniecie mleczka cementowego i stabo zwigzanych warstw betonu,

» odkucie otuliny betonowej skorodowanych pretéw,

* oczyszczenie odstonietych pretéw zbrojeniowych z rdzy do metalicznie btyszczgcej
powierzchni do stopnia Sa 2 i 1/2 zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996, przez strumieniowanie
sprezonym powietrzem z trwatym Scierniwem,

* podtoze musi by¢ czyste, szorstkie, chtonne i wystarczajgco nosne.

Etap przygotowania podioza polegajgcy na odkuciu skorodowanego betonu nalezy
wykonywac tylko pod bezposrednim nadzorem kierownika robét. W przypadku konieczno$ci
odkucia betonu na znacznym obszarze, moggcym mie¢ wptyw na statyke konstrukcji lub jej
poszczegodlnych elementéw nalezy przerwac roboty i zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz
autora projektu naprawy. Wykonawca zobowigzany jest dokumentowa¢ odpowiednie
przygotowania podtoza protokotem z wynikami badan. Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek
usterki to powinno by¢ usuniete wedtug zasad okreslonych przez Inspektora Nadzoru.

5.4.1.3. Przygotowanie mieszanek

Najlepiej przygotowywacC mieszanki z petnych zawartosci opakowan. Doktadne informacje
o przygotowaniu produktéw i uwagi szczegolne znajdujg sie w specjalnych informacjach
technicznych o produktach — kartach technicznych.

5.4.1.4 Szczegotowe wykonanie naprawy konstrukcji zelbetowych scisle wedtug wytycznych
wybranego producenta systemu.

Kolejnos¢ prac:

- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stal

— Wykonanie warstwy sczepnej

- Wykonanie warstwy reperacyjnej

- Pielegnacja

25



Zabezpieczenie tylnej $ciany kolumbarium A i B na terenie cmentarza — Pradnik Czerwony (Batowice) w Krakowie

5.4.2. 1zolacja z papy bitumicznej — 2x

- Sprawdzenie przygotowanie podktadu

1. Podktad pod izolacje powinien byé trwaty, nieodksztatcany i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.

2. Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materiatow
bitumicznych powinna byé réwna (bez wgtebien, wypuktosci oraz pekniec¢), czysta,
odtluszczona i odpylona. Pod izolacje z folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podktadu
powinna by¢ gtadka.

3. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokrgglone promieniem nie mniejszym niz
3 cm lub sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od
krawedzi.

- Uktadanie papy modyfikowanej SBS

- Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewanych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS.

- Na podktadzie nalezy wykonac izolacje wodochronng. Powinna to by¢ jedna warstwa papy
termozgrzewalnej. Pape nalezy klei¢ do podioza metodg zgrzewania.

- lzolacja z papy powinna by¢ wywinieta na sciany na wysokos¢ co najmniej 20 cm oraz
potgczona z urzgdzeniem odptywowym w taki sposdb, aby woda gromadzgca sie na niej
sptywata do kanalizaciji.

- Szerokosé zaktaddéw papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢é nie mniejsza niz 10 cm, wg wytycznych producenta. Zakfady arkuszy
kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

- Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
réwnomiernym rozwijaniem rolki.

5.4.3. Izolacja z folii kubetkowej,

Warstwy podtoza muszg by¢ suche i odporne na nacisk. Punkt mocowania to gorna krawedz
fundamentu, okoto 10cm nad warstwg bitumiczng. Montaz nastepuje bezposrednio z rolki,
najczesciej poziomo. Fundament nalezy owingé. Mozna réwniez ukfadaé pionowo. Przy
montazu niezbedna jest 10 cm zaktadka. Dolny punkt mocowania znajduje sie nad rurg
drenowg. Mocowanie za pomocg gwozdzi na krawedzi.

Materiatu nie nalezy stosowac: — na wilgotne podtoze, — na podtoze smotowe, — w miejscach
gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepujg zrodta zaptonu.
5.4.4. Utozenie geowltékniny /maty drenazowej/,

Montaz geowldkniny nastepuje po wykonaniu zasypu drenazu z potgczeniem izolacji z folii
kubetkowej (nie na styk, tylko na zakfad).

Uwaga!
Ponad terenem hydroizolacje zabezpieczy¢ systemowg listwg dociskowa.
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5.4.5. Ulozenie geomembrany

Wykonywanie potgczen

W zwigzku z tym, ze geomembrany dostarczane sg na plac budowy w pasmach zwinietych
w rolki, niezbedne jest ich tgczenie w celu uzyskania wiekszych powierzchni. Oferowane
technologie taczenia poszczegodlnych pasm materiatu gwarantujg petng szczelnos¢ potgczen.
Istniejg dwie podstawowe metody tgczenia:

- spawanie

- zgrzewanie

Spawanie
Technologia spawania wykorzystuje pret spawalniczy wykonany z polietylenu PEHD o

srednicy 5 mm. Materiat spawany w pierwszej fazie zmiekcza sie uzywajgc strumienia
gorgcego powietrza a nastepnie naktada warstwe roztopionego tworzywa polietylenowego.
Operacje te sg przeprowadzane przy pomocy specjalnych spawarek — extruderéw. Wtapiajgc
w spoine cienki drut miedziany i badajac pozniej za pomocg kontrolera piezoelektrycznego
ewentualne przebicie do tego drutu, mozna kontrolowa¢ jakosé¢ potgczenia. Do sprawdzania
szczelnoéci tego typu potgczen stosowana jest réwniez metoda prozniowa.

Zgrzewanie
Zgrzewanie spoin geomembrany odbywa sie przy uzyciu samobieznej maszyny, ktora

poprzez docisk dwoma rozgrzanymi kotkami powoduje tgczenie zatozonych na siebie pasm
materiatu wzdtuz dwdch roéwnolegtych linii. W miejscach ich stopienia uzyskane potgczenie
stanowi materiat o jednolitej strukturze. Pomiedzy miejscami zgrzania powstaje "tunel", ktory
wykorzystuje sie do cisnieniowego sprawdzania szczelnosci potgczenia. Niezaleznie od
grubosci materiatu zadaje sie cisnienie rzedu 200 kPa. W przypadku stwierdzenia
nieszczelnosci nalezy odszuka¢ miejsce watpliwe i zaspawad.

5.5. Zasypy i odtworzenie nawierzchni

5.5.1. Zasypy.

Wykonanie zasypu zageszczonego warstwowo do stopnia zageszczenia 1s=0,97,

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopu po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Zasypanie wykopu powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakohczeniu przewidzianych
w nim robét. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone
z odpadkéw materiatdw budowlanych i Smieci.

Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami;
0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi;

W bezposrednim sgsiedztwie wybudowanych juz elementéw konstrukcji podtoze zageszczac
metodami bezudarowymi (np. walcami statycznymi).

Zasypy mozna zageszczac recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu nie
powinien by¢ mniejszy niz okreslony w projekcie.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to
wykonawca powinien spulchnia¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalne;j
i powtornie wykona¢ zageszczenie.
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5.5.2. Odtworzenie nawierzchni.

Po wykonaniu wykopow i zabezpieczeniu kolumbariéw, nalezy odtworzy¢ stan istniejacy.
Calg alejke nalezy wykona¢ w spadku 2-3% od muru w kierunku kwater grzebalnych.
Odtworzone alejki wymagajg dostosowania wysokosciowego do istniejgcych $cian

kolumbariéw, a takze istniejgcych ciggdéw komunikacyjnych cmentarza.

5.5.2.1. Podbudowy:

- warstwa odcinajaca z piasku ziemnego 0,5 — 1,0 mm stabilizowanego mechanicznie
(warstwa grub. 15 cm),

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego (kliniec granitowy lub bazaltowy)
0 uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm pod nawierzchnie
asfaltowg oraz 15-30 cm pod nawierzchnie z ttucznia,

- Wbudowanie i zageszczanie piasku

Piasek powinien by¢ rozktadany w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej
warstwy luznego piasku powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé
projektowana.

- Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno byc¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej
warstwy luznego kruszywa powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé
projektowang.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nalezy
przystagpic¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi
i przesuwaC pasami podiuznymi czesciowo nakladajgcymi sie, w kierunku jej gornej
krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna byé
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481
[1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;j
z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest
wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyC przez mieszanie
i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszadé.
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5.5.2.2. Nawierzchnie:

- WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO GR. MIN 6 CM,

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej :

ACB8S - warstwa scieralna — gérna warstwa nawierzchni,
AC16W - warstwa wigzaca — warstwa nawierzchni miedzy warstwg Scieralng a podbudowa.

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole
maszyn i urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania
gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze
wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptg roboczg, a urzadzenia do
dozowania skfadnikow oraz pomiaru temperatury powinny by¢é okresowo sprawdzane.
Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawaé odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé¢ w zbiorniku z posrednim systemem
ogrzewania, z uktadem termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zgdanej temperatury z
doktadnoscig + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym
(roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i
polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢é wysuszone i podgrzane tak, aby
mieszanka mineralna uzyskata temperature wtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym.
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 11. W tej tablicy najnizsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po
wytworzeniu w wytworni.

Sposdéb i czas mieszania skladnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnié
réwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwérni, pod warunkiem
skoordynowania miedzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj
sktadnikow, wtasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wtasciwosciach.

Przygotowanie poditoza

Podtoze (warstwa wyréwnawcza, warstwa wigzgca lub stara warstwa Scieralna) pod warstwe
Scieralng z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

— ustabilizowane i no$ne,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
— wyprofilowane, rowne i bez kolein,

— suche.

Nieréwnosci podtoza (w tym powierzchnie istniejgcej warstwy Scieralnej) nalezy wyréwnac
poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawcze;.

Wykonane w podtozu faty z materiatu 0 mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego w
betonie asfaltowym) nalezy usung¢, a powstate w ten sposob ubytki wypetni¢ materiatem o
wiasciwosciach zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypetni¢ betonem asfaltowym).
W celu polepszenia potgczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni
powierzchnia podtoza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.
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Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami
drogowymi wediug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami
wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podtozu wykazujgcym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spekan
poprzecznych zaleca sie stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.

Proéba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnosci Inspektora Nadzoru proby technologicznej, ktéra ma na celu
sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci wyprodukowanej mieszanki z receptg. W tym celu
nalezy zaprogramowaé otaczarke zgodnie z receptg roboczg i w cyklu automatycznym
produkowaé mieszanke. Do badan nalezy pobraé mieszanke wyprodukowang po
ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidiowosci skiadu
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje
kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w
silosie lub zatadowa¢ na samochdéd. Probki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu
zgodnie z metodg okreslong w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje o wykonaniu
odcinka probnego.

Odcinek prébny

Przed przystgpieniem do wykonania warstwy wigzgcej lub warstwy Scieralnej z
betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek prébny celem uscislenia organizaciji
wytwarzania
i uktadania oraz ustalenia warunkow zageszczania.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru. Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosié¢ co najmniej 500 m?, a dtugosé
co najmniej 50 m. Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz
sprzetu jakie zamierza stosowac do wykonania tych warstw.

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przez Inspektora
Nadzoru technologii wbudowania i zageszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

Potaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwato$ci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia
potaczenia miedzy warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni
ruchem.

Podioze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie potgczenia
miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem
wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podioza (np. z warstwy wigzgcej asfaltowej), przed utozeniem
warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinno by¢é wykonane w iloSci podanej
w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3 kg/m?, przy czym:

— zaleca sie stosowac emulsje modyfikowang polimerem,

— ilos¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podioza oraz porowatosci
mieszanki; jesli mieszanka ma wiekszg zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzyé
wiekszg ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktdre po utozeniu warstwy Scieralnej uszczelni ja.
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Skrapianie podtoza nalezy wykonywac¢ réwnomiernie stosujgc rampy do skrapiania,
np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach
trudno dostepnych (np. $cieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni
lub jg ograniczajgcych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczyé przed
zabrudzeniem. Skropione podtoze nalezy wylgczy¢ z ruchu publicznego przez zmiane
organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h
przed uktadaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywa¢ na podiozu przygotowanym
zgodnie z zapisami w punktach powyzej.
Temperatura podtoza pod rozktadang warstwe nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowg nalezy wbudowywaé w odpowiednich
warunkach atmosferycznych.

Nie dopuszcza sie ukfadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas
silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajagcym
temperature mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okreslic wymagane warunki
otoczenia.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢é wbudowywana rozktadarkg wyposazong w
uktad automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z
dokumentacjg projektowg. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie
wbudowywanie reczne.

Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi.
Do warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowaé walce drogowe stalowe gtadkie z
mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

- WYKONANIE NAWIERZCHNI Z GRYSU GR. MIN 6 CM,

Nawierzchnie mozna wykona¢ przy pomocy uktadarki, belki profilujgcej, piaskarki badz
recznie. Warstwa posrednia z materialu nawierzchni wymaga ubicia dynamicznego
(wstrzgsarkg lub walcem wstrzgsowym). Warstwa wierzchnia z nawierzchni ubijana jest
statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego walca. Do mniejszych powierzchni nadaje sie
réwniez ubijarka reczna. Po wywalcowaniu warstwe zamykajgcg nalezy lekko wzruszy¢ za
pomocg grabi bgdz miotty. Dzieki temu nawierzchnia bedzie chtong¢ wode. Po wykonczeniu
wskazane jest chodzenie bgdz jezdzenie po warstwie wierzchniej. Ewentualne uszkodzenia
bedgce wynikiem wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubi¢ nawierzchnie. Ostateczne
ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguly po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych
(stonce — deszcz — stonce itd.) Nawierzchni nie wykonywa¢ podczas mrozéw ani w
temperaturze zblizonej do temperatury zamarzania.

5.5.2.3. Obrzeza:

Alejki od strony kwater zakorczy¢ obrzezem chodnikowym o szer. 8x25 cm, kolor szary.

Wykonanie obrzezy chodnikowych 8x30 na tawie betonowej z oporem, z betonu C12/15
(B15) i na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm,
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Od strony muréw oporowych wykonaé przektadke z materiatu scisliwego np. EPS i
wypetnieniem masg elastyczna.

Szczegbtowy zakres prac i sposob wykonania - zgodnie z dokumentacjg projektowag
przedmiotowego zadania.

5.6. Naprawa balustrad

Zakres prac naprawy balustrad obejmuje: oczyszczenie, ocynkowanie i pomalowanie
proszkowo zdemontowanej ramy istniejgcej balustrady /pochwyt, stupki/, wymiana na nowe
ze stali nierdzewnej wszystkich linek, srub i marek.

Fundamenty pod balustrade betonowe z B-25. Sposéb uktadania betonu recznie na
uprzednio przygotowanym szalunku z desek lub systemowym. W trakcie betonowania nalezy
osadzi¢ marki pod stupki balustrad, gtebokos¢ wtopienia dostosowa¢ do wymaganej
wysokosci balustrad tj. 1,1 m.

5.7. Drenaz

Po pétnocnych stronach segmentu A i B nalezy wykonaé nowoprojektowany drenaz
i studzienki scisle wg dokumentacji technicznej. llo$¢ i lokalizacje studzienek dostosowaé¢ do
istniejgcego ukladu wysokosciowego fundamentéw przy uwzglednieniu spadkéw drenazu
min 0,5%, max 2%.

Studzienki drenazowe tworzywowe @315mm z przykrywa jak dla ciggéw pieszo-jezdnych.
Wiaz wypoziomowac do nawierzchni alejek.

Przewody drenazowe PVC-U @100mm w otulinie z geowtdkniny syntetycznej, w obsypce
filtracyjnej piaskowo-zwirowe;.

Podsypke pod rurami i obsypki nalezy odpowiednio zagescic.

Uziarnienie obsypki wzdluz drenazy dobraé tak, aby jej przepuszczalnosé byla min.10x
wieksza od przepuszczalnosci gruntu odwadnianego.

Obsypki zabezpieczy¢ geowtdkning filtracyjna.
5.8. Obroébki blacharskie
Obrdbki blacharskie wg rozwigzan systemowych zgodnych z katalogiem wybranej firmy lub

wykonac indywidualnie z blachy stalowej powlekane;.

Segment A - nalezy kontynuowaé¢ wykonczenie obrébka blacharskg wg stanu istniejgcego
na diugosci catego segmentu.

Segment B — nalezy wykona¢ wykonczenie obrobkg blacharskg wg stanu istniejgcego
w segmencie A.

5.9. Prace pozostate

5.9.1. Nasadzenia

W zwigzku z tym Zze wszystkie nasadzenia rosngce na terenie realizowanego zadania,
a kolidujgce z prowadzonymi robotami, zostajg zachowane, a obowigzkiem Wykonawcy byto
ich wysadzenie i zabezpieczenie na czas prowadzenia prac, Wykonawca na nowo posadzi

jen w miejscach pierwotnych lub nowych wskazanych przez Zamawiajgcego.

5.9.2. Wywoz gruzu i materiatow z rozbiorek na sktadowisko lub do utylizaciji.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00 "Wymagania ogdlne".

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robét z dokumentacjg
techniczng, SST i ustaleniami z Zamawiajgcym.

W tym celu konieczne jest aby spetnione zostaty nastepujgce warunki:

- Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel.

- Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni,
przygotowania, nakfadania, pielegnacji stosowanych materiatdw. Sprzet ten musi byc¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

- Kazda dostarczona partia materiatu musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci
z odpowiednim dokumentem odniesienia wystawiong przez upowazniong jednostke. W razie
jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych jakosci materiatu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne
badania.

- W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapow
zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacjg i opracowanym harmonogramem.

- Wykonawca powinien prowadzi¢ biezgcy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych
i warunkoéw atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach.
Kopia tej dokumentacji powinna by¢ czescig dokumentacji powykonawczej.

6.1. Przygotowanie podtoza

Kontroli podlega przygotowane podtoze. Nalezy sprawdzi¢ czy podfoze jest wystarczajgco
mocne, nosne i pozbawione sktadnikow dziatajgcych antyadhezyjnie, odspojonych lub
miekkich i czy zostato przygotowane zgodnie z dokumentacjg techniczng.

6.2. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania zasypow
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw polegajg na
sprawdzeniu:
- grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczeniu,
- odwodnienie kazdej warstwy,
- grubos¢ kazdej warstwy i jej wilgotno$¢ przy zageszczeniu,
- nadania spadkow warstwom gruntéw spoistych,
- przestrzegania ograniczen dotyczgcych wbudowania gruntow w okresie deszczy i mrozéw,
w szczegolnosci:
¢ wykonywanie zasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos¢
dopuszczalna,
e Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym,
e niedopuszczalne jest wykonywanie zasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest
mozliwe osiggniecie w wymaganego wskaznika zageszczenia,
e wykonywanie zasypow nalezy przerwa¢ w czasie duzych opaddéw $niegu; przed
wznowieniem prac nalezy usung¢ snieg z powierzchni juz wykonane;.

6.3. Sprawdzenie zageszczenia zasypow

Sprawdzenie zageszczenia polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika
zageszczenia z wartoscig podang w projekcie lub stosunku modutéw odksztatcenia.

Oznaczenie wskaznik zgeszczenia nalezy przeprowadzi¢ wedtug BN-77/8931-12, a modutow
odksztatcenia wedtug BN-64/8931-02.
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Prawidtowos¢ zageszczenia powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora nadzoru wpisem do
dziennika budowy.

6.4. Sprawdzenie wykonanie rob6t zabezpieczajacych tylng sciane kolumbarium

Kontrole wykonania powinno wykonywaé¢ sie podczas nakfadania kolejnych warstw oraz
bezposrednio po natozeniu kazdej nowej warstwy. Nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania
— jednorodnosc¢ grubosci warstwy, rzeczywistg grubosé warstwy, petne pokrycie powierzchni.

Powinny one umozliwi¢ ocene pod katem nastepujgcych wymagan:

- zgodnosé z dokumentacjg projektowa,

- jakosc¢ zastosowanych wyrobéw,

- prawidtowos¢ przygotowania podioza,

- prawidtowos¢ wykonania powierzchni,

- przestrzeganie wiasciwej dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegdlnymi
warstwami,

- wykonczenie na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkami obmiarowymi robét zwigzanych z pracami remontowo-budowlanymi elementéw
obiektu sg m3, m2, mb, szt, kpl.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00 "Wymagania ogolne”.
Odbioru robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robot

zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Odbiér robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, warunkami
technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci za wykonane roboty podano w ST-00
~Wymagania Ogdlne”.

Szczegotowe rozliczenie zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz.401).

- PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych.

— Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21, z p6zn. zmianami);

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa
1997

- WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwiréw kruszonych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych,
CZDP, Warszawa, 1984

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-
wa 1989r.

UWAGA!

Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub
normy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji roboét.

35



