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1. Zakres przedmiotu zamówienia

(grafika obrazujący podział terenu cmentarza na OBSZAR A i B znajduje się na końcu niniejszego OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ))

1.1 CEL SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI 

1.1.1 Pozyskana dokumentacja, o której mowa w punkcie 1.2.1 ma stanowić podstawę do przeprowadzenia, w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych, zamówienia na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i innych robót/prac
 (w tym prac konserwatorskich/restauratorskich/innych), tym samym ma spełniać m.in. wymogi dokumentów i dokumentacji projektowej, wymaganych ustawą prawo zamówień publicznych, ustawą prawo budowalne, a także przepisami w zakresie ochrony zabytków oraz ma umożliwić realizację w całości kompletnego zamierzenia inwestycyjnego określonego w podpunkcie a) i b) poniżej. 
Wszystkie roboty budowlane, konieczne do wykonania, by zamierzenie móc zrealizować, mają być objęte decyzją pozwolenia na budowę. Ewentualne wyłączenie danego zakresu robót z decyzji pozwolenia na budowę (z uwagi na 
np. możliwość realizacji tego zakresu „na zgłoszenie” lub „bez pozwolenia na budowę i bez zgłoszenia”) wymaga bezwzględnie pisemnej zgody Zamawiającego. 
Zamawiającemu zależy, by na podstawie dokumentacji projektowej, decyzji pozwolenia na budowę/rozbiórkę i dokumentacji dodatkowej (określonych 
w pkt 1.2.1 i 1.3), mógł m.in. zrealizować: 
a) kompleksową modernizację całości terenu cmentarza - OBSZARU A i B (poprawiającą jego funkcjonalność, estetykę i dostępność), poprzez budowę ogrodzenia cmentarza oraz budowę koniecznej infrastruktury (alejek, kanalizacji opadowej, wodociągu ze zdrojami, oświetlenia itp.), 
a także poprzez zaprojektowanie na nowo, w zakresie kwater grzebalnych pod pochówki urnowe, terenu cmentarza obecnie nieużytkowanego (OBSZAR A) z uwzględnieniem m.in. zachowania starodrzewia, zachowania pozostałości starych nagrobków o wartości historycznej i remontu wojennej mogiły zbiorowej. 
b) remont konserwatorski budynku dawnej kaplicy, w takim zakresie, który pozwoli w pełni zabezpieczyć obiekt przed postępującym niszczeniem, w tym przed niszczącym wpływem: wód gruntowych, powierzchniowych, czynników biologicznych oraz przed wpływem zewnętrznych czynników pogodowych. Dokumentacja ma umożliwić wykonanie, w pierwszej kolejności, pełnego remontu zewnętrznej bryły budynku oraz, 
w niezbędnym i koniecznym zakresie, zabezpieczenia wnętrza budynku (w tym np. oczyszczenie, odgrzybienie, osuszenie, zabezpieczenie 
i np. prowizoryczne wzmocnienie ewentualnych słabych miejsc 
w budynku  i inne).
1.1.2 Pozyskana dokumentacja, o której mowa w punkcie 1.2.2, ma określić wstępne rozwiązania i standardy (architektoniczne, konstrukcyjne, instalacyjne, infrastrukturalne, techniczne, technologiczne i konserwatorskie), które mają być podstawą do sporządzenia w przyszłości dokumentacji projektowej (UWAGA: nie objęta obecnym zamówieniem), w tym wielobranżowego projektu budowlanego oraz uzyskania, decyzji pozwolenia na budowę. 

1.2 WYMAGANA DOKUMENTACJA PODSTAWOWA 

Zamiarem Zamawiającego jest uzyskanie, w ramach niniejszego zamówienia: 

1.2.1 dokumentacji projektowej i wszelkich innych wymaganych dokumentów 
(w tym m.in.: STWiOR, przedmiary, kosztorys inwestorski, pozwolenie na budowę/rozbiórkę) niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji mającej na celu modernizację CMENTARZA MAKI CZERWONE, obejmującej: 

a) realizację zagospodarowania nieużytkowanej obecnie części cmentarza Maki Czerwone (w ramach obszaru oznaczonego na załączniku graficznym jako OBSZAR A), z uwzględnieniem m.in. lokalizacji nowych kwater grzebalnych, budowy kompletnej i niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym m.in.: budowy alejek, budowy kanalizacji opadowej z zagospodarowaniem (odprowadzeniem do odbiornika) wód opadowych, budowy wodociągu ze zdrojami, budowy kanalizacji sanitarnej, budowy oświetlenia, budowy kolumbariów itp., 
b) realizację infrastruktury technicznej na użytkowanej obecnie części cmentarza Maki Czerwone (obszar oznaczony na załączniku graficznym jako 
OBSZAR B) z uwzględnieniem m.in.: budowy alejek w miejscu obecnych alejek gruntowych i trawiastych, budowy  kanalizacji opadowej wraz 
z zagospodarowaniem wód opadowych z alejek (odprowadzeniem do odbiornika), budowy wodociągu ze zdrojami, budowy oświetlenia,
c) realizację budowy nowego ogrodzenia wokół całego obszaru cmentarza Maki Czerwone wraz z bramą i furtkami wejściowymi,
d) remont konserwatorski budynku dawnej kaplicy, w zakresie remontu elewacji oraz odtworzenia zewnętrznej stolarki budowlanej wraz ze związanymi z tym zakresem remontu, niezbędnymi i koniecznymi do wykonania innymi pracami 
i robotami w obrębie zewnętrznych i wewnętrznych elementów budynku, np. izolacja, wzmocnienie, osuszenie i odgrzybienie fundamentów i ścian, wzmocnienie  nadproży i inne wynikające z przeprowadzonej ekspertyzy technicznej i mykologicznej i konserwatorskiej (z uwzględnieniem oceny stanu substancji zabytkowej, w tym również polichromii),

z zastrzeżeniem sporządzenia uprzednio DODATKOWYCH OPRACOWAŃ określonych w punkcie 1.3. 
Wytyczne, wymagane do uwzględnienia przez Wykonawcę przy sporządzaniu dokumentacji j.w., określone są w punkcie  6.

1.2.2 wielobranżowej koncepcji na nowe zagospodarowanie budynku dawnej kaplicy, wraz z koniecznymi do wykonania robotami budowlanymi (remontem, przebudową) i innymi pracami (w tym m.in. pracami konserwatorskimi we wnętrzu kaplicy), zaakceptowanej przez odpowiednie organy ochrony zabytków (Miejskim lub Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków), obejmującej m.in.:

a) propozycję sposobu zagospodarowania/użytkowania budynku, 
b) remont budynku kaplicy (w pozostałym zakresie - poza zakresem określonym w punkcie 1.2.1d), 
c) nowe zagospodarowanie terenu wokół kaplicy 

z zastrzeżeniem sporządzenia uprzednio DODATKOWYCH OPRACOWAŃ,  określonych w punkcie 1.3 f, g, h.
Wytyczne, wymagane do uwzględnienia przez Wykonawcę przy sporządzaniu dokumentacji j.w., określone są w punkcie  10.
		
1.3 WYMAGANA DOKUMENTACJA DODATKOWA 

Opracowanie dokumentacji podstawowej, określonej w punkcie 1.2.1 oraz 1.2.2, ma być poprzedzone opracowaniem:

a) szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej wszystkich drzew i krzewów na obszarze całego cmentarza (OBSZAR A i B) - sporządzonej z uwzględnieniem wytycznych zawartych w punkcie 3 a  oraz w ZAŁACZNIKU NR 1 do OPZ,
b) gospodarki drzewostanem wykonywanej na etapie koncepcji/projektu -  sporządzonej z uwzględnieniem wytycznych zawartych w punkcie 3b oraz 
w ZAŁACZNIKU NR 2 do OPZ,
c) szczegółowej inwentaryzacji geodezyjnej, istniejących na OBSZARZE A, starych nagrobków i pozostałości nagrobków (krzyży, rzeźb, obramowań itp.) oraz mogiły zbiorowej (wojennej) wraz z opisem i dokumentacją zdjęciową przedmiotowych obiektów - sporządzonej z uwzględnieniem wytycznych zawartych w punkcie 4,
d) opinii geotechnicznej – zakres wg punktu 5,
e) wielobranżowej koncepcji dla zakresu określonego w punkcie 1.2.1 a) - c) - sporządzonej z uwzględnieniem wytycznych zawartych w punkcie 6,
f) inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej i konserwatorskiej budynku kaplicy 
(w tym inwentaryzacja pozostałości wewnętrznych polichromii i innych elementów wystroju wnętrza) - sporządzonej z uwzględnieniem wytycznych zawartych 
w punkcie 7,
g) pełnej ekspertyzy budowlanej budynku dawnej kaplicy (w tym m.in.: konstrukcyjno – budowlanej, konserwatorskiej,  mykologicznej), poprzedzonej odpowiednimi badaniami – sporządzonej z uwzględnieniem uwag/wymogów zawartych 
w punkcie 8,
h) programu prac konserwatorskich, który obejmuje remont całego budynku kaplicy (wnętrza i zewnętrznej bryły) wg wytycznych zawartych w punkcie 9,


2. Opis stanu istniejącego 

2.1 Cmentarz Maki Czerwone wraz z dawną kaplicą usytuowany jest w Krakowie, przy 
ul. Czerwone Maki i ul. Piltza - usytuowany jest na działkach: 11/2, 22/8, 11/16 obręb 42 Podgórze.  Cmentarz wyraźnie dzieli się na dwie części: północną - użytkowaną i południową – nieużytkowaną (na której usytuowany jest też budynek dawnej kaplicy),   wspólnie ogrodzone i połączone funkcjonalnie i użytkowo. 
2.2 Obecny cmentarz, zajmuje teren dawnego cmentarza szpitalnego przy Państwowym Zakładzie dla Umysłowo i Nerwowo Chorych w Kobierzynie.
2.3 Teren cmentarza wraz z budynkiem dawnej kaplicy cmentarnej, starodrzewiem na terenie cmentarza i nagrobkami oraz aleją dębowo-klonową, zlokalizowaną poza terenem cmentarza,  jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. 
Ponadto, decyzją znak RD.5140.24.2022.DW2 z dnia 18.11.2022 r. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków kaplicę cmentarną, na dawnym cmentarzu szpitalnym w Kobierzynie dz. ew. nr 11/2 obr. 42 Podgórze przy ul. Czerwone Maki w Krakowie, wpisał do rejestru zabytków pod nr A-1629/M.
2.4 Główne wejście na cmentarz usytuowane jest od strony południowej, od ul. Piltza i odbywa się poprzez bramę wejściową i furtkę. Również od strony ul. Piltza (z drugiej strony budynku kaplicy) znajduje się dodatkowa furtka. Wejście jest możliwe również od strony północnej, poprzez furtkę usytuowaną na końcu północnego fragmentu ul. Czerwone Maki. 
2.5 Użytkowana obecnie (północna) część cmentarza (OBSZAR B), o powierzchni ok. 0,5 ha, w całości jest zagospodarowana kwaterami z istniejącymi grobami (Kwatery IX i X, oraz pasy wzdłuż ogrodzenia – Pas 2, północna część Pasa 1 i 3) oraz alejkami gruntowymi i trawiastymi.  
2.6 W przeważającej części nieużytkowana (południowa) część cmentarza (OBSZAR A), o powierzchni ok. 0,7 ha, to, wg obecnie funkcjonującego Planu Cmentarza, teren zajęty Kwaterami: I – VII, Pasem 4 i pozostałą, południową częścią Pasów 1 i 3.  Z powyższych, użytkowany obecnie jest jedynie północny fragment Kwatery VII, oraz częściowo Pas 4 
(wzdłuż północnego ogrodzenia cmentarza), na którym zlokalizowane są groby dziecięce. Na całym terenie (OBSZAR A) zlokalizowane są nieliczne stare nagrobki oraz pozostałości nagrobków, związane z pochowaniami z czasu funkcjonowania dawnego cmentarza przy Państwowym Zakładzie dla Umysłowo i Nerwowo Chorych w Kobierzynie.  
Ponadto na terenie tym zlokalizowany jest mogiła wojenna - grób zbiorowy pacjentów szpitala pomordowanych przez hitlerowców z, upamiętniającym to zdarzenie, pomnikiem. 
W południowo - zachodnim narożniku OBSZARU A usytuowany jest wspomniany  budynek dawnej kaplicy cmentarnej funkcjonującej przy dawnym cmentarzu.  
Tą część cmentarza (OBSZAR A) Zamawiający pragnie na nowo zagospodarować grobami i infrastrukturą, w oparciu o projekt uzyskany w ramach niniejszego zamówienia.  
2.7 Budynek dawnej kaplicy od dawna jest w złym stanie technicznym. Obecnie jest wyłączony z użytkowania. Decyzją znak RD.5140.24.2022.DW2 z dnia 18.11.2022 r. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków pod nr A-1629/M kaplicę cmentarną na dawnym cmentarzu szpitalnym w Kobierzynie dz. ew. nr 11/2 obr. 42 Podgórze przy ul. Czerwone Maki w Krakowie. 
Budynek powstał w latach 1910-12 i wraz z cmentarzem stanowił element założenia funkcjonalno – przestrzennego szpitala dla nerwowo chorych. Kaplica wraz z cmentarzem były połączone ze szpitalem aleją lipową (obecnie ul. Czerwone Maki).
Kaplica została wzniesiona na rzucie prostokąta z trójbocznym ryzalitem (absydą) od strony cmentarza (układ rzutu trójosiowy, podział dwutraktowy). Jest to budynek parterowy, częściowo podpiwniczony, przykryty czterospadowym dachem o konstrukcji drewnianej 
z dachówką ceramiczną. Połacie (wschodnia i zachodnia) dachu z prostokątnymi lukarnami przykrytymi jednospadowymi daszkami. Daszek nad portykiem dwuspadowy, nad absydą mansardowy wieloboczny. 
Do kaplicy prowadzi wejście główne przez portyk kolumnowy od strony południowej. Dodatkowe, niezależne wejścia znajdują się po stronach wschodniej i zachodniej budynku. Kamienne stopnie prowadzą do każdego z trzech wejść. 
Oprócz prostokątnych otworów okiennych, ryzalit ozdobiony jest trzema oknami w kształcie elipsy dawniej ozdobionymi witrażami, na ścianie wschodniej dodatkowo znajdują się trzy wąskie okienka łukowe. Nad portykiem osadzona jest kamienna płyta z napisem „PAX”. 
W centralnym pomieszczeniu kaplicy znajdują się kamienne: ołtarz przyścienny i katafalk. Pomieszczenia dekorowane są ornamentalną polichromią na podłożu klejowym z przewagą koloru niebieskiego (ornament w kształcie imitacji kasetonów z rozetami) zachowaną fragmentarycznie. 
Zarówno we wnętrzu kaplicy jak i w przedsionku zachowały się fragmenty ceramicznej posadzki. 
W budynku, w ramach zabezpieczenia i ochrony przed całkowitą dewastacją 
i zniszczeniem, w połowie lat dziewięćdziesiątych dokonano remontu/odbudowy całkowicie zniszczonej więźby dachowej i pokrycia dachówką. Wykonano również  drenaż wokół budynku oraz orynnowanie z odprowadzeniem wód opadowych z dachu – wody odprowadzono rurociągiem, poprzez wylot, do rowu odwadniającego przebiegającego wzdłuż ul. Czerwone Maki.  Na ten zakres prac wykonano wówczas operat wodno-prawny i uzyskano pozwolenie wodno-prawne, które jednakże straciło ważność. 
W okresie późniejszym zamurowano otwory okienne i drzwiowe ograniczając w ten sposób dostęp do wnętrza budynku i zabezpieczając go przed wandalizmem i zniszczeniami. 
UWAGA: Zamawiający zapewni Wykonawcy umożliwienie wejścia do budynku, w celu wykonania czynności związanych z wykonaniem: inwentaryzacji, badań, odkrywek, ekspertyzy. Z uwagi na to, że zapewnienie wejścia do budynku wiąże się 
z koniecznością wykonania odpowiednich prac (wybicia, obecnie zamurowanych, otworów drzwiowych (2 szt.), zabezpieczenia tych otworów na czas dokonywania czynności j.w., przed dostępem osób trzecich, a następnie ponowne zamurowanie tych otworów), Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o terminie, 
w którym planuje przystąpić do wykonania czynności j.w. Pisemne powiadomienie powinno zostać dostarczone, co najmniej na trzy tygodnie, przed zamierzony terminem wejścia do budynku.  Przy czym informuje się, że  maksymalny czas udostępnienia budynku, 
w celu wykonania czynności j.w., (przed ponownym zamurowaniem otworów) wynosi 10 dni. 

3. Wytyczne w zakresie sporządzenia dokumentów dot. zieleni:

a) do uwzględnienia przy sporządzeniu szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej wszystkich drzew i krzewów na obszarze całego cmentarza (OBSZAR A i B) 
Czynności w zakresie inwentaryzacji i sporządzania dokumentów, należy wykonywać WG ZAŁĄCZNIKA NR 1, przy konsultacji i akceptacji Działu Zieleni ZCK. Wykonana dokumentacja, przed przekazaniem do odbioru, o którym mowa w punkcie 11.1, wymaga uprzednio zatwierdzenia przez Dział Zieleni ZCK – odpowiedni protokół/dokument zatwierdzający ma być załącznikiem do przekazywanej dokumentacji.
Decyzje na usunięcia fitosanitarne drzew, na podstawie oceny dokonanej 
w inwentaryzacji, będą uzyskiwane przez Dział Zieleni ZCK. W związku 
z powyższym, na etapie sporządzenia inwentaryzacji, należy przekazać do Działu Zieleni ZCK dane/parametry dla  drzew, niezbędne do przygotowania przez ZCK wniosków o usuniecie drzew z powodu złego stanu sanitarnego lub stanowiących zagrożenie.    
b) wytyczne do uwzględnienia przy sporządzeniu gospodarki drzewostanem, na etapie sporządzanej koncepcji/projektu
Czynności w zakresie sporządzania dokumentów, należy wykonywać 
WG ZAŁĄCZNIKA NR 2, przy konsultacji i akceptacji Działu Zieleni ZCK. 
Wykonana dokumentacja, przed przekazaniem do odbioru, o którym mowa w punkcie 11.3, wymaga zatwierdzenia przez Dział Zieleni ZCK – odpowiedni protokół/dokument zatwierdzający ma być załącznikiem do przekazywanej dokumentacji. 
Decyzje na usuniecie drzew kolidujących z projektowaną inwestycją ma uzyskać, w ramach niniejszego zamówienia, Wykonawca. Kopie decyzji w sprawie wycinki Wykonawca ma przekazać niezwłocznie (maksymalnie w terminie do 7 dni) do Działu Zieleni ZCK.

4. Wytyczne do uwzględnienia przy sporządzeniu szczegółowej inwentaryzacji geodezyjnej, istniejących na OBSZARZE A, starych nagrobków, pozostałości nagrobków oraz mogiły zbiorowej wojennej.

Inwentaryzacja starych nagrobków, pozostałości nagrobków oraz mogiły wojennej winna zawierać opis ww. elementów (wymiary, rodzaj materiału, odpis inskrypcji – jeśli zachowana, krótki opis obiektu i jego stanu zachowania), dokumentację fotograficzną oraz oznaczenie lokalizacji na mapie, (w tym również na nośniku elektronicznym, w wersji edytowalnej)
UWAGA: inwentaryzacja geodezyjna nagrobków winna być sporządzona na mapie 
w skali umożliwiającej precyzyjną lokalizację/usytuowanie bryły oraz zarysu nagrobków, tj. w skali co najmniej 1:250.

5. Wymagany zakres opinii geotechnicznej:

a) odwiercenie 9-10 otworów do głębokości umożliwiającej określenie głębokości zwierciadła wody i stref sączeń,
b) wykonanie odkrywki fundamentowej z określeniem rodzajów gruntów występujących 
w poziomie posadowienia oraz ewentualnych stref sączeń. Profil odkrywki ma zawierać dokumentację fotograficzną odsłoniętych fundamentów.
c) opracowanie opinii geotechnicznej z przeprowadzonych prac z przedstawieniem szczegółowych wniosków odnośnie warunków hydrogeologicznych terenu badań,
z uwzględnieniem wykonanych wierceń archiwalnych z 2017 roku.

6. Wytyczne do uwzględnienia przy sporządzaniu koncepcji wielobranżowej oraz dokumentacji projektowej, STWiOR, przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego.
	
7.1 
6.1 Wymogi do uwzględnienia przy projektowaniu zagospodarowania nieużytkowanej części cmentarza (OBSZAR A) oraz projektowaniu infrastruktury technicznej na użytkowanej części cmentarza (OBSZAR B)

6.1.1 W trakcie opracowywania koncepcji wielobranżowej, rozwiązania mają być przedmiotem bezpośrednich ustaleń Wykonawcy z Zamawiającym, w wyniku których to ustaleń, Zamawiającemu zależy na wypracowaniu optymalnego rozwiązania, dla zagospodarowania nieużytkowanej części cmentarza oraz realizacji infrastruktury na użytkowanej części cmentarza. Po przedstawianiu koncepcji, po ewentualnych dodatkowych uzgodnieniach z Zamawiającym, i jego akceptacji ostatecznej wersji, koncepcja będzie stanowiła podstawę sporządzenia dalszej dokumentacji projektowej. Wykonawca ma sporządzić i przedstawić wizualizacją przestrzenną koncepcji.. 
6.1.2 Po opracowaniu dokumentacji projektowej, przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu po 1 egzemplarzu wstępnego wielobranżowego projektu budowlanego, wstępnego wielobranżowego wykonawczego i wstępnego kosztorysu inwestorskiego (tzw. „wstępnego projektu”), w celu uzgodnienia go z Zamawiającym i uzyskania ostatecznej akceptacji i zgody Zamawiającego na rozwiązania w nim zawarte. Po naniesieniu ewentualnych poprawek, wynikających z przedmiotowych uzgodnień i po uzyskaniu ponownej akceptacji Zamawiającego, Wykonawca w imieniu Zamawiającego złoży wniosek 
o pozwolenie na budowę.
6.1.3 Wykonawca po sporządzeniu projektu budowlanego/wykonawczego i uzyskaniu wszystkich stosowanych uzgodnień przez organy ochrony zabytków, w zakresie zagospodarowania terenu oraz remontu budynku kaplicy, sporządzi wizualizację przestrzenną projektu – głównie  wizualizację zagospodarowania obszaru A, 
z widokiem na charakterystyczna punkty/obiekty np. kolumbarium, mogiła, lapidarium,  budynek z ogrodzeniem bramą wjazdową i furtką, ogólny widok na kwatery z dwóch stron od strony budynku i na budynek itp.
6.1.4 Przy sporządzaniu opracowań j.w. należy przewidzieć / uwzględnić m.in.:
a) projektowane zagospodarowanie nieużytkowanej i użytkowanej części cmentarza, mają tworzyć całość funkcjonalno-użytkową,  
b) pozostawienie/wkomponowanie w nowe zagospodarowanie istniejącej zieleni,
w tym m.in.:
· przebieg alejek z uwzględnieniem ochrony systemów korzeniowych oraz nabiegów korzeniowych (napływów korzeniowych) - lokalizacje drzew mają być wykazane przez geodetę z dokładnością do 10 cm w ramach opracowania mapy do celów projektowych lub domierzone precyzyjnymi narzędziami z dokładnością do 10 cm, 
· lokalizacja kolumbariów z uwzględnieniem ochrony systemów korzeniowych, pni i koron drzew,
· i inne,
c) przedstawić ewentualne kolizje z zielenią wysoką i niską i ewentualne konieczne wycinki oraz nasadzenia w obszarze realizacji zakresu projektowanego na OBSZARZE A i B, sporządzić, w razie potrzeby, wszelką dokumentację niezbędną do uzyskania stosownych zgód/pozwoleń na wycinki,
d) pozostawienie/wkomponowanie w nowe zagospodarowanie istniejących starych nagrobków o wartości historycznej (dot. głównie OBSZARU A),
e) pozostawienie/wkomponowanie i wyeksponowanie, np. w postaci lapidarium,  pozostałości nagrobków (zakres pozostałości nagrobków do zachowania 
i możliwość przeniesienia/zgrupowania w formę lapidarium - do ustalenia 
z Zamawiającym i odpowiednimi organami ochrony zabytków na etapie opracowywania koncepcji), 
f) remont konserwację lub/i przebudowę) pomnika na wojennej mogile zbiorowej i jego otoczenia – na podstawie koniecznych ustaleń / uzgodnień ze służbami Wojewody Małopolskiego (jako organu właściwego w zakresie grobownictwa wojennego) oraz odpowiednimi organami ochrony zabytków (Miejskim lub Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków),
g) zaprojektowanie na nowo kwater grzebalnych, z przeznaczeniem pod pochówki urnowe, z uwzględnieniem wytycznych opisanych w punkcie 6.2 
h) budowę kolumbariów (dot. OBSZARU A), z uwzględnieniem wytycznych zawartych w punktach 6.3, 
i) budowę alejek o nawierzchni utwardzonej wraz z odwodnieniem (odpowiednia nawierzchnia, spadki, poprzeczne podłużne, kratki lub/i korytka odwodnieniowe itp.) oraz budowę alejek o nawierzchni przepuszczalnej - do omówienia/ uzgodnienia na etapie koncepcji, 
j) sposób odwodnienia / zdrenowania terenu, z retencją wód na terenie cmentarza – do uzgodnienia/omówienia na etapie koncepcji,
k) budowę instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z alejek cmentarnych  o nawierzchni utwardzonej, z uwzględnieniem podłączenia jej do odpowiedniego odbiornika (zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej), zapewniającego zagospodarowanie wód opadowych,
l) budowę instalacji wodociągowej z 2 zdrojami (w okolicach bramy wjazdowej 
i północnej furtki wejściowej), w tym przewidzieć m.in.: możliwość spuszczenia wody ze zdrojów na zimę lub w razie awarii, zawory odcinające na sięgaczach, odpowiednie odprowadzenie odcieków ze studzienek zdrojów, 
UWAGA: w projektowanym zdroju należy przewidzieć odpowiednią średnicę odpływu z misy zdroju (co najmniej 1 ½ cala, preferowane 2 cale), możliwość czyszczenia odpływu (odpowiednia studzienka rewizyjna), zawór/kran zdroju z możliwością demontażu/wymiany (z metalowym gwintem, nie klejony!),
m) budowę kanalizacji sanitarnej, jeśli będzie zachodziła taka konieczność (np. w celu odprowadzenia odcieków ze studzienek zdrojów),
n) budowę oświetlenia alei oraz iluminacji zewnętrznej budynku kaplicy,
o) przedstawić kolizje branżowe z istniejącymi sieciami i instalacjami infrastruktury technicznej oraz innymi obiektami, wskazać ewentualne konieczne przekładki 
i rozbiórki oraz pozyskać warunki od operatorów mediów i właścicieli na dokonanie rozbiórki/przełożenia itp.
p) małą architekturę (m.in. kosze, ławki),
q) rozwiązania zapewniające uwzględnienie wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych i zawrzeć w opisie  informacje o sposobach uwzględnienia tych wymagań.

6.2 Wymogi dla kwater grzebalnych.

Projektując kwatery grzebalne (w ramach OBSZARU A) uwzględnić m.in. następujące wymogi:
a) z uwagi na warunki gruntowo – wodne na terenie cmentarza przewidzieć wyłącznie kwatery pod pochówki urnowe,
b) wymiary: grobów i nisz murowanych, grobów ziemnych/nagrobków na grobach ziemnych, nisz ziemnych/płyt nagrobnych oraz odstępów miedzy grobami przyjąć, co najmniej, zgodnie z Zarządzeniem Nr 110/2021 Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z dnia 16.08.2021 r. (strona internetowa ZCK:
https://www.zck-krakow.pl/34/22/projekty_piwnic_grobowcowych_i_urnowych), 
Przy czym ostateczna decyzja o wielkości nisz/grobów urnowych zostanie podjęta na etapie omawiania rozwiązań koncepcji zagospodarowania OBSZARU A,
c) uwzględnić wkomponowanie kwater w istniejący starodrzew, 
d) uwzględnić na kwaterach istniejące nagrobki i pozostałości nagrobków (uzgodnienie na etapie koncepcji z Zamawiającym)


6.3 Wymogi dla kolumbariów

Projektując kolumbaria (w ramach OBSZARU A) uwzględnić m.in. następujące wymogi: 
a) kolumbaria projektować w postaci segmentowego muru kolumbariowego, zlokalizowanego w obrębie cmentarza, poza linią ogrodzenia, względnie - w linii ogrodzenia – do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie koncepcji, (w miarę możliwości lokalizacja: w okolicach bramy wjazdowej, po lewej stronie od wejścia, wzdłuż ogrodzenia)
b) bryła/-y kolumbariów winny być zadaszone – np. preferowane pokrycie tytan–cynk na konstrukcji, ze spadkiem zapewniającym odprowadzenie wody poza bryłę
i poza półki przy niszach,
c) wykończenie ścian bocznych – np. preferowany tynk mozaikowy w technologii lekko–mokrej,
d) wykończenie frontu – preferowany kamień np. granit,
e) ilość kondygnacji kolumbariów: 2, 
f) każda nisza kolumbariowa winna spełniać następujące wymogi:
· mieć wymiary minimalne określone w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 7 marca 2008 r., w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać 
cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. 2008
Nr 48, poz. 284) - ostateczne wymiary nisz przyjąć w uzgodnieniu 
z Zamawiającym,
· posiadać półkę granitową na kwiaty, znicze itp. oraz płytę epitafijną 
z granitu, 
· posiadać zamocowanie płyty umożliwiające nieniszczący demontaż, 
· posiadać ślusarkę, ze stali nierdzewnej, do obsadzenia elementów kamiennych, 
· wnętrze nisz - cegła spoinowana (licówka) i/lub beton

6.4 Wymogi dot. remontu budynku dawnej kaplicy, w zakresie remontu elewacji 
i odtworzenia stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej i innych niezbędnych robót i prac zabezpieczających

Projektując przedmiotowy remont, mając na uwadze wyniki badań i zalecenia wynikające ze sporządzonej ekspertyzy budowlanej (konserwatorskiej, konstrukcyjno-budowlanej, mykologicznej) przewidzieć i uwzględnić w dokumentacji, w tym w przedmiarach i kosztorysie inwestorskim:
a) sposób odpowiedniego zabezpieczenia fundamentów budynku przed napływem wód opadowych i gruntowych,
b) roboty/prace związane z osuszeniem, odgrzybieniem, itd. fundamentów, ścian,
c) w razie potrzeby, wzmocnienie ścian i/lub fundamentów,
d) zapewnienie odpowiedniej wentylacji wnętrza budynku,
e) w koniecznym zakresie, roboty związane z: ewentualną naprawą/wzmocnieniem więźby dachowej, naprawą/uzupełnieniem pokrycia dachu, naprawą/uzupełnieniem orynnowania i kominów, naprawą/uzupełnieniem instalacji odgromowej i uziemienia budynku itp.
f) roboty/prace związane z uporządkowaniem, osuszeniem, odgrzybieniem zabezpieczeniem wnętrza budynku, tak, by nie było oddziaływania 
negatywnych/destrukcyjnych czynników z wnętrza obiektu na wyremontowaną bryłę zewnętrzną (ściany, elewacje, stolarkę itp.), 
g) użycie technologii i materiałów odpowiednich dla budynków historycznych, podlegających ochronie konserwatorskiej 
Dokumentacja ma umożliwić pełen remont zewnętrznej bryły budynku oraz, 
w niezbędnym i koniecznym zakresie, zabezpieczenie wnętrza budynku – generalnie należy zabezpieczyć obiekt przed postępującym niszczeniem, w tym przed niszczącym wpływem: wód gruntowych, powierzchniowych, czynników biologicznych oraz przed wpływem zewnętrznych czynników pogodowych.

6.5 Wymogi dot. STWIOR i kosztorysu inwestorskiego/przedmiaru:

a) w ramach opracowywania STWiOR, sporządzając wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych oraz opis sposobu rozliczenia tych robót 
i prac, należy sporządzić je w porozumieniu z Zamawiającym, 
b) sporządzając przedmiary i kosztorys inwestorski należy uwzględnić następujące etapowanie inwestycji, przy czym dla każdego z etapów sporządzić osobne dokumenty (przedmiar, kosztorys):
Etap I – rozbiórka i budowa nowego ogrodzenia całości cmentarza,
Etap II – modernizacja nieużytkowanej części cmentarza, budowa infrastruktury na użytkowanej części cmentarza,
Etap III - remont budynku dawnej kaplicy,  w zakresie wg punktu 1.2.1d
c) zamiarem Zamawiającego jest, by w opracowanych kosztorysach inwestorskich 
i w przedmiarach oraz w sporządzanych na podstawie tych przedmiarów, przez Oferenta na etapie przetargu na wykonanie robót budowlanych, kosztorysach ofertowych,  uwzględnione zostały wszystkie koszty niezbędne do poniesienia przez Zamawiającego, w celu realizacji zamierzenia inwestycyjnego objętego opracowywaną dokumentacją projektową, w tym m.in.: 
- koszty wszelkich robót budowlanych i innych prac, 
- opłat administracyjnych i innych, 
- koszty ewentualnych koniecznych wycinek zieleni 
- koszty zabezpieczenia zieleni wysokiej i niskiej w trakcie prowadzenia robót budowlanych, 
- koszty niezbędnych rozbiórek lub/i przekładek (np. usunięcie nieczynnego zdroju),
- koszty obsługi geodezyjnej, 
- koszty dokumentacji powykonawczej, 
- koszty ewentualnych koniecznych  ekspertyz, opinii, uzgodnień, rozruchów, odbiorów itd. 
Konieczne jest zawarcie w STWiOR odpowiedniego opisu i podziału na prace podstawowe, prace towarzyszące i roboty tymczasowe.
d) koszty wycinki – należy sporządzić osobne przedmiary i kosztorysy na usunięcia fitosanitarne i usunięcia kolizyjne z planowaną inwestycją. W każdym 
z przedmiarów/kosztorysów należy każdy z obiektów (drzewo/krzew) osobno wycenić – osobna pozycja przedmiarowa/kosztorysowa. 

7. Wytyczne do uwzględnienia przy sporządzaniu inwentaryzacji 
architektoniczno – budowlanej i konserwatorskiej budynku kaplicy (w tym inwentaryzacja pozostałości wewnętrznych polichromii i innych elementów wystroju wnętrza) 

Sporządzenie  - na podstawie pomiarów wykonanych przez projektanta - rysunkowej 
i opisowej inwentaryzacji budynku kaplicy (obiektu zabytkowego), zawierającej: pomiary architektoniczne, pomiary powierzchni, przekroje przez budynek, pomiary elewacji, pomiary dachów, pomiary detali, inwentaryzację sieci (jeśli występują), rzut sytuacyjny, opis techniczny, dokumentację fotograficzną.
W inwentaryzacji obiektu zabytkowego należy uwzględnić również wszelkie, nawet  śladowo zachowane elementy wystroju architektonicznego i malarskiego, przy uwzględnieniu informacji zawartych w dokumentacji i opracowaniach na temat przedmiotowej kaplicy cmentarnej znajdujących się w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
w Krakowie (ewentualnie w innych archiwach, jeśli dotyczy) oraz z opisem obiektu i stanu zachowania poszczególnych elementów. 
Inwentaryzację/ rysunki w wersji edytowalnej sporządzić w programie CAD.

8. Wytyczne do uwzględnienia przy sporządzeniu ekspertyzy budowlanej ( w tym konstrukcyjno-budowlanej, konserwatorskiej, mykologicznej)  budynku dawnej kaplicy, poprzedzonej badaniami:

Ekspertyza, w wyniku przeprowadzonych badań, w pierwszej kolejności,  ma ocenić aktualny stan techniczny budynku, również pod kątem działających na niego czynników zewnętrznych i zagrożeń biologicznych, w tym m.in.:
- 	ocenić stan podłoża gruntowego, stan materiałów konstrukcyjnych (fundamentów, ścian, dachu, stropów, więźby), 
- 	zawierać wyniki badań pod kątem występowania w budynku wilgoci, pleśni, zagrzybienia i szkodników oraz  ocenę zniszczeń, jakie wystąpiły w budynku w wyniku działania tych czynników, 
-	wskazać rozwiązania dot. sposobu naprawy, wzmocnienia elementów budynku, w tym elementów konstrukcyjnych, oraz sposób eliminacji występujących zagrożeń i czynników destrukcyjnie wpływających na budynek, z uwzględnieniem wymogów konserwatorskich (technologii, materiałów właściwych dla obiektu o wartości historycznej), 
-	i inne, wymagane dla ekspertyzy 
a także, w następnej kolejności, tj. na etapie sporządzania koncepcji zagospodarowania budynku i jego przebudowy, o której mowa w pkt. 1.2.2, ma określić możliwość: przebudowy, rozbiórek i sposobu użytkowania pomieszczeń budynku, wg rozwiązań wskazanych/zaproponowanych w koncepcji.
UWAGA: 
1. w ramach badań, należy przewidzieć również przeprowadzenie badań stratygraficznych obiektu , 
2. w przypadku, jeśli badania konserwatorskie będą prowadzone po wpisaniu, przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, kaplicy do rejestru zabytków – Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania przewidzianego przepisami pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badań konserwatorskich przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
W ramach ekspertyzy i programu prac konserwatorskich (o którym mowa w pkt 9), Zamawiający chce otrzymać kompleksowe opracowanie określające stan zachowania budynku, w tym: występujące uszkodzenia, korozje, zagrożenia biologiczne itp., ich przyczyny, sposób i zalecenia dot. naprawy, usunięcia, i wyeliminowania szkodliwego oddziaływania różnych czynników na budowlę, a także ocenę elementów konstrukcyjnych budynku, w tym również pod kątem ewentualnej jego przebudowy, częściowych rozbiórek i innych robót wskazanych/ zaproponowanych w koncepcji, 
o której mowa w pkt. 1.2.2. 


9. Wytyczne do uwzględnienia przy sporządzaniu programu prac konserwatorskich na remont budynku kaplicy 

Kompleksowy program prac konserwatorskich – obejmujący remont całości budynku (elementy/bryła zewnętrzna kaplicy oraz wnętrze kaplicy) - należy opracować 
z uwzględnieniem wyników sporządzonych inwentaryzacji, ekspertyz oraz ewentualnie niezbędnych badań konserwatorskich. 
Program prac konserwatorskich winien być opracowany przez osobę, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 
Program prac konserwatorskich winien spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 02.08.2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 81)
W ramach ekspertyzy (o której mowa w pkt 8) i programu prac konserwatorskich Zamawiający chce otrzymać kompleksowe opracowanie określające stan zachowania budynku, w tym: występujące uszkodzenia, korozje, zagrożenia biologiczne itp., ich przyczyny, sposób i zalecenia dot. naprawy, usunięcia, i wyeliminowania szkodliwego oddziaływania różnych czynników na budowlę, a także ocenę elementów konstrukcyjnych budynku, w tym również pod kątem ewentualnej jego przebudowy, częściowych rozbiórek i innych robót wskazanych/ zaproponowanych w koncepcji, 
o której mowa w pkt. 1.2.2. 


10. Wytyczne do uwzględnienia przy sporządzaniu wielobranżowej koncepcji (założenia programowe) dot. budynku dawnej kaplicy. 

10.1 Generalnie zamierzeniem Zamawiającego jest przywrócenie budynku do użytkowania, przy czym Zamawiającemu zależy na powiększeniu, w miarę możliwości, w jak największym stopniu, powierzchni dotychczasowego pomieszczenia przeznaczonego na kaplicę, 
o pomieszczenia przyległe, poprzez dokonanie przebudowy budynku, m.in. w zakresie częściowej lub całkowitej rozbiórki  ścian i zastąpienia ich np. słupami, podciągami. 
10.2 Z uwagi, na fakt, że budynek obecnie jest wpisany do Rejestru Zabytków, zamierzenie opisane w punkcie 10.1 wymaga, oprócz oceny pod kątem możliwości zastosowania odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych, w pierwszej kolejności, uzyskania akceptacji odpowiednich organów ochrony zabytków (Wojewódzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytków), na ewentualne rozbiórki i przebudowy, a także w zakresie funkcji budynku. 
10.3 Zamawiający chce uzyskać, w ramach niniejszego zamówienia, koncepcję na sposób zagospodarowania budynku dawnej kaplicy, wraz z jego remontem, konserwacją 
i ewentualnie przebudową, dostosowującą budynek do zaproponowanego zagospodarowania. Koncepcja ma być opracowaniem wyjściowym do dalszych prac projektowych, zaopiniowanym/zaakceptowanym przez odpowiednie organy ochrony zabytków (Miejskiego lub Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), obejmującym m.in.: 
d) propozycję sposobu zagospodarowania/użytkowania budynku (z uwzględnieniem sugestii wykorzystania go na funkcję kaplicy w całości lub np. domu przedpogrzebowego z funkcją pomieszczenia kaplicy i pomieszczenia  do pochówków świeckich)
e) remont budynku kaplicy (w pozostałym zakresie - poza zakresem określonym 
w punkcie 1.2.1d), konieczny zakres przebudowy budynku (m.in. w zakresie: rozkładu pomieszczeń, układu ścian wewnętrznych, w tym częściowych ich rozbiórek, lokalizacji drzwi wewnętrznych, itp.) oraz konserwację budynku,
f) nowe zagospodarowanie terenu wokół kaplicy (m.in. w zakresie budowy koniecznej  infrastruktury zgodnej z funkcją budynku) 

11. Etapy realizacji przedmiotu umowy.

11.1 ETAP I - do 50 dni  od dnia zawarcia umowy - przekazanie:
· dokumentacji wg pkt 1.3 a, tj. inwentaryzacji dendrologicznej, w zakresie określonym WG ZAŁĄCZNIKA 1 do OPZ  (z wyłączeniem czynności przesłania plików do ZZM i wgrania danych do systemu r3gis - GreenSpace) wraz 
z protokołem akceptacji nr 1 przez Dział Zieleni ZCK  (UWAGA: uwzględnić czas na sprawdzenie dokumentacji przez DZ ZCK, naniesienie ewentualnych poprawek i uzyskanie ostatecznej akceptacji DZ ZCK).
· dokumentacji wg pkt 1.3 c, tj. inwentaryzacji geodezyjnej, istniejących na OBSZARZE A, starych nagrobków i pozostałości nagrobków (krzyży, rzeźb, obramowań itp.) oraz mogiły zbiorowej (wojennej) wraz z opisem i dokumentacją zdjęciową przedmiotowych obiektów
· dokumentacji wg pkt 1.3 d, tj. opinii geotechnicznej

11.2 ETAP II - do 60 dni od dnia zawarcia umowy – przekazanie:
· dokumentacji wg pkt 1.3 f, tj. inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej i konserwatorskiej budynku kaplicy
· dokumentacji wg pkt 1.3 g, tj. pełnej ekspertyzy budowlanej budynku kaplicy, 

11.3 ETAP III - do 105 dni od dnia zawarcia umowy – przekazanie:
· dokumentacji wg pkt 1.3 e, tj. wielobranżowej koncepcji dla zakresu określonego w punkcie 1.1.1 a) - c) 
· dokumentu z Zarządu Zieleni Miejskiej (ZZM), zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 do OPZ,  potwierdzającego skuteczne wgranie punktów drzew i krzewów do systemu r3gis (np. mail od ZZM potwierdzający) 

11.4 ETAP IV - do 165 dni od dnia zawarcia umowy – przekazanie:
· dokumentacji wg pkt 1.3 h, tj. programu prac konserwatorskich
· dokumentacji wg pkt 1.2.2, tj. wielobranżowej koncepcji na nowe zagospodarowanie budynku dawnej kaplicy, zaakceptowanej przez odpowiednie organy ochrony zabytków (Miejskim lub Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków),

11.5 ETAP V - do 240 dni od dnia zawarcia umowy – przekazanie:
· wstępnego projektu, zgodnie z pkt 6.1.2,
· dokumentacji wg pkt 1.3 b, tj. gospodarki drzewostanem zgodnej 
z projektem j.w.,  w zakresie określonym WG ZAŁĄCZNIKA NR 2 do OPZ  wraz 
z protokołem akceptacji nr 2 przez DZ ZCK (UWAGA: uwzględnić czas na sprawdzenie dokumentacji przez DZ ZCK, naniesienie ewentualnych poprawek
i uzyskanie ostatecznej akceptacji DZ ZCK).

11.6 ETAP VI - do 280 dni od dnia zawarcia umowy - przekazanie:
· dokumentu potwierdzającego złożenie wniosku o wydanie decyzji pnb 

11.7 ETAP VII - do 380 dni od dnia zawarcia umowy – przekazanie:
· dokumentacji wg pkt 1.2.1, tj. ostatecznej decyzji pnb z zatwierdzonym projektem budowlanym i dziennikiem budowy oraz ze wszystkimi pozostałymi dokumentami i dokumentacją wymaganą zamówieniem


12. Sposób przekazania dokumentacji w ramach poszczególnych etapów

Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia i objęta poszczególnymi etapami, zostanie przekazana wg specyfikacji określonej j.n., wraz z prawami autorskimi do wykonanych opracowań oraz oświadczeniami, że przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie 
z umową i obowiązującymi przepisami oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.
UWAGA: 
Wersje edytowalne należy przekazać na nośniku: karta SD + płyta DVD/CD, 
w następujących formatach: 
· Inwentaryzacja budynku, Inwentaryzacja nagrobków i mogiły, opinia geotechniczna, ekspertyzy, koncepcje, program prac konserwatorskich, projekty i STWIOR – w formacie: .doc , .xls, CAD; 
· kosztorysy i przedmiary - w formacie: .xml, .ath. – do uzgodnienie z Zamawiającym
· inwentaryzacja dendrologiczna oraz gospodarka drzewostanem – wg Załączników  1 i 2 do OPZ
12.1 Przekazanie dokumentacji (etap I) wg następującej  specyfikacji:
1) spis etap I - szczegółowe zestawienie wszystkich przekazywanych opracowań, dokumentów, 
2) inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów wraz z protokołem akceptacji 
(nr 1) przez Dział Zieleni ZCK   wielobranżowej koncepcji zagospodarowania nieużytkowanej części Cmentarza Prokocim - 2 egzemplarze papierowe (niezależnie od egzemplarza wymaganego do uzyskania akceptacji przez  Dział Zieleni ZCK) oraz w wersji elektronicznej edytowalnej (.dwg, .doc, shp excel)  oraz w wersji nieedytowalnej ( pdf, jpg)
3) inwentaryzacja geodezyjna, istniejących na OBSZARZE A, starych nagrobków 
i pozostałości nagrobków (krzyży, rzeźb, obramowań itp.) oraz mogiły zbiorowej (wojennej) wraz z opisem i dokumentacją zdjęciową przedmiotowych obiektów - po 2 egzemplarze papierowe (mapa, opis, zdjęcia ) oraz w wersji elektronicznej edytowalnej i pdf, 
4) opinia geotechniczna – 2 egzemplarze papierowe oraz w wersji elektronicznej edytowalnej i  nieedytowalnej (.pdf) 
5) oświadczenie dot. przeniesienia praw autorskich do wykonanych opracowań, 
6) oświadczenie dot. kompletności i prawidłowości wykonanej dokumentacji.
12.2 Przekazanie dokumentacji (etap II) wg następującej  specyfikacji:
1) spis etap II - szczegółowe zestawienie wszystkich przekazywanych opracowań, dokumentów, 
2) inwentaryzacja architektoniczno – budowlana i konserwatorska budynku kaplicy – 
2 egzemplarze papierowe oraz w wersji elektronicznej edytowalnej i  nieedytowalnej (.pdf) 
3) ekspertyza budowlana (w tym: konstrukcyjno – budowlana, konserwatorska, mykologiczna) budynku dawnej kaplicy – 2 egzemplarze papierowe oraz w wersji elektronicznej edytowalnej i  nieedytowalnej (.pdf) 
4) oświadczenie dot. przeniesienia praw autorskich do wykonanych opracowań, ,
5) oświadczenie dot. kompletności i prawidłowości wykonanej dokumentacji.
12.3 Przekazanie dokumentacji (etap III) wg następującej  specyfikacji:
1) spis etap III - szczegółowe zestawienie wszystkich przekazywanych opracowań, dokumentów, 
2) wielobranżowa koncepcja dla zakresu określonego w punkcie 1.2.1 a) - c) - 
2 egzemplarze papierowe oraz w wersji elektronicznej edytowalnej i  nieedytowalnej
3) dokument od ZZM,  potwierdzający skuteczne wgranie punktów drzew i krzewów do systemu r3gis 
4) oświadczenie dot. przeniesienia praw autorskich do wykonanych opracowań koncepcji, zgodnie z umową oświadczenie dot. kompletności i prawidłowości wykonanej dokumentacji.
12.4 Przekazanie dokumentacji (etap IV) wg następującej  specyfikacji:
1) spis etap IV - szczegółowe zestawienie wszystkich przekazywanych opracowań, dokumentów,
2) program prac konserwatorskich - 2 egzemplarze papierowe oraz w wersji elektronicznej edytowalnej i  nieedytowalnej (.pdf) 
3) wielobranżowa koncepcja dot. budynku dawnej kaplicy (zakres wg pkt 1.2.2) wraz
z pismem akceptującym wydanym przez odpowiednie organy ochrony zabytków (Miejskim lub Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków), - 2 egzemplarze papierowe oraz w wersji elektronicznej edytowalnej, a także w wersji elektronicznej pdf,
4) oświadczenie dot. przeniesienia praw autorskich do wykonanych opracowań, zgodnie z umową,
5) oświadczenie dot. kompletności i prawidłowości wykonanej dokumentacji.
12.5 Przekazanie dokumentacji (etap V) wg następującej  specyfikacji:
1) spis etap V - szczegółowe zestawienie wszystkich przekazywanych opracowań, dokumentów,
2) wstępny projekt budowlany dokumentacji projektowej gotowej do złożenia wniosku o pnb
3) wstępny kosztorys inwestorski 
4) gospodarka drzewostanem  wraz z protokołem akceptacji (nr 2) przez Dział Zieleni ZCK 
5) oświadczenie dot. przeniesienia praw autorskich do wykonanych opracowań, zgodnie z umową,
6) oświadczenie dot. kompletności i prawidłowości wykonanej dokumentacji.
12.6 Przekazanie dokumentu (etap VI) potwierdzającego złożenie wniosku 
o pozwolenie na budowę 
1) dokument potwierdzający złożenie wniosku o pozwolenie na budowę 
12.7 Przekazanie dokumentacji (etap VII) wg następującej  specyfikacji:
1) spis etap VII - szczegółowe zestawienie wszystkich przekazywanych opracowań, dokumentów, decyzji, pozwoleń, warunków, uzgodnień 
2) decyzja pozwolenia na budowę (i w razie potrzeby rozbiórkę) z klauzulą ostateczności (na zakres  określony w pkt 1.2.1)
3) dziennik budowy pobrany z organu administracji arch. Budowlanej w imieniu Zamawiającego,
4) projekt budowlany (na zakres określony w w pkt 1.2.1), w tym:
a) projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany zatwierdzony decyzją pozwolenia na budowę oraz projekt techniczny -  2 egzemplarze papierowe (w tym 1 egz. oryginalny, tj. z oryginalnymi pieczęciami organu zatwierdzającego projekt oraz 1 egz. będący kopią oryginału z pieczęciami) oraz w wersji elektronicznej edytowalnej, a także w wersji elektronicznej pdf, stanowiącej scan egzemplarza projektu będącego załącznikiem do decyzji pnb, tj. egzemplarza z pieczęciami organu zatwierdzającego projekt oraz scan projektu technicznego
b) cześć formalna: opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo budowlane –  2 egzemplarze papierowe (1 egz. - oryginały , 1 egz. – kopie) oraz w wersji elektronicznej pdf, stanowiącej scan oryginałów,
c) projekt wykonawczy -  3 egzemplarze papierowe oraz w wersji elektronicznej edytowalnej i pdf, (niezależnie od przekazanego wcześniej egzemplarza projektu wstępnego),
d) projekt zieleni – w 3 egzemplarze papierowe oraz w wersji elektronicznej edytowalnej i pdf,
e) opinia geotechniczna/dokumentacja geotechniczna – 1 egzemplarz papierowy oraz w wersji elektronicznej  pdf,
f) STWiOR – 3 egzemplarze papierowe oraz w wersji elektronicznej edytowalnej
i pdf,  
g) przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie, osobno dla każdego z etapów – 
2 egzemplarze papierowe każdy oraz w wersji elektronicznej edytowalnej i pdf (niezależnie od egzemplarza wcześniej przekazanego kosztorysu wstępnego), 
h) oświadczenie, że wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowywania dokumentacji projektowej zostały uwzględnione,
i) oświadczenie dot. przeniesienia praw autorskich do wykonanej dokumentacji, zgodnie z umową,
j) oświadczenie dot. kompletności i prawidłowości projektu.




13. Do obowiązków Wykonawcy w ramach wynagrodzenia należy m.in.:

5 
6 
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13.1 dokonanie wizji w terenie, w tym w budynku (patrz UWAGA pkt 13.2).
13.2 wykonanie we własnym zakresie koniecznych odkrywek (patrz UWAGA),

UWAGA: Zamawiający zapewni Wykonawcy umożliwienie wejścia do budynku, w celu wykonania czynności związanych z wykonaniem: inwentaryzacji, badań, odkrywek, ekspertyzy. Z uwagi na to, że zapewnienie wejścia do budynku wiąże się 
z koniecznością wykonania odpowiednich prac (wybicia, obecnie zamurowanych, otworów drzwiowych (2 szt.), zabezpieczenia tych otworów na czas dokonywania czynności j.w., przed dostępem osób trzecich, a następnie ponowne zamurowanie tych otworów), Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o terminie, w którym planuje przystąpić do wykonania czynności j.w. Pisemne powiadomienie powinno zostać dostarczone co najmniej na trzy tygodnie przed zamierzony terminem wejścia do budynku.  Przy czym informuje się, że  maksymalny czas udostępnienia budynku, w celu wykonania czynności j.w., (przed ponownym zamurowaniem otworów) wynosi 10 dni. 

13.3 ze względu na stan techniczny budynku, Wykonawca ma podjąć wszelkie możliwe działania, by zapewnić bezpieczeństwo osobom przy wykonywaniu czynności związanych z przeprowadzeniem: inwentaryzacji, odkrywek, ekspertyzy, itp. na podstawie niniejszego zamówienia, 
13.4 zapewnienie we własnym zakresie mapy do celów projektowych wraz z jej aktualizacją i dokonaniem aktualnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych,
13.5 uzyskanie, własnym staraniem i we własnym zakresie, wszelkich niezbędnych uzgodnień, warunków, opinii,  pozwoleń, ekspertyz, decyzji itp. niezbędnych do wykonania dokumentacji objętej zamówieniem jak i do realizacji robót budowlanych i innych prac na podstawie opracowanej dokumentacji, z wyjątkiem dokumentów, które uzyskuje się bezpośrednio przed rozpoczęciem lub w trakcie wykonywania robót budowlanych, 
13.6 uzyskanie, w razie potrzeby, ewentualnej zgody (decyzji) na wycinkę drzew/krzewów oraz sporządzenie wszelkiej niezbędnej, wymaganej przez odpowiednie instytucje, dokumentacji w tym zakresie, z wyjątkiem wycinek fitosanitarnych 
13.7 wykonanie we własnym zakresie ewentualnych koniecznych badań podłoża gruntowego wraz ze sporządzeniem dokumentacji geotechnicznej warunków posadowienia obiektów budowlanych wykonanie opinii geotechnicznej, badań gruntu, projektu geotechnicznego i innych, jeśli wymagane będą i niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę,
13.8 uzyskanie, w razie potrzeby, ewentualnych zgód właścicieli/zarządców terenu/mediów na: konieczne rozbiórki, przekładki, przebudowy, wejścia w teren w celu realizacji robót, dysponowanie terenem na cele budowlane,
13.9 opracowanie dokumentacji objętej zamówieniem zgodnie z przepisami prawa, w tym: prawem budowlanym, przepisami prawa obejmującymi odpowiednie branże, prawem autorskim, zapisami prawnymi związanymi z cmentarnictwem i ochroną dóbr kultury, prawem zamówień publicznych  itp., w szczególności zgodnie z: 
a) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
b) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 
 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454)
c) Rozporządzeniem Ministra Rozwoje i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, (Dz.U. z 2021 r. poz.2458)
d) art. 99 -103 ww. ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 
2019 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) – patrz pkt 6 
13.10 informowanie Zamawiającego o wszelkich ewentualnych, koniecznych zmianach
w dokumentacji projektowej, w stosunku do uzgodnionej wcześniej wersji projektu (tzw. wstępnego), wynikłych w trakcie zatwierdzania/opiniowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowę,
13.11 uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę,
13.12 pobranie, z właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, w imieniu Zamawiającego,  dziennika budowy.
13.13 naniesienie wszystkich zmian wynikłych w trakcie zatwierdzania/opiniowania projektu, w tym, w szczególności w trakcie zatwierdzania projektu w organie administracji architektoniczno-budowlanej i ujednolicenie dokumentacji objętej przedmiotem umowy, w zakresie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, STWiOR, przedmiaru 
i kosztorysu inwestorskiego,
13.14 niezwłoczne usuwanie wszelkich błędów, braków i nieścisłości, w tym w opisach 
i rysunkach wykonawczych, ujawnionych w trakcie opracowywania dokumentacji,  po odbiorze dokumentacji, w trakcie realizacji robót budowlanych,
13.15 współdziałanie z Zamawiającym i udzielanie merytorycznego wsparcia na etapie ogłoszenia przez Zamawiającego zamówienia publicznego na realizację robót, 
w przypadku zapytań oferentów, związanych z opracowaną dokumentacją projektowo-przetargową, 
13.16 wyznaczenie do realizacji przedmiotu zamówienia zespołu projektowego
(w skład którego wchodzić mają projektanci wszystkich wymaganych branż oraz inne osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, wymagane zgodnie z zakresem dokumentacji projektowej i wymaganiami określonymi w SIWZ, w tym 
w niniejszym OPZ.), który będzie odpowiedzialny za realizację zamówienia  oraz projektanta prowadzącego, tzw.  koordynatora, który będzie odpowiedzialny za bezpośredni kontakt z  Zamawiającym.  Koordynator, co najmniej raz na trzy tygodnie, ma obowiązek brać udział w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego w jego siedzibie lub budynku przy ul. Rakowickiej 41 pok. 3. W naradach, na żądanie Zamawiającego, w zależności od potrzeb i postępu prac, mają uczestniczyć również wybrani projektanci branżowi. Zamawiający może odstąpić od organizowania narad, o czym pisemnie/mailem poinformuje Wykonawcę.  
13.17 przekazywanie Zamawiającemu (bez dodatkowego wezwania), miesięcznych pisemnych raportów z postępu wykonywania czynności i postępu prac nad dokumentacją, z dokładnym opisem stanu zaawansowania i postępu czynności i prac projektowych, w stosunku do okresu poprzedniego (odpowiednie zestawienie), stanu zaawansowania w uzyskiwaniu stosownych warunków, uzgodnień, pozwoleń itd. (odpowiednie zestawienie), chyba że Zamawiający, pisemnie/ mailem poinformuje Wykonawcę, o odstąpieniu od konieczności przekazywania tych raportów. Raport winien zostać przesłany na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego. Termin na złożenie miesięcznego raportu upływa siódmego dnia następującego po upływie danego miesiąca. 
13.18 Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia 
i objętej poszczególnymi etapami, wg specyfikacji określonej w pkt 12., wraz 
z prawami autorskimi do wykonanych opracowań oraz oświadczeniami, że przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.
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14.1 dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, więc musi zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem art. 99-101 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
14.2 dokumentacja projektowa w swej treści nie może zawierać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli nie można opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” oraz w opisie przedmiotu zamówienia będą wskazane kryteria stosowane w celu oceny równoważności,
14.3 opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy wskazać, że dopuszczone są rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”,
14.4 przekazanie i odbiór danych zakresów zamówienia odbędzie się na podstawie spisania stosownych protokołów, których nieodłączną częścią będzie, sporządzone przez Wykonawcę, szczegółowe zestawienie wszystkich opracowań, dokumentów, pozyskanych warunków, opinii, uzgodnień,
14.5 podpisanie przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego nie stanowi potwierdzenia przez Zamawiającego prawidłowości i jakości dokumentacji projektowej, 
w szczególności nie wpływa na uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady,
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15. GRAFIKA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
OBRAZUJĄCA PODZIAŁ CMENTARZA MAKI CZERWONE NA OBSZARY A I B
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