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PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Remont zabytkowego muru
1 Wykończenie wieńca od strony cmentarza
1

d.1
KNR 19-
01 0823-
04

Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinię-
ciu do 25 cm

m

240,58/2 m 120,290
RAZEM 120,290

2
d.1

TZKNBK
VIII 01-22

Dodatek za pogrubienie tynków zewnętrznych licząc za
każdy 1 cm - zaprawa cem.-wap.

m2

120,29*0,25 m2 30,073
RAZEM 30,073

3
d.1

KNR 19-
01 1302-
07

Malowanie farbą profili ciągnionych o szer. ponad 20 cm
farbą krzemianową  kolor nr 32137

m2

28,87/2 m2 14,435
RAZEM 14,435

2 Wykonanie  fragmenty tynku od strony cmentarza/
4

d.2
TZKNC N-
K/VI 1/13-
d

Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach cegły
metodą chemiczną (dezynfekcja)

m2

203,62*0,1 m2 20,362
RAZEM 20,362

5
d.2

KNR 0-40
0210-01

Tynki renowacyjne jednowarstwowe  - wykonanie obrzutki m2

20,362 m2 20,362
RAZEM 20,362

6
d.2

KNR 0-40
0210-01

Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywa-
ne ręcznie

m2

20,362 m2 20,362
RAZEM 20,362

7
d.2

KNR 0-40
0210-02

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każ-
de 0,5 cm grubości tynku
Krotność = 5

m2

20,362 m2 20,362
RAZEM 20,362

8
d.2

KNR 0-40
0212-02

Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki ma-
larskie

m2

20,362 m2 20,362
RAZEM 20,362

9
d.2

KNR 0-40
0212-04

Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej
- dwukrotne farbą krzemianową kolor nr 32137

m2

20,362 m2 20,362
RAZEM 20,362

3 Konserwacja starej cegły licowej muru /minus fragmenty tynku/+ mur rozbierany muo-
wany ze starej cegły

10
d.3

TZKNC N-
K/VI 1/13-
d

Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach cegły
metodą chemiczną (dezynfekcja)

m2

177,15+72,2 m2 249,350
RAZEM 249,350

11
d.3

TZKNC N-
K/VI 1/6-a

Usuwanie z powierzchni cegły zaprawy cementowo-wa-
piennej

dm2

950 dm2 950,000
RAZEM 950,000

12
d.3

KNR 7-12
0112-01

Czyszczenie strumieniowo ścierne cegły m2

177,15+72,2 m2 249,350
RAZEM 249,350
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PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

13
d.3

TZKNC N-
K/VI 3/2-a
analogia

Uzupełnienie ubytków za pomocą mineralnej zaprawy re-
nowacyjnej (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)
założono  5%- przyjęto R=0,1

dm2

24935*5% dm2 1 246,750
RAZEM 1 246,750

14
d.3

TZKNBK
VIII 05-
135

Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytko-
wej z przygotowaniem zaprawy

m2

177,15+72,2 m2 249,350
RAZEM 249,350

15
d.3

TZKNC N-
K/VI 3/7-a

Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) R=0,25 dm2

24935*5% dm2 1 246,750
RAZEM 1 246,750

16
d.3

KNR 19-
01 0643-
01
analogia

Hydrofobizacja powierzchniowa cegły m2

177,15+72,2 m2 249,350
RAZEM 249,350

17
d.3

TZKNC N-
K/VI 6/5-a

Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej z II etapu obiek
t.

1 obiek
t.

1,000

RAZEM 1,000
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