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1. POSTANOWIENIA OGOLNE .

1.1. Przedmiot i zakres stosowania .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej — ST sg wymagania ogdlne, wykonania
i odbioru robot remontowo renowacyjnych w ramach zadania pn. ,,Remont muru Cmentarza
Rakowickiego odcinek potudniowy przy budowli dawnej strzelnicy
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogodlne, wspdlne dla
wszystkich robot , dla poszczegodlnych asortymentéw robdt remontowo renowacyjnych.

1.2. Okreslenia podstawowe .

Uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

OBIEKT BUDOWLANY — budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi .

ROBOTY BUDOWLANE - prace polegajace na remoncie obiektu budowlanego .

ROBOTY KONSERWATORSKIE - prace polegajace na biezacej konserwacji obiektu
budowlanego .

REMONT - wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego , a niestanowigcych biezacej konserwacji ,

Przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym .

POZWOLENIE KONSERWATORSKIE - decyzje administracyjng zezwalajagca na
rozpoczecie i prowadzenie prac konserwatorskich

DOKUMENTACJA BUDOWY - pozwolenie konserwatorskie wraz z zalaczonym
programem prac , dziennik konserwatorski , protokoty odbiorow czesciowych i koncowych ,
ksigzka obmiarow.

PORGRAM PRAC KONSERWATORSKICH - dokumentacj¢ przedstawiajaca zakres
i metody wykonania prac konserwatorskich .

KONSERWATOR - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem programu
konserwatorskiego.

POWYKONAWCZA DOKUMENTACJA KONSERWATORSKA - dokumentacje
obrazujaca przebieg prac konserwatorskich w toku wykonywania robot

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO - uprawniona osoba wyznaczona przez
Inwestora , o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna
za nadzorowanie robot budowlanych.

KIEROWNIK BUDOWY - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania budowa 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy.

KIEROWNIK ROBOT KONSERWATORSKICH - osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania robotami konserwatorskimi 1 do wystgpowania w jego imieniu
w sprawach realizacji prac konserwatorskich.

DZIENNIK BUDOWY - zeszyt z ponumerowanymi stronami, stanowigcy dokument
przebiegu robot budowlanych , stuzacy do notowania zdarzen i1 okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robot konserwatorskich , rejestrowania dokonywanych odbiorow robot.
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej

DZIENNIK PRAC KONSERWATORSKICH - zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stanowigcy dokument przebiegu robot konserwatorskich , stuzacy do notowania zdarzen
1 okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt konserwatorskich , rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji techniczne; .

KSIAZKA OBMIAROW - akceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zeszyt

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Strona 2



z ponumerowanymi stronami, stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

MATERIALY - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowag 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

POLECENIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO - wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

PROJEKTANT - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

KONSERWATOR - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji
konserwatorskiej.

KOSZTORYS POWYKONAWCZY - wykaz wykonanych rob6ét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania , z podaniem ich rzeczywistej warto$ci , na podstawie faktycznego
obmiaru potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

TEREN BUDOWY - teren udostgpniony przez Inwestora dla wykonania na nim robot
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

1.3. Obowiazki Inwestora.

Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz
dokumentacji projektowej oraz pozwolenie wiasciwych organow na wykonanie robot.

Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy w czasie okreslonym
przez Wykonawce 1 zaakceptowanym przez Inwestora .

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .

Zawiadomienie wlasciwych organéw - co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem
robot (dotaczajac o$wiadczenie Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o podjeciu obowiazkoéw wraz z wymaganymi zaswiadczeniami).

Uzgodnienie z Wykonawcg warunkow prowadzenia robot w przypadku szczegdlnych
zagrozen zwigzanych z przebywaniem w obiekcie 0sob trzecich.

Zabezpieczenie dostawy mediow — zgodnie z umowg .

1.4. Obowiazki Wykonawcy.

Protokolarne przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie
z wymogami przepisow BHP. Tre$¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za utrzymanie porzadku na placu budowy,
od momentu przejecia placu budowy do odbioru koncowego. W miarg postepu robodt, plac budowy
powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet 1 zanieczyszczenia.

Zabezpieczenie dostawy mediow - po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru .

Ochrona Srodowiska - na placu budowy i poza jego obrgbem przed :
- zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczeg6lnosci: paliwem, olejem,
chemikaliami , Srodkami biobdjczymi 1 innymi preparatami niebezpiecznymi;
- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pylami a w szczegélnosci zawierajacymi zwigzki
toksyczne ;
- mozliwo$cig powstania pozaru - Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.
Bedzie utrzymywac, na terenie budowy wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy , a materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny
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Z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich .
- niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegltym .

Ochrona istniejacych urzadzen podziemnych i obiektow naziemnych - Przed
rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyé wszelkie sieci
i instalacje oraz obiekty budowlane przed uszkodzeniem.

Pelna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz
sprzetem znajdujacym si¢ na placu budowy od przejecia placu do odbioru koncowego robot.

Odpowiedzialnos$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasno$ci publicznej
i prywatnej. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenic i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
instalacji 1 obiektow budowlanych w czasie trwania budowy , a o fakcie ich przypadkowego
uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie powiadomi zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Odpowiedzialnosé¢ za jakos¢ wykonanych robét - bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie , oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
ST iz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow - Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych
ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych i wewnetrznych przy transporcie materiatow
1 wyposazenia na i z terenu robot , oraz uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia
od wlasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow ponadnormatywnych
i 0 kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inspektora Nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy - Podczas realizacji rob6t Wykonawca musi przestrzegaé
przepisow dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie placu budowy - Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone placu
budowy i za zgromadzone na nim wszelkie materiaty i1 urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac plac budowy do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow - Wykonawca zobowigzany jest znaé
wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy
I wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materialow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot

Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inwestora i postgpowaé zgodnie z jego
poleceniami w przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na ,wykopaliska, monety,
przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po uzgodnieniu
z Inwestorem 1 Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktora
nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

Powolywanie kazdorazowo Komisji konserwatorskiej na warunkach okreslonych
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w zezwoleniu konserwatorskim lub na wezwanie Inspektora Nadzoru ;

Prowadzenie dokumentacji konserwatorskiej obrazujacej przebieg i zakres prac , oraz
opracowanie 2 egzemplarzy powykonawcze] dokumentacji konserwatorskiej z okresleniem
warunkow dalszego postepowania z zabytkiem .

2. MATERIALY .

Zroédla uzyskania materialéw - Materialy stosowane do wykonywania robét powinny byé
zgodne z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty
1 $wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacj¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom - Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaplaceniem

Wariantowe stosowanie materialéow - Jesli dokumentacja projektowa przewiduje
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach , Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed uzyciem
tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Przechowywanie i skladowanie materialéw - Wykonawca zapewni, aby skladowane
materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robdt, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

3. SPRZET.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
I zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajno$é sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
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bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane
1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT .

Liczba Srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych 1 wewnetrznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych , wewngtrznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, ewentualnym projektem organizacji robot opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ustanawia - Kierownika Budowy i Kierownika Robdt Konserwatorskich
posiadajagcych przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji potwierdzone
stosownymi za§wiadczeniami.

Bledy popelnione przez Wykonawce podczas prowadzenia robot zostang, usunigte przez
Wykonawce na wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego
w dokumentacji projektowej dostarczonej Wykonawcy lub polecenia wydanego na piSmie przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementow robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej 1 w ST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinny by¢é wykonywane przez
Kierownika Budowy w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Certyfikaty i deklaracje - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia
tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw 1 dokumentéw technicznych,

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, lub aprobatg techniczna,

w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja 1 ktore spelniajg wymogi ST.
W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
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partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan laboratoryjnych wykonanych przez niego.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca ma obowiazek :
- wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,
- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatow dla zachowania odpowiednie;j
ich jakosci,
- prowadzi¢ biezace kontrole jako$ci otrzymywanych materiatow,
Badania laboratoryjne kontrolne - mogg by¢ przeprowadzone w przypadku
zakwestionowania przez Inwestora wynikéw badan jako niewiarygodnych.
Koszty badan obcigzajg Inwestora, jesli wyniki potwierdzajg si¢ i spelniajg wymogi PN,
w przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

7. DOKUMENTY BUDOWY.

Dziennik Budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
- zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czesciowych 1 ostatecznych
odbiorow robot,
- wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace sposobu wykonywania robdt impregnacyjnych z podaniem metody , nazwy
i iloSci zastosowanego preparatu , z podaniem, kto i w jakich warunkach je przeprowadzat .
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
- propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, przedtozone do ustosunkowania si¢ Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego .
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
do ustosunkowania si¢ - Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Kierownikowi Budowy ani Kierownikom Robot.
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Ksiazka obmiaréw - Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢
W sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiarow.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- pozwolenie konserwatorskie,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- protokoty odbioru roboét,
- protokoty z narad 1 ustalen,
- korespondencj¢ na budowie ,
- dokumentacj¢ podwykonawczg ,
- dokumentacje konserwatorska
Przechowywanie dokumentéw budowy — Dokumenty budowy bedg przechowywane
na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje Jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Inwestora.

8. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robdét - Obmiar robot bedzie okre§la¢ faktyczny zakres
wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoScia wymagang do celu
miesi¢czne] ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie

Zasady okreslania iloSci robot i materialow
- Dlugosci 1 odleglo$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.

- Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.

- llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy - Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany
w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru - Obmiary b¢dg przeprowadzone przed czeSciowym
lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy
w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty
I jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego .

9. ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbioréw robét - W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja
nastepujagcym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi cz¢sciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi konserwatorskiemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — Odbior robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego .

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi
ustaleniami.

Odbior czesciowy - Odbidr czesciowy polega na ocenie 1losci 1 jakosci wykonanych czesci
robdt. Odbioru czeSciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbioér konserwatorski - Odbior konserwatorski polega na akceptacji ilosci 1 jakosci
wykonanych rob6t konserwatorskich przez uprawnione stuzby konserwatorskie. Gotowos¢ danej
czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca pismem do organu konserwatorskiego z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego , na 3dni przed zamierzonym terminem.

Odbidr ostateczny robét - Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Kierownika Prac wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie

o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robot i przyjecia dokumentoéw
do odbioru ostatecznego.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego ,

w obecnosci przedstawiciela wilasciwego organu konserwatorskiego , Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
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zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych

w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego - Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- Os$wiadczenie Kierownika Prac o zakoficzeniu budowy,

- Protokot konserwatorskiego odbioru ostatecznego , bez zastrzezen ,

- Powykonawcza dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami

oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupehiajace lub zamienne),

- Dziennik konserwatorski 1 ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

(jesli zostaty wykonane w trakcie realizacji umowy),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ podwykonawczg robot 1 sieci uzbrojenia terenu (jesli zostaly
wykonane w trakcie realizacji umowy)W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie begdg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Termin
wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

Odbidér pogwarancyjny - Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatlych w okresie
gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robot".

10. PODSTAWA PLATNOSCI .

Podstawa platno$ci — jesli umowa nie stanowi inaczej , jest opracowany przez Wykonawce
Kosztorys powykonawczy sporzadzony na podstawie kosztorysu ofertowego z uwzglgdnieniem
faktycznych obmiardéw , potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w Ksigzce Obmiardw.

11. PRZEPISY ZWIAZANE .
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r w sprawie szczegdélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr.202 z dn. 16.09.2004r. poz.2072)

Rozporzadzenie /WE/Nr2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5.11.2002r
w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien CPV (Dz. U. Nr 340 z dnia 16.12.2002 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 2901.2004r- Prawo zamoéwien publicznych /Dz.U.Nr.19 poz.177 z p6ézn. zm.
ogt.w Dz.U.z 2004r. Nr.96 ,poz. 959 , Nr 116, poz 1207 i Nr 145 , poz 1537/.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, p6z. 414 z p6zn. zm.).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, p6z. 1555).

I. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

CPV 4510000-8

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

1.1.Przedmiot specyfikacji .

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
zagospodarowania terenu budowy dla wykonania remontu konserwatorskiego muru cmentarnego Cmentarza
Rakowickiego w Krakowie
1.2. Zakres stosowania.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. .

2. WYMAGANIA OGOLNE.

2.1. Projekt organizaciji robot i zagospodarowania placu budowy

Z uwagi na przyjety sposob realizacji inwestycji (prowadzenie robot budowlanych w terenie
zabudowanym w bliskim sgsiedztwie grobowcow) - przystgpienie do roboét nalezy poprzedzic¢
opracowaniem przez gldwnego wykonawce projektu organizacji robot i zagospodarowania placu
budowy, obejmujgcego w szczegolnosci:

- wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy

- rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajgce zlokalizowanie obiektow placu

budowy (biuro budowy, szatni pracownikow, sktadowisk materiatdw pomocniczych) w sposob nie
powodujacy kolizji z istniejacymi obiektami (grobowcami) oraz drogami transportu materiatow

i sprzetu ;

- opracowanie Planu Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) 0s6b zatrudnionych

przy robotach budowlano-konserwatorskich ;

- szczegblowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejno$ci wykonywania poszczegdlnych
elementow obiektu

2.2. Przygotowanie terenu budowy .

Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych wykonawca powinien
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odpowiednio przygotowac teren, na ktorym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegdlnoSci:

- ogrodzi¢ plac budowy, gdyz jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie
na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagrazaC w czasie w
czasie wykonywaniu robot osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robot;

- ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi,

a jego wysokos¢ powinna wynosi¢ min. 1,5m ;

- wznies¢ stosownie do potrzeby zabezpieczenia sagsiednich grobowcow

- ustawi¢ kontenery dla pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania
materiatdéw, maszyn i urzgdzen oraz przygotowaé miejsca do sktadowania sprzetu mechanicznego
lub pomocniczego w miejscach ustalonych ze zlecajacym ;

- zapewni¢ dla pracownikow wymagane pomieszczenia na jadalnie, Szatnie, suszenia odziezy,

oraz umywalnie i ustepy. Pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodnie

z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami dotyczgcymi ogoélnych warunkow higieniczno-
sanitarnych na budowie;

- usuwac¢ na biezgco z placu budowy gruz, ziemie, zbedne materiaty, urzgdzenia i przedmioty
mogace stwarza¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robét ;

- organizacje placu budowy, przejazd, pobor energii i wody wykonawca winien uzgodni¢ podczas
przekazania placu budowy we wlasnym zakresie z zamawiajacym.

11. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT
ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 4510000-9

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot rozbidorkowych wchodzacych w zakres wykonania remontu konserwatorskiego muru
cmentarnego Cmentarza Rakowickiego w Krakowie

1.2. Zakres stosowania.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majagce na celu wykonanie wszystkich robot rozbiorkowych przewidzianych w projekcie
budowlanym.

1.3. ZaKkres robot objetvch specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot
rozbiorkowych:
- Demontaz ptyt epitafijnych , inwentaryzacja, przewiezienie do pracowni, odczytanie inskrypcji.
- Demontaz siatki i stupkéw metalowych z nakryw.
- Demontaz nakryw betonowych i ceglanych.
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- Usunigcie wtoérnych zamurdwek z nisz 1 wnek (wskazanych w dokumentacji rysunkowe;j).

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z rozbidrkami i demontazami oraz
wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot
oraz ich zgodno$¢ z umowag, programem konserwatorskim, wytycznymi konstruktorskimi
pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajgcego realizacjag umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY.
Nie wystepuja.

3. SPRZET.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robodt rozbidrkowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot 1 przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.
Wykonawca powinien dysponowac nast¢pujacym sprzetem:

— milotami wyburzeniowymi,

— samochodami do wywozu odpaddéw,

— kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

— drobnym sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT.

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaly w trakcie transportu
1 nie zanieczyszczaly S$rodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem
1 przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze .

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowaé
1 zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepisow BHP.

5.2. Roboty rozbiorkowe .

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

- Przewidziane do rozbidrki elementy rozebra¢ recznie lub mechanicznie.

- Materialy posegregowac i1 odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

- Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktdre zgodnie z dokumentacja projektowa maja
zosta¢ zachowane.

- Odpady transportowac na zewnatrz cmentarza tak aby nie zanieczyszczaly placu budowy.

- Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.
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Do demontazu nakrywy uzy¢ metod bez udarowych na przyktad lancy wodnej lub
urzadzen do mechanicznego cigcia betonu. Mozliwe jest rowniez zastosowanie mieszanek
peczniejacych do rozkruszenia nakrywy betonowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego,
a w tym ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi przepisami. Na zadanie
Inspektora, Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji odpadow.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady dokonywania obmiardw robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa dokonywania obmiarow, okre§lajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi s3:

— 1 m? odbitych tynkow, rozebranych $cianek,

1md rozebranych elementéw $cian, stropow, wykutych otwordéw, itp. (rozumianych jako

objetos¢ zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

8. ODBIORY ROBOT.

Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PELATNOSCI.

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbidrkowych objetych niniejszg ST:
- wyznaczenie zakresu prac,
- oznakowanie 1 zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontazu,
rozdrobnienie zdemontowanych elementow,
oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,
przetransportowanie odpadow z miejsca rozbidrki do kontenerdw,
selektywne zlozenie odpadow w kontenerach.
Cena robot obejmuje w przypadku wywozu 1 utylizacji odpadow:
- zatadunek odpadow,
- zabezpieczenie tadunku,
- przewdz odpadow do miejsca utylizacji,
- utylizacje¢ odpadow.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Z 2001r. Nr 62 poz. 628) z pozn. zm.,
— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu
odpadéw Dz.U. Z 2001 r. Nr 112, poz. 1206,

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Strona 14



Nr 169, poz. 1650),
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

111. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

ROBOTY ZIEMNE | NIWELACJA TERENU

CPV 45236000-0

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot ziemnych i niwelacji terenu wchodzacych w zakres wykonania remontu
konserwatorskiego muru cmentarnego Cmentarza Rakowickiego w Krakowie

1.2. Zakres stosowania.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnoS¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajgcych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie robot ziemnych podczas remontu ogrodzenia , oraz niwelowania terenu po obu stronach
muru

2. MATERIALY (GRUNT).

2.1. Zasady wykorzystania gruntow.

Ze wzgledu na wystepujace nierdéwnosci terenu (hatdy) nalezy wykona¢ niwelacje terenu.
Grunt przeznaczony do wybrania powinien by¢ przez wykonawce wykorzystany w maksymalnym
stopniu do wykonania nasypow. Grunt wydobyty i ponownie wykorzystany nie moze by¢
zamarzniety i nie powinien posiada¢ zanieczyszczeh takich jak ziemia roslinna, odpadki
materiatow budowlanych itp.

Nadmiar gruntu powinien by¢ wywieziony przez wykonawce na odklad. Przed
przystgpieniem do robot ziemnych bezwzglednie nalezy usung¢ warstwe humusu i ztozy¢ go na
odktad w obrebie placu budowy. Podczas realizacji robdt ziemnych humus moze zostacC
wykorzystany ponownie w czesci lub w cato$ci jako podktad pod trawnik oraz jako nawierzchnia
skarp.
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3. SPRZET.

3.1. Sprzet do robot ziemnych.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot ziemnych powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
a) odspajania i wydobywania gruntu (narzedzia r¢czne)
b) jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntu (narzedzia r¢czne )
¢) transportu mas ziemnych na terenie cmentarza (taczki , wozki , samochody wywrotki)
d) sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, ptyty wibracyjne)

4. TRANSPORT.

4.1. Transport gruntow.

Wybor Srodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do rodzaju gruntu, jego objetoSci, sposobu odspajania i zatadunku, oraz do specyfiki alejek
cmentarnych i odlegtosci transportu.

Zwiekszenie odlegto$ci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczenh
wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwi€kszone odlegloSci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Celem robét jest uporzadkowanie poziomu gruntu po obydwu stronach muru. Po stronie
cmentarza nalezy zwroci¢ uwagg na koniecznos¢ wyeliminowania miejsc przy murze gdzie tworzg si¢
zastoiny wodne (wyprofilowanie spadkow wody w kierunku alejki).
5.2. Dokladno$¢é wykonywania niwelacji, skarp i nasypow ziemnych.

Odchylenie osi korpusu ziemnego skarp i nasypow od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze od 10cm.
Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata.
Maksymalne nieréwnos$ci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ 10cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badania i pomiary.

- pomiar rzednych powierzchni terenu - réznica w stosunku do projektowanych rzednych nie
moze
przekracza¢ +1cm i -3cm.
- pomiar pochylenia skarp - nie powinno r6zni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata.
- pomiar rownosci powierzchni terenu - nie wiecej niz +1 i -3cm
- pomiar rownosSci skarp - nie powinny przekracza¢ 10cm.
- badanie zageszczenia gruntu

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Obmiar robo6t ziemnych.

Jednostkg obmiarowg jest metr szescienny (ms). Podstawg do odbioru sg odpowiednie
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zapisy umowne. ]
8. ODBIOR ROBOT.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
I wymogami zamawiajgcego, jesli wszystkic pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z zawartg umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN - B - 02480:1986 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN - B - 04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
BN - 77/8931 - 12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

IV. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

WZMACNIANIE FUNDAMENTU

CPV 45260000-7

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych ze wzmacnianiem fundamentu muru ceglanego
wchodzacych w zakres wykonania remontu konserwatorskiego muru cmentarnego Cmentarza
Rakowickiego w Krakowie

1.2. Zakres stosowania.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Przedmiot i zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wykonanie wzmocnienia kamiennego
fundamentu przez wykonanie zbrojonej iniekcji dogeszczajace;j

2. MATERIALY.

2.1.1niekcja.

Zaprawa mineralna (klasa 14 zapraw M1)
Woda do przygotowania zapraw i zwilzania podtoza nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca
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wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw".

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mutl.

3. SPRZET.

Do przygotowania podtoza — wiertarki udarowe pneumatyczne lub elektryczne;

Do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane,

Do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach mieszarka
z pojedynczym mieszadlem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym
mieszadlem

Do iniekcji niskoci$nieniowe urzadzenie iniekcyjne z agregatem sprezarkowym

4. TRANSPORT.

Wybor Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byC dostosowany
do rodzaju materialow , specyfiki zatadunku , oraz do specyfiki alejek cmentarnych i odleglosci
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

Do wykonanie zbrojonej iniekcji doggszczajacej z zastosowaniem ocynkowanych rurek
o $rednicy d= 20/3,8 mm . Rurki osadza¢ wzdhuz linii i przy krawedzi wschodniej fundamentu tj.
od strony terenu Jednostki Wojskowej. Nalezy przyjac¢ punkty iniekcyjne co 60 cm.

Wszystkie roboty renowacyjne muru muszg by¢é wykonane zgodnie z wytycznymi
konstruktorskimi

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci wykonania robdt betonowych polega na sprawdzeniu zgodnoSci
z wytycznymi konstruktorskimi.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg jest decymetr szescienny (dm3)objetosci . Podstawg do odbioru
sg odpowiednie zapisy umowne i kosztorys powykonawczy

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty renowacyjne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg ,SST
I wymogami zamawiajgcego, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest warto$¢ podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
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uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, badania i wymagania skladajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-0814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i1 zelbetowe. Metoda badania przyczepnos$ci powtok ochronnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czes¢ C
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: 1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czeSci
podziemnych budynkow.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wspotczynnika

nasigkliwosci kapilarnej

PN-EN 772-11:2002 + uzupelnienia PN-EN 772-11:2002 /A1:2005(U)Metody badan
elementow murowych.

V. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

RENOWACJA MURU

CPV 45453000-7

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem renowacji muru ceglanego wchodzacych
w zakres wykonania remontu konserwatorskiego muru cmentarnego Cmentarza Rakowickiego
w Krakowie

1.2. Zakres stosowania.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. po wewng¢trznej
i po zewnetrznej stronie muru.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajgcych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST .

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg
Prace konserwatorskie na licu muru po wewnetrznej stronie cmentarza
- Usuniecie cementowej wylewki pod daszek ceramiczny (skucie).
- Usunigcie cegiet o glebokim stopniu korozji, usuniecie skorodowanego spoinowania
(mechanicznie).
- Dezynfekcja lica ceglanego (zatrucie mikroflory)
- Usunigcie warstwy brudu 1 wtornych zapraw z powierzchni cegiet
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- Doczyszczanie z cementowych zacierek cementowych przez szlifowanie kamieniem szlifierskim.

- Wzmocnienie lica muru w ubytkach

- Uzupehienie ubytkow catych cegiet — cerowanie watkow

- Rekonstrukcja destruowanych nisz i wnek na epitafia, ewentualne wykonanie cofnigtych
zamurowek

- Uzupelnienie drobnych ubytkow powierzchni cegiet -Rekonstrukcja spoinowania,

- Rekonstrukcja wypraw tynkowych w niszach

- Rekonstrukcja gzymsu wienczacego

- Hydrofobizacja watkéw ceglanych i spoinowania, a takze wypraw tynkowych w niszach

Prace konserwatorskie na licu muru od zewngtrz

- Usunigcie wtdrnego tynku cementowego z lica muru od strony zewnetrznej (skucie), usunigcie
zdegradowanego spoinowania i cegiet o znacznym stopniu destrukc;ji.

- Przemurowania miejsc rozwarstwionych, ubytkoéw lica ceglanego

- Potozenie wypraw tynkowych renowacyjnych, solochtlonnych w systemie WTA

- Opracowanie powierzchni nowych

- Gruntowanie wypraw tynkowych

- Malowanie tynku

W celu ochrony muru przed wilgocia podciagana kapilarnie nalezy uformowac przepong
ochronng na wysokosci 20-30 cm nad poziomem przylegtego gruntu. W przypadku réznicy
poziomdw nalezy dodatkowo wykona¢ pasmo izolacji pionowej

2. MATERIALY.

2.1. Ochrona muru przed wilgocia kapilarna.
(np. Kiesol C- krem na bazie silanow REMMERS)

2.2 lzolacja pionowa.

Folia kubetkowa lub wodoszczelng zaprawa mineralng ECOFAIR

2.3.Dezynfekcja.

Preparat Sto Prim Fungal oraz Algat Altax Groclin.
Do kazdej partii dostarczonego preparatu musi by¢ dotgczone sSwiadectwo jakosci (atest).

2.4. Usuwanie brudu i wtérnych zapraw .

Do usuwania brudu nalezy stosowa¢ Scierniwo dobrane metodg préb (sugerowane kulki
szklane)

2.5. Wzmocnienie lica.
Preparat Mineralid Consolid 100.

2.6. Uzupelnianie ubytkow.

Cegla rozbiorkowa, odsolona (ewentualnie nowo wypalong na zamowienie, w rozmiarze
1 kolorze zgodna z zachowanym oryginatem, wytrzymatos¢ 15 MPA) na zaprawach mineralnych
(klasa 14 zapraw M1)

Kit mineralny Resturiermortel  dobranym kolorystycznie z opracowaniem faktury
nasladujacej oryginat.

2.7. Przemurowania miejsc rozwarstwionych.
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Ceglta maszynowa na zaprawach mineralnych M1, wklejenie w miejscach peknig¢ siatek
z wtokna weglowego.
Cegla palona o rozmiarach 12(13)cmx6(9)cmx27(28)cm do wymurowania lica (z rozbiorki)

2.8. Wzmocnienie oczyszczonej powierzchni lica muru.

Gruntowanie Sto Prim Grundex + StoFluid AF 1:2, lub Tiefengrund .

2.9. Tynki solochlonne.

W warstwach: obrzutka, tynk magazynujacy sole, tynk nawierzchniowy Sto, lub Remmers,
lub Baumit.

2.10. Rekonstrukcja spoinowania.

Spoina recepturowa sporzadzong w oparciu o spoiwa mineralne wapienne z niewielkim
dodatkiem cementu biatego portlandzkiego oraz wypetniacze: piasek siany, maczka ceglana, wegiel
drzewny. Proporcje skladnikow nalezy dobra¢ na podstawie prob, tak aby wytrzymatos¢ spoiny,
nasigkliwo$¢, a takze kolorystyka 1 faktura byly analogiczne jak w odcinku muru
wyremontowanego.

2.11. Rekonstrukcja wypraw.

Zaprawa wapienno-piaskowa z dodatkiem bialego cementu, kruszywa ceglanego i wegla
drzewnego (tu rowniez wazna jest analogia do wyremontowanego odcinka).

2.12. Rekonstrukcja gzymsu.

Stukoplan Fein Tubag metoda ciggniona (szablon do profilu nalezy zdja¢ z gzymsu
obecnego na odcinku wyremontowanym). Zagruntowanie powierzchni gzymsu emulsja silikonowa
Sto Prim Mikro 1:9 z woda, a nastgpnie malowanie farba elewacyjna Sto Lotusa Color nr 32137.

2.13. Opracowanie powierzchni nowych tynkow.

Szpachlowka mineralna Klasyk K1 Sto Ispo z wtopiona siatka z widkna szklanego.

2.14. Gruntowanie wypraw tynkowych.

Sto Prim Mikro 1:9 z woda.

2.15. Hydrofobizacja .
Preparat Silikon B Kabe, lub WS Remmers.

2.16. Malowanie tynku.

Farby silikonowe Sto Lotusa Color nr 32137 (analogicznie jak na wyremontowanym
odcinku muru).

3. SPRZET.

Do usuwania warstw brudu i wtornych zapraw metoda strumieniowo-$cierna, na sucho
stosowac sprzet w systemie Rotec, badz CePe.

4. TRANSPORT.
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Wybdr Srodkow transportowych oraz metod transportu powinien byC dostosowany
do rodzaju materialow , specyfiki zatadunku , oraz do specyfiki alejek cmentarnych i odlegtosSci
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wszystkie roboty renowacyjne muru muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
producentéw preparatow zgodnie z kartami technicznymi produktow

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jako$ci wykonania robot betonowych polega na sprawdzeniu zgodnoSci
z programem konserwatorskim i wytycznymi konstrukcyjnymi.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m?) powierzchni elementu . Podstawg
do odbioru sg odpowiednie zapisy umowne i kosztorys powykonawczy.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty renowacyjne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg ,SST
I wymogami zamawiajgcego, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty

wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych. Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosSci jest wartos¢ podana przez
Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
badania i wymagania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i
dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Karty techniczne producenta firmy Remmers
Karty techniczne producenta firmy Kabe
Karty techniczne producenta firmy Baumit
Karty techniczne producenta firmy Ispo
Karty techniczne producenta firmy STO
Karty techniczne producenta firmy Tubag
Karty techniczne producenta firmy Altax
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V1. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT

TYNKI WTA

CPV 45262300-4

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem tynkow solochtonnych w technologii WTA
wchodzacych w zakres wykonania remontu konserwatorskiego muru cmentarnego Cmentarza
Rakowickiego w Krakowie

1.2. Zakres stosowania.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie tynku renowacyjnego. Prace renowacyjne powinny przebiegaé
W nastepujacy
sposob:
- skucie istniejacych tynkéw co najmniej do wysokosci 80 cm powyzej gornej krawedzi uszkodzen
(wysolen, plam) 1 oczyszczenie podtoza, usunigcie spoin na gtebokos¢ min. 2 cm,
- uzupetnienie ubytkow w murach, wyréwnanie nierownosci $cian z uzyciem zaprawy tynkarskiej
- obrzutka z gotowej zaprawy,
- wykonanie warstwy tynku renowacyjnego ,
- szpachlowanie drobnoziarnistg zaprawg ,
- gruntowanie §cian preparatem ,
- malowanie farbami silikonowymi, otwartymi dyfuzyjnie, takze wypraw tynkowych w niszach

2. MATERIALY.

2.1.Remmers Spezial VVorspritzmoertel.

Obrzutka odporna na siarczany stosowana jako podktad zwigkszajacy przyczepnosé
naktadanych pdzniej warstw tynku.

2.2.Remmers Grundputz WTA.

Tynk wyréwnawczy 1 magazynujacy sole, tynk podkladowy wg instrukcji WTA,
do naktadania w pojedynczych warstwach o grubosci do 40 mm, wewnatrz i na zewnatrz.

2.3. Remmers Sanierputz WTA.
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Tynk renowacyjny wg instrukcji WTA, zawierajacy wtokna, do zastosowan wewnetrznych
1 zewngetrznych, takze jedno warstwowo, jako tynk podktadowy i wierzchni.

2.4. Remmers Feinputz WTA

Mineralna szpachléwka powierzchniowa, tynk drobnoziarnisty i zaprawa zbrojona nadajaca
si¢ do filcowania, do stosowania na podtozach mineralnych.

2.5. Funcosil Hydrotiefengrund.

Wodorozcienczalny preparat do wglebnego gruntowania o wlasciwosciach wzmacniajacych
1 hydrofobizujacych..

2.6. Funcosil LA.
Pigmentowana farba na bazie emulsji silikonowej z dodatkami grzybo- i glonobojczymi.

2.7. Woda.

Do przygotowania zapraw i zwilzania podloza nalezy stosowaé¢ wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociaggowa wodg¢ pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET.

Do przygotowania podtoza - narzedzia do skucia uszkodzonych tynkéw: mtotki, przecinaki,
mtoty udarowe pneumatyczne lub elektryczne;

Do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane,

Do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgtawicowe).

Do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach mieszarka
z pojedynczym mieszadlem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowe] z zamocowanym
mieszadlem

Do nakladania preparatow gruntujagcych - niskociSnieniowe urzadzenie natryskowe,
szczotka, pedzel,

Do naktadania i1 zacierania zapraw tynkarskich, narzgdzia tynkarskie: kielnia, tata tynkarska,
paca, paca gabkowa, kratowy zdzierak, paca stalowa;

Do naktadania maszynowego nalezy stosowaé¢ odpowiednie agregaty tynkarskie
z mieszarkami, np. PET. G 4 lub G 5 z mieszarkag Rotoquirl, Putzknecht S 48.3 lub S 58 z
mieszarka,

Do naktadania powlok malarskich - pedzel, watek lub urzadzenie natryskowe (airless).

4. TRANSPORT.

Materialy firmy Remmers sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa
sztucznego lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania moga by¢ przenoszone
przez jedna osobg.

Mozna je przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Materialty proszkowe zawierajace
cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Materialy nalezy sktadowa¢ w zadaszonych
magazynach. Nalezy sprawdza¢ termin waznosci produktu.
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Wodeg, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozi¢
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i przechowywania
wody w opakowaniach po s$rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wcze$niej
przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wszystkie roboty renowacyjne muru muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
producentow preparatow zgodnie z kartami technicznymi produktéw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci wykonania robot betonowych polega na sprawdzeniu zgodnoSci
z programem konserwatorskim.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg jest metr szescienny (dm2)powierzchni . Podstawg do odbioru
sg odpowiednie zapisy umowne i kosztorys powykonawczy lub ryczatt.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty renowacyjne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
I wymogami zamawiajgcego, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaC wszystkie czynno$ci,
badania i wymagania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i
dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muroéw. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czgs¢ 2: Pobieranie i przygotowanie
probek zapraw do murow

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czegs¢ 3: Okreslenie konsystencji
Swiezej zaprawy (za pomocg stolika rozpltywu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czegs¢é 4: Okreslenie konsystencji
Swiezej zaprawy (za pomocg penetrometru)

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czgs¢ 7: OkreSlenie zawartosci
powietrza w §wiezej zaprawie

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do murow. Cz¢s$¢ 10: Okreslenie gestosci
wysuszonej stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 11: Okreslenie
wytrzymato$ci na zginanie 1 $ciskanie stwardnialej zaprawy
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PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murow. Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci
do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania
PN-EN 1015-18:2001 Metody badan zapraw do murow. Czegs¢ 18: Okreslenie
wspotczynnika absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardnialej zaprawy
PN-EN 1015-19:2002 Metody badan zapraw do murow. Czes¢ 19: Okreslenie
wspotczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

VII. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

ROBOTY MALARSKIE

CPV 45442100-8

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

1.1. Przedmiot stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt polegajacych na malowaniu tynkéw muru cmentarnego , wchodzacych
w zakres wykonania remontu konserwatorskiego muru cmentarnego Cmentarza Rakowickiego
w Krakowie

1.2. Zakres stosowania.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.1. .

1.3. Zakres robot objetych SST.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie zagruntowanie podioza pod malowanie
1 malowanie farbg silikonowa w kolorze okreslonym w programie konserwatorskim

2. MATERIALY.

2.1.Farby.

Farby silikonowe wytwarzane fabrycznie , gotowe fabrycznie bez rozcienczania
1 zageszczania , zgodnie z zasadami wytworcy.

2.2. Srodki gruntujace.

Srodki gruntujace zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta farb.

3.SPRZET.

3.1. Rusztowanie.
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Roboty malarskie beda wykonywane z rusztowania systemowego. Montaz rusztowania
nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP i normami obowigzujacym i dla montazu i uzytkowania
rusztowania ramowego zewnetrznego

3.2. Roboty malarskie

Do robdt malarskich mozna uzywac pedzli, watkow lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrata statecznosci. Transport musi odbywac si¢ zgodnie z przepisami obowigzujacym w transporcie
drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

Prace nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Temperatura podtoza
1 otoczenia, zardOwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczeg6lnych materiatow,
powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Malowana powierzchnia powinna zosta¢ ostonigta
1 zabezpieczona przed wplywem opadéw atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem
i dzialaniem silnego wiatru.

Farby 1 $rodki gruntujace do malowania powinny odpowiada¢ normom. Bezpos$rednio przed
malowaniem sprawdzi¢ deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci wyrobu z odpowiednia
normg lub aprobata techniczna, termin przydatnosci podany na opakowaniu , wyglad zewnetrzny
farby .Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszaning. Prace malarskie
prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb. Elementy , ktore w czasie robot malarskich moga
ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu nalezy odpowiednio zabezpieczy¢

Aby unikna¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb nalezy na jednej
powierzchni naktada¢ farbe o tej samej dacie produkcji.

Przed ostatecznym wykonaniem malowania na Scianach nalezy wykona¢ probki kolorystyczne
w celu zatwierdzenia przez zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1.Kontrola podloza.

Zasady kontroli, jakosci robot tynkarskich powinny by¢ zgodne z wymogami PN-70/B-
10100 ,,Roboty tynkowe Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze robot."

6.2. Zakres kontroli i badan powlok malarskich.

Badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie
wczesniej jednak niz po 7 dniach.
Odbior robot malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodno$ci barwy 1 potysku,
- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepnosci powloki,
- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

7. PRZEDMIAR ROBOT.
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Jednostkag obmiarowag robot malarskich jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni
zamalowane] wraz z przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy.

8. ODBIOR ROBOT.

Wymagania przy odbiorze robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajacym na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i1 zgodnos$ci ze wzorcem producenta,
braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatdéw powloki, widocznych okiem $§ladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowanych powtok do dobrej, jakos$ci
wykonania.

Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetniana lub bawetniana
szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podioza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zawilgoceniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra mi¢kka szczotka lub szmatka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z warunkami umowy 1 specyfikacja ogdlng

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10100: 1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10102: 1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania 1 badania

PN-C-81913: 1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow
PN-M-47900-3: 1996 Rusztowanie stojace metalowe robocze. Rusztowanie ramowe.

VIII. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

WIENIEC (ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE)

CPV 45262311-4 , CPV 45262310-7

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt betonowych i zelbetowych przy realizacji remontu konserwatorskiego
muru cmentarnego Cmentarza Rakowickiego w Krakowie

1.2. Zakres stosowania.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. ..
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1.2. Zakres robot betonowych i zelbetowych.

Zakres robot betonowych i zelbetowych obejmuje wykonanie monolitycznej konstrukcji
wienca zelbetowego (po zrealizowaniu wzmocnienia fundamentu):

1.3. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
2. MATERIALY.

Materiaty do wykonania robot betonowych i1 zZelbetowych omawianego obiektu nalezy
stosowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa
- Beton konstrukcyjny B30 ;
- Cement portlandzki lub hutniczy marki 25, 30, 35
- Mineralne kruszywa do betonu naturalne o maksymalnej szczelnosci przy mozliwie malej
nasigkliwosci
- Woda do betonu wg. PN-88/B-32250 i nadajgca si¢ do picia
- Dodatki uplastyczniajace
- Dodatki przyspieszajace twardnienie betonu i przeciwmrozowe
- Stal do zbrojenia betonu A-1V- 34GS (zbrojenie glowne) A-0-StOS (strzemiona)
- Izolacja powierzchni betonowych z papy termo zgrzewalnej lub zbrojonej wioknem szklanym

3.SPRZET.

Do wykonania rob6t betonowych i zelbetowych nalezy uzywac nastepujacego sprzetu:
- betoniarek do produkcji mieszanek betonowych roznych klas o konsystencji gesto plastycznej
- wibratory pograzalne/ butawy/ i powierzchniowe zacieraczki do betonu
- deskowania inwentaryzowane metalowe lub drewniane z czesciowym uzyciem materiatow
drewnopochodnych, takich jak ptyty twarde, stemple, taczniki stalowe itp.
maszyny do obrobki stali zbrojeniowe;j tj. prosciarka, gigtarka, nozyce mechaniczne

Sprze¢t budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilo$ci wymaganiom

zawartym w ogolnym opisie organizacji i metod robot.

4. TRANSPORT.

Do transportu materialéw stosowanych do wykonania robdt betonowych ,w obrebie
placu budowy ,nalezy uzywac¢ wylacznie r¢cznych srodkéw transportu:
Czas pomiedzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moze przekraczac¢ 45 minut.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wieniec wykona¢ jako zelbetowy , z betonu klasy B 30 ze zbrojeniem podluznym 2 x 3¢ 12
mm. Strzemiona ¢ 6 rozmieszczone co 25 cm ,0 przekroju 30/28 cm , przy czym wysoko$¢ wienca
wynosi 30 cm a szerokos$¢ jest wynikiem uformowania obustronnego lica murowanego z cegly po
12 cm.

Na gornej powierzchni wienca wykonac¢ izolacj¢ pozioma z papy termo zgrzewalnej lub
z papy zbrojonej wtoknem szklanym. Rekonstrukcje muru z cegly ceramicznej realizowac
z poziomu wienca do poziomu okolo 20 cm nad przyleglym terenem (poziom wyzszy na danym
odcinku muru). Na tym poziomie wprowadzi¢ powtornie poziomg izolacj¢ z papy.
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5.1. Przygotowanie zbrojenia.

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-
10042, a klasy i1 gatunki stali winny by¢ zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiada¢ klasom
betonu.

Przewozenie stali na budowe powinno odbywac si¢ w sposdb zabezpieczajacy ja przed
odksztatceniami i zanieczyszczeniami.

Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i blota. Stal pokryta rdzg oczyszcza si¢ szczotkami rgcznie lub mechanicznie.
Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zablocong
nalezy zmy¢ strumieniem wody. Prety zbrojeniowe zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub
farba olejng, nalezy opala¢ az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen. Prety, uzywane do
zbrojenia powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna
przekracza¢ 4mm.

Cigcie pretow nalezy wykonaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatéw.  przy
pomocy szlifierek mechanicznych .

Giecie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng i normg PN-91/S-
10042.

Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042. Skrzyzowania pretow
nalezy wigza¢ migkkim drutem lub spawa¢ w ilo$ci min. 30% skrzyzowan.

5.2. Montaz zbrojenia.

Montaz zbrojenia dna i $cian budowli nalezy wykonywac bezposrednio w deskowaniu
wg. okre§lonego w projekcie rozstawu pretow. Dla zachowania wtasciwej grubosci otulenia pretow
nalezy stosowac podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowe].
Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegolnie podktadek z pretéw stalowych jest
niedopuszczalne. Na dnie form powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe typu zatwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru..

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz.

W szkieletach tych wezty na przecigciach pretdéw powinny by¢ wigzanie na podwojny krzyz
wyzarzonym drutem wigzalkowym o srednicy nie mniejszej niz 1 mm.

5.3.Warunki atmosferyczne w czasie betonowania.

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C
1 nie wyzszych niz 30°C. Przestrzeganie tych przedzialdéw temperatur zapewnia prawidlowy
przebieg hydratyzacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej
wytrzymalos$ci 1 twardnienia betonu.

5.4. Sklad mieszanek betonowych.

Ze wzgledu na koniecznos$¢ osiggania wysokiej marki betonu B30, beton nalezy zamawiac
W wytworni gwarantujgcej wymagang marke

5.6. Przygotowanie do betonowania.

Przed betonowaniem nalezy oczysci¢ deskowanie lub powlec forme¢ stalowg srodkiem
adhezyjnym, sprawdzi¢ montaz zbrojenia i zapewnienia wlasciwych grubosci otulin dzigki
odpowiednim podktadkom dystansowym.

5.7. Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Strona 30



Mieszanke betonowa nalezy uklada¢ w deskowaniu rownomierng warstwa na catej
powierzchni 1 nie mozna jej zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0.5m. Dobdr metody zaggszczenia
jak 1 rodzaj wibratorow uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji 1 grubo$ci uktadanej mieszanki
betonoweyj.

Technologia betonowania i wibrowanie powinny zapewni¢ gtadka powierzchni¢ betonu
bez rakow, pecherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartosci zaczynu cementOwego.

Swiezo wykonany beton nalezy chronié przed gwaltownym wysychaniem, przed wstrzasami
i nadmiernym obcigzeniem. Zaleca si¢ bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody
z betonu i1 chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem.

Sposoéb pielegnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytow betonowych
elementow i winien by¢ kazdorazowo uzgadniany z Inspektorem Nadzoru.

5.8. Rozbiorka szalunkow i rusztowania.

Calkowita rozbidrka szalunkow 1 rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymato$ci betonu, lecz nie wezesniej niz po 7 dniach.

6. KONTROLA JAKOOSCI ROBOT.

6.1. Kontrola jako$ci materialow.

Materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ $wiadectwa jakosci producentéw 1 uzyskac zgode
Inspektora Nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot.

Kontrola jakos$ci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot
z projektem budowlano-wykonawczym.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymaganiach ogo6lnych". Jednostkami obmiaru
sa: [Mg] (t): przygotowania i montazu zbrojenia, [m3 ] betonowania elementéw budowli

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogoélnych". Odbioru robot nalezy
dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Obmiaru Robot Budowlano-
Montazowych.

8.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych robot.

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robot obejmuje oceng:
- prawidtowosci potozenia budowli w planie
- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementow,
- jakosci betonu pod wzgledem jego zagegszczenia, jednolitosci struktury, widocznych
wad 1 uszkodzen
- gladko$ci powierzchni - laczna powierzchnia rakéw 1 rys nie powinna by¢ wigksza niz 1%
catkowitej powierzchni elementu, stwierdzone raki winny by¢ zaprawione zaprawa cementowa,
rysy wieksze od 2mm zaprawione masg asfaltowa , prawidlowosci zamontowania elementéw
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stalowych/marek, przej$¢ przez Sciany itp.

9. PODSTAWA PELATNOSCI.

Zgodnie z warunkami umowy 1 specyfikacja ogdlng

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-63/B - 06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-88/B - 06250 Beton zwykly.

PN-88/B - 30000 Cement portlandzki.

PN-88/B - 06250 Beton konstrukcyjny.

PN-82/H - 93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-88/B - 6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-88/B - 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-76/B - 03001 Konstrukcje i podtoza budowli.

PN-ISO4464: 1994  Tolerancja w budownictwie, zwigzki pomigdzy réznymi rodzajami
odchytek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.

PN-1SO3443-8: 1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robot
budowlanych.

PN-85/B - 04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato§ciowych.

IX. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT

KRYCIE DACHOWKA WIENCA
CPV 45261211-6

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét betonowych i zelbetowych przy realizacji remontu konserwatorskiego
muru cmentarnego.

1.2. Zakres robot betonowych i zelbetowych.

Zakres rob6t betonowych 1 zelbetowych obejmuje wykonanie krycia korony muru dachowka
ceramiczna.

1.3. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

2. MATERIALY.

Wszystkie materiaty do wykonania pokrycia korony muru dachowka powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) i by¢
oznakowane znakiem CE

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Strona 32



2.1.Materialy podstawowe.

Dachowki oraz uzupetniajagce dachowe wyroby ceramiczne powinny speinia¢ wymagania
okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

2.2. Materialy pomocnicze.

Uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,

Gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachowek 1 gasiorow,

Drut do przywigzywania dachéwek i gasiorow do gwozdzi lub tat — powinien by¢
ocynkowany, mi¢kki, o §rednicy 1,0-1,6 mm,

Nie ceramiczne i nie cementowe systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ dachowka
takie jak: taSmy i listwy uszczelniajagce lub wentylacyjne, taSmy do obrdbek, grzebienie okapu,
siatki ochronne okapu,

Zaprawa do uszczelniania stykow spetniajaca wymagania okreslone w PN-90/B-14501
Wszystkie wymienione ponizej materiaty musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez
producenta dachowek lub odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

2.3. WarunKki przyjecia materialow na budowe.

Wyroby do pokry¢ dachoéwka moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace
warunki:
- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej ,
— s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,
— spetniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(dokumenty towarzyszace wysytce powinny okresla¢ migdzy innymi kategorie przesigkliwosci
1 wynik badania mrozoodporno$ci dachdéwek),
— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz Kkarty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt porywezych dachowkami wyrobdw nieznanego
pochodzenia.

2.4. Warunki przechowywania na budowie.

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachowka powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczego6lnosci
(w odniesieniu do wyrobow ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.

Dachowki 1 ksztattki dachowe przechowuje si¢ na placach sktadowych wygrodzonych,
wyrownanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczysto$ci oraz z odpowiednimi spadkami
do odprowadzenia wod opadowych.

3.SPRZET.

Roboty mozna wykonywac recznie , przy uzyciu specjalistycznych narze¢dzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzgdzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materialow 1 wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla srodowiska.
Przy doborze narzgdzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrycia
dachowka.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wymaganiom
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zawartym w ogdélnym opisie organizacji i metod robot.

4. TRANSPORT.

Wyroby do pokry¢ dachowka do placu budowy moga by¢ przewozone jednostkami
transportu samochodowego. Do transportu materialow stosowanych do wykonania robot
w obrebie placu budowy ,nalezy uzywac¢ wytacznie r¢cznych srodkdéw transportu.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem na placu budowy wykonuje si¢
recznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu
1 narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywac
materiaty wyscidtkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty
styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.Warunki przystapienia do robot pokrywczych dachowka.

Do wykonywania robot pokrywczych dachowka mozna przystapic¢ po catkowitym
zakonczeniu i odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) oraz po przygotowaniu
1 kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze moga by¢ wykonywane po
zrealizowaniu poprzedzajacych je prac tj odtworzeniu betonowej nakrywy i zamocowaniu
drewnianych lat impregnowanych.

Nakrywg betonowa nalezy odtworzy¢ w historycznym profilu (profil historyczny
zachowany jest sasiadujagcym odcinku z nakrywa ceramiczng). Przekr6j nakrywy moze by¢
wykonany jako zbrojony ocynkowanymi pretami stalowymi lub siatkami z widkna szklanego
alkalioodpornego. W przypadku zbrojenia siatkami z witdkna szklanego alkalioodpornego nalezy
stosowac beton piaskowy z ziarnami kruszywa nie przekraczajacymi 4,0mm

Laty mocowaé¢ do nakrywy betonowej za posrednictwem podktadek dystansowych
zapewniajacych sptyw wody. Podktadki dystansowe o wysokosci 10-20 mm.

5.2.Wymagania dotyczace podkladu pod pokrycia z dachowek ceramicznych.

Podktad pod pokrycie z dachowek stanowig drewniane laty przybite poziomo , nachylone
pod katem okreslonym w dokumentacji projektowe;.
Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek
ceramicznych sa nastepujace:
— aty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekroj (38x50) mm; wymiar ten
moze by¢ inny, jezeli wynika¢ to bedzie ze wzgleddéw konserwatorskich
- aty powinny by¢ ulozone poziomo , styki fat nie powinny znajdowac si¢ w jedne;j linii
- odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugo$¢ 1 metra i 30
mm na catej dlugosci muru
- laty 1 inne elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami
majacymi aprobaty techniczne,
- podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

5.3.Warunki prowadzenia robot pokrywczych dachowka.

Krycie dachowka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od
temperatury powietrza.
Roboty pokrywcze dachéwka z uszczelnianiem spoin zaprawa nalezy wykonywaé tylko przy
temperaturze nie nizsze] niz 5°C, utrzymujacej si¢ przez cala dobg. Roboty przy ukladaniu
dachowek nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepuja opady atmosferyczne.
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5.4.Wymagania ogolne dotyczace wykonywania pokryv¢é dachowka

Dachowki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swoja dlugoscig do okapu.

Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachowkami jednego rzedu wzdhuz dolnych
krawedzi dachéwek powinien by¢ w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg (tak
jak dla tat) 2 mm na dlugos$ci 1 metra i 30 mm na catej dtugosci rzedu.

Dolne brzegi dachowek, rzgdu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie powinny
wykazywac¢ odchylen od linii sznura wigkszych niz £10 mm.

Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na
drugi na okoto 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig
inaczej, to gasiory powinny by¢ utozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w taty
drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gasiorach i zakonczonych weztem.

Styki gasioréw powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrzne;.

Rzad gasiorow powinien tworzy¢ lini¢ prosta, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu
fata nie powinny przekracza¢ £10 mm.

5.5.Wymagania dotyczace wykonania pokry¢é dachowka ceramiczna.

Krycie dachowka ceramiczng powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi
w PN-71/B-10241.W przypadkach nie obj¢tych ww. norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie
z instrukcja producenta systemu pokrywczego 1 wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia,

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna
stosowac roOwniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane
przez producentow w konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem
zapewnienia szczelnosci pokrycia. Sposob uszczelnienia powinien wynika¢ z dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachowka

Dolne brzegi dachowek powinny by¢ oparte na tacie okapowej nachylonej odpowiednio
do spadku .

Dachowki powinny by¢ uktadane w ten sposdb, aby tata o dtugosci 3 m, przylozona na
kazdym rzedzie dachéwek réwnolegle do okapu, nie wykazywata wigkszych odchytek
od powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachowki karpidéwki w gatunku I lub nie
wigkszych niz 8 mm dla karpiowki w gatunku II

Poszczegolne rownolegte do okapu rzedy dachowek powinny zachodzi¢ na sasiednie,
nizej utozone rzedy na wymagang , okreslona w projekcie dtugosc¢ .

Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedlug wymagan podanych w
dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachowka ceramiczna,
badz zgodnie z PN-71/B-10241.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot pokrywczych dachowka.

Przed przystapieniem do robot pokrywczych dachowka nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolg i odbidr tacenia
dachu .

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy dotyczacych przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych
wysytce materialow przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia,

Badania prawidtowosci facenia powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

— przekroju 1 rozstawu fat,
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— poziomu fat,
— zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig
dolcm.

Zamocowanie tat sprawdza si¢ poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za
pomoca proby oderwania taty przy uzyciu dhuta ciesielskiego.
Wyniki badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania odbiorowe.

Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu robot i po
opadach deszczu.
Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
sznura murarskiego lub drutu napigtego wzdtuz badanego rzgdu dachdéwek, poziomnicy,
trojkata ciesielskiego oraz miarki z podziatkg milimetrowa.
Sprawdzenie zamocowania dachowek i1 uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzié
wzrokowo, badajac czy zostaly zachowane wymagania okre§lone w projekcie.
Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy
wybrane miejsca poddaé przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujacego
sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocze$nie obserwowac, czy
sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez
nie, tworzgc zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajacy ich
odszukanie po wyschnieciu pokrycia.
Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic 1 grzbietoéw nalezy przeprowadzié
przez ogledziny i za pomocg pomiaru. Prostoliniowo$¢ utozenia gasioro6w nalezy sprawdzi¢ przez
przytozenie taty dlugosci 3 m i pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig gasiorow
z doktadnos$cig do 5 mm,

7. OBMIAR ROBOT.

Powierzchni¢ pokrycia dachdwka oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich potaci
wedlug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajace polacie, jak:
krawedz zewnetrzna , krawedZ wewnetrzna , linie przecigcia dwoch sasiednich potaci

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych". Odbioru rob6t nalezy
dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Pokrywczych

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy kryciu dachéwka elementami ulegajacymi zakryciu sg podktady i czgsciowo obrobki
blacharskie. Odbior podktadow i obrobek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany
przed rozpoczgciem uktadania pokrycia .

8.3. Odbior koncowy.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej
specyfikacji.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachowka nie powinno
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by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci pokrycia
dachowka z wymaganiami okres§lonymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji techniczne;j
i przedstawi¢ je ponownie do odbioru.

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci
1 szczelnos$ci pokrycia zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

W przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wylej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usunig¢cia wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykonaé¢ je ponownie i powtdrnie
zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich
uzupehieniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z warunkami umowy i specyfikacja ogo6lna

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport.

PN-B-12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport (Zmiana Az1).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czes¢ C:

X. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

WYKONANIE OPASKI (NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ)
CPV 45233222-1

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki
betonowej przy remoncie konserwatorskim muru cmentarnego Cmentarza Rakowickiego
w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest przy realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnoSc, ze
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podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajgcych
z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Betonowg kostke brukowg stosuje sie do nawierzchni opaski przy murze cmentarnym

2. MATERIALY.

2.1. Betonowa kostka brukowa.

Kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu)
- gatunek 1
- klasa,,50”
- barwa - kostka szara, z betonu niebarwionego
- wzor kostki - kostka prostokagtna
- grubos¢ - 80mm

2.2. Materialy na podsypke i do wypelnienia spin oraz szczelin w nawierzchni.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie stanowi inaczej, to nalezy stosowaé
nastepujace materiaty:
- na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie mieszanke cementu i piasku
w stosunki 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego uzytku i wody odmiany 1,
- do wypelniania spoin w nawierzchni zaprawe cementowo-piaskowg w stosunki 1:4
z piasku naturalnego, cementu powszechnego uzytku i wody odmiany 1,

2.3. Krawezniki i obrzeza.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie stanowi inaczej, to do obramowania
nawierzchni z kostek i zwiru mozna stosowac krawezniki i obrzeza betonowe z betonu
wibroprasowanego posiadajgcego aprobate technicznag.

2.4. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnie z betonowej kostki.

Materiaty do podbudowy - zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3. SPRZET.

Uktadanie kostki bedzie odbywac sie recznie. Do przycinania kostek mozna
stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne z wyktadzing
elastomerowg chronigcg kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT.

Betonowe kostki brukowe oraz krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone na paletach
dowolnymi srodkami transportowymi. Podczas transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w  warunkach
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zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Podloze i koryto.

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem. Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie.

5.2. Konstrukcja nawierzchni.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu konstrukcji nawierzchni obejmuja:
- wykonanie podbudowy
- wykonanie obramowania nawierzchni
- przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo piaskowej
- ulozenie kostek z ubiciem
- wypelnienie szczelin zaprawg cementowo-piaskowg
- wypetnienie szczelin dylatacyjnych
- pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu

5.3. Podbudowa.

Z kruszywa kamiennego gr. 40cm

5.4. Obramowanie nawierzchni.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowa.
Krawezniki i obrzeza zaleca si¢ ustawiac przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostek
Przed ich ustawieniem pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidlowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.5. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows.
Jesli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to grubos¢ podsypki powinna wynosic
po zageszczeniu 3-5cm. Rozscielona podsypka powinna by¢é wyprofilowana i zageszczona w
stanie wilgotnym. Jesli podsypka wykonywana jest z suchej zaprawy to po zawalowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci aby woda zwilzyta catg grubo$¢ podsypki.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek.

Uktadanie nawierzchni z kostek na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
wykonywacC przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonywanie
nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0oC do +50C, przy czym
jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczyé materiatami o zlym
przewodnictwie ciepta (maty stomiane, papa, itp.)

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw jednakowej gruboSci.
Na wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki zaleca sie stosowac kostki dostarczone
z tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg roznice odcieni wybranego koloru kostki.
Kostke uktada sie na okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek utozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej
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(np. studzienek, wlazow, itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3mm do 5mm powyzej powierzchni
tych urzgdzen oraz od 3mm do 10mm powyzej korytek Sciekowych.

Do uzupehienia przestrzeni przy obrzezach i kraweznikach oraz studzienkach mozna
uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek oraz dziewigtek majgcych
wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. Dzienng dziatke roboczg nawierzchni zaleca
sie wykonywacC prowizoryczniec z okoto potmetrowym zapasam kostki na podsypce tylko
piaskowej, celem stworzenia oporu dla wtasciwej nawierzchni podczas ubijania. Przed dalszym
wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie nalezy rozebrac i usungé
wraz z podsypka. Szerokosc¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢
od 3mm do 5mm.

Po utozeniu kostek spoiny nalezy wypehic:

- piaskiem jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej;

- zaprawg cementowo-paskowg jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo piaskowej.
Wypelnienie spoin polega na rozsypaniu warstwy piasku lub suchej zaprawy cementowo-piaskowej
I wmieceniu ich w spoiny na sucho.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badania i pomiary.

Biezgca kontrola w 10 punktach dziennej dziatki roboczej: grubosci, spadkéw i cech
konstrukcyjnych w porownaniu z dokumentacjg projektowg i SST; odchytki od projektowanej
grubosci 1cm;

Potozenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) - co 100m i we wszystkich punktach
charakterystycznych przesuniecie od osi projektowanej do 2cm ;

Rzedne wysokosciowe (pomierzone instrumentem pomiarowym) - co 25m w o0si i przy
krawedziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych ( odchylenia: -1cm, +2cm) ;

Spadki poprzeczne - odchytki od dokumentacji projektowej do 0,3%;

Szerokos¢ nawierzchni - odchytki od szeroko$ci projektowej do 5cm.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m2) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogoélne zasady odbioru robat.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymogami
zamawiajgcego, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta
- wykonanie podbudowy
- wykonanie taw pod krawezniki, obrzeza i Scieki betonowe
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie
- ewentualne wypekienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
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Cena wykonania 1metra kwadratowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
- oznakowanie robot;
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta;
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatlow i sprzetu;
- wykonanie podsypki;
- ustalenia ksztaltu, koloru i desenia kostek;
- ulozenie i ubicie kostek;
- wypelnienie spoin i ewentualnych szczelin dylatacyjnych w nawierzchni;
- pielegnacje nawierzchni;
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji
technicznej;
- uporzgdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN - B - 11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek.

PN - B - 11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne,
mostowi i drogowe.

BN - 80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingoéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

XI. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

PLYTY EPITAFIJNE (ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE)
CPV 45453000-7

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

1.1. Przedmiot SST .

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
renowacyjnych ptyt epitafijnych z kamienia, wchodzacych w zakres wykonania remontu
konserwatorskiego muru cmentarnego Cmentarza Rakowickiego w Krakowie

1.2. Zakres stosowania.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie prac renowacyjnych ptyt epitafijnych umieszczonych w murze

Plyty epitafijne zostang zdemontowane i poddane zabiegom konserwatorskim - w pracowni
1 po ich wykonaniu zostang powtornie zamontowane na swoich miejscach

Robotami podstawowymi wchodzagcymi w zakres wykonania prac renowacyjnych
elementéw z kamienia sa:
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- Usuwanie produktow korozji (gipsow) z powierzchni ptyt
- Ewentualne sklejenie pgknigtych ptyt kamiennych
- Szlifowanie, dobor gradacji materiatu Sciernego uzalezniony od stopnia zaslepienia plyt.
- Naprawa ubytkow w kamieniu
- Polerowanie powierzchni marmurowych.

Uczytelnieniem inskrypcji poprzez podkucie liter (zgodnie z oryginatem)
- Ztocenie liter w inskrypcjach ,
- Impregnacja

Robotami towarzyszacymi i1 pomocniczymi przy wykonywaniu prac renowacyjnych

elementéw z kamienia s3:
- Ustawienie i rozebranie niezb¢dnych rusztowan
- Wykonanie 1 rozebranie zabezpieczen powierzchni na ktorych wykonywane sg prace
- Wykonanie szczegdtowej dokumentacji fotograficznej detali i oktadzin
- Usunigcie wszelkich elementow obcych: pnaczy roslin, wstawek zapraw cementowych,
- Przygotowanie podtozy do montazu odnowionych ptyt epitafijnych

1.4.Wymagania ogolne.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru oraz
Konserwatora zabytkow.

2. MATERIALY.

2.1. Preparaty do czyszczenia i dezynfekcii.
Preparat biobdjczy przeznaczony do gruntowania jak réwniez usuwania glondéw, grzybow,
porostow i mchow z powierzchni mineralnych.

2.2. Preparaty do wzmocnienia strukturalnego

Preparaty oparte na estrach etylowych kwasu krzemowego o wlasciwosciach gleboko
penetrujacych 1 wzmacniajacych przyczepnosc.

2.3. Srodki do tworzenia iniekcji i wypelniania ubytkéw.

Preparaty Zelowe, uelastycznione na estrach etylowych kwasu krzemowego, lub zaprawy
mineralne przeznaczone do tworzenia iniekcji podklejajacych kamien, wypeliania przestrzeni
pustych, a takze umozliwiajacych formowanie kitow do wypetniania ubytkow w kamieniu.

2.4. Srodki do impregnacji.

Pasty z woskow mikrokrystalicznych

2.5. Srodki do zlocenia inskrypcji.

Ztoto mineralne na spoiwach syntetycznych.

2.6. Zamienno$¢ zastosowanych preparatow chemicznych

Wykonawca moze zastosowa¢ inne, dowolne S$rodki chemiczne o podobnym spektrum
oddziatywania, lecz o innym sktadzie chemicznym, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru lub
Konserwatorem zabytkow

2.7. Pozostale laczniki i akcesoria montazowe
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Wykonawca zastosuje Iaczniki 1 akcesoria montazowe odpowiednie do zastosowanych
materialow .

3. SPRZET.

Do wykonania prac renowacyjnych elementéw kamiennych Wykonawca powinien wykazac¢
si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- sprzet do mycia pod ci$nieniem z mozliwo$cig regulacji ci$nienia, szerokosci strumienia wody,
- wytwornicy pary wodnej (parownice) do zabiegdw czyszczacych,
- mikropiaskarki do czyszczenia na sucho,
- mechaniczne dhuta, szlifierki, wiertarki,
- 1 inny sprzet reczny uzgodniony z Inspektorem nadzoru i Konserwatorem zabytkow.

4. TRANSPORT.

Materialy do robot nalezy transportowaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami w sposob zgodny z instrukcjami ich producentow 1 zabezpieczone przed
zawilgoceniem. Sktadowaé nalezy w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach suczych
i stale wietrzonych.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Przygotowanie do robot.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot wykona szczegdélowa dokumentacje
fotograficzng ogoélng i z poziomu rusztowan. Konieczne jest dokonanie weryfikacji rodzaju
uzytego kamienia oraz uzupetnien dokonanych w trakcie wczeéniejszych prac renowacyjnych

Szczegotowy zakres 1 sposob wykonania renowacji/rekonstrukcji elementow z kamienia
zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru i Konserwatorem zabytkow.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca przeprowadzi proby czyszczenia, w celu ustalenia
takiego sposobu wykonania robot, ktory nie doprowadzi do dodatkowego ztuszczenia powierzchni
kamienia.

5.2. Wykonanie renowacji elementow z kamienia.

Optymalizacja metody czyszczenia nastgpi po probach delikatnego strumieniowania
powierzchniowego tynku
dobranym $cierniwem i ci$nieniem, urzadzeniem np. typu ROTEC. Metoda ta nie wprowadza wody
w kamien a wigc nie powoduje potencjalnej mozliwosci uaktywnienia soli

Zabieg wzmocnienia nalezy wykona¢ w dwoch etapach:
1. Wzmocnienie wstgpne wykonane preparatem zapewniajagcym gleboki 1 wyrownany profil
wzmocnienia.
2. Wzmocnienie zasadnicze preparatem do wzmacniania kamienia

Zabieg wzmacniania nalezy powtarza¢ do chwili uzyskania jednolitej, wzmocnione]
struktury materialu

W nastepnej kolejnosci nalezy wykonac¢ stabilizacje detali obluzowanych 1 pgknigtych przez
klejenie klejem epoksydowym (w razie koniecznoéci klejenie wzmocnione zbrojeniem z bolcow
metalowych) lub innymi spoiwami zaaprobowanymi przez Inspektora Nadzoru lub Konserwatora
zabytkow.

Naprawy ubytkéw kamienia nalezy wykona¢ zaprawg renowacyjng dostosowang do rodzaju
kamienia 1 stopnia ubytku. Powinna ona przywrdci¢ obiektowi jego pierwotny wyglad. Nalezy
dobra¢ zaprawy pod wzgledem koloru, rodzaju spoiwa, uziarnienia i wytrzymatosci mechaniczne;.
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Na zakonczenie prac renowacyjnych elementow kamiennych Wykonawca wykona
hydrofobizacj¢ powierzchni kamiennych specjalistycznym preparatem.

6. KONRTOLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Kontrola jakoSci.
Kontrola jako$ci prac obejmuje:
- sprawdzenie braku uszkodzen 1 trwatych zabrudzen na elementach kamiennych
- sprawdzenie zachowania pierwotnego wygladu elementéw kamiennych
- brak naruszen podczas wykonywania robot powierzchni tynkarskich

6.2. Ocena wynikow badan.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zostac
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa dla wszystkich prac jest 1m?

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty renowacyjne tablic epitafijnych uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST i wymogami zamawiajgcego, jesli wszystkie badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie stanowiska pracy

- montaz i demontaz rusztowan

- przygotowanie materiatow

- wykonanie badan i prob

- oczyszczenie powierzchni kamiennych

- wzmocnienie powierzchni kamiennych

- uzupetnienie ubytkow powierzchni kamiennych,
- impregnacj¢ powierzchni kamiennych

- usunigcie zabrudzen 1 naprawa uszkodzen

- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1469 ,,Wyroby z kamienia naturalnego. Ptyty okladzinowe. Wymagania”
PN-EN 12440 Mianownictwo kamieni naturalnych

PrPN-EN 12670 Terminologia kamieni naturalnych

PrEN 12059 Wymiarowe kamienie obrobione. Wymagania

opracowatl:

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Strona 44



