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1. POSTANOWIENIA OGÓLNE .  

1.1. Przedmiot i zakres stosowania .  

       Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej – ST są wymagania ogólne, wykonania  

i odbioru robót remontowo renowacyjnych w ramach zadania pn. „Remont muru Cmentarza 

Rakowickiego odcinek południowy przy budowli dawnej strzelnicy 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

wszystkich robót , dla poszczególnych asortymentów robót remontowo renowacyjnych.  

1.2. Określenia podstawowe .  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

OBIEKT BUDOWLANY – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi . 

 ROBOTY BUDOWLANE  - prace polegające na remoncie obiektu budowlanego . 

ROBOTY KONSERWATORSKIE - prace polegające na bieżącej konserwacji obiektu 

budowlanego . 

REMONT – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego , a niestanowiących bieżącej konserwacji , 

Przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie 

pierwotnym . 

POZWOLENIE KONSERWATORSKIE - decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie prac konserwatorskich 

DOKUMENTACJA BUDOWY -  pozwolenie konserwatorskie wraz z załączonym 

programem prac , dziennik konserwatorski , protokoły odbiorów częściowych i końcowych , 

książka obmiarów. 

PORGRAM PRAC KONSERWATORSKICH  - dokumentację przedstawiającą zakres  

i metody wykonania prac konserwatorskich . 

 KONSERWATOR - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem programu 

konserwatorskiego. 

POWYKONAWCZA DOKUMENTACJA KONSERWATORSKA - dokumentację 

obrazującą przebieg prac konserwatorskich w toku wykonywania robót  

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO  - uprawniona osoba wyznaczona przez 

Inwestora , o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna                                

za nadzorowanie robót budowlanych. 

KIEROWNIK BUDOWY - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona  

do kierowania budową   i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy. 

KIEROWNIK ROBÓT KONSERWATORSKICH  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 

upoważniona do kierowania robotami konserwatorskimi  i do występowania w jego imieniu                   

w sprawach realizacji prac konserwatorskich. 

DZIENNIK BUDOWY  - zeszyt z ponumerowanymi stronami, stanowiący dokument 

przebiegu robót budowlanych , służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót konserwatorskich , rejestrowania dokonywanych odbiorów robót. 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej  

DZIENNIK PRAC KONSERWATORSKICH  - zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

stanowiący dokument przebiegu robót konserwatorskich , służący do notowania zdarzeń  

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót konserwatorskich , rejestrowania 

dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej . 

 

KSIĄŻKA OBMIARÓW - akceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zeszyt  
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z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 

robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 MATERIAŁY - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

 POLECENIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO - wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 PROJEKTANT - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

 KONSERWATOR  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

konserwatorskiej. 

 KOSZTORYS POWYKONAWCZY - wykaz wykonanych robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania , z podaniem ich rzeczywistej wartości , na podstawie faktycznego 

obmiaru potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  

 TEREN BUDOWY - teren udostępniony przez Inwestora dla wykonania na nim robót  

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

1.3. Obowiązki Inwestora.  

 Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz 

dokumentacji projektowej oraz pozwolenie właściwych organów na wykonanie robót. 

 Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy w czasie określonym 

przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora . 

 Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego . 

 Zawiadomienie właściwych organów  -  co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem 

robót (dołączając oświadczenie Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego                       

o podjęciu obowiązków wraz z wymaganymi zaświadczeniami). 

          Uzgodnienie z Wykonawcą warunków prowadzenia robót w przypadku szczególnych 

zagrożeń związanych z przebywaniem w obiekcie osób trzecich. 

                   Zabezpieczenie dostawy mediów – zgodnie z umową . 

1.4. Obowiązki Wykonawcy.  

 Protokolarne przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie                             

z wymogami przepisów BHP. Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z Inwestorem.  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie porządku na placu budowy,  

od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy 

powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia.  

 Zabezpieczenie dostawy mediów - po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru .  

 Ochrona środowiska - na placu budowy i poza jego obrębem przed :  

- zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, olejem,  

chemikaliami , środkami biobójczymi i innymi preparatami niebezpiecznymi;  

- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami a w szczególności zawierającymi związki 

toksyczne ;  

- możliwością powstania pożaru - Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Będzie utrzymywać, na terenie budowy wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy , a materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 
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z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich .  

- niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym .  

 Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i obiektów naziemnych - Przed 

rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci                         

i instalacje oraz obiekty budowlane przed uszkodzeniem.  

 Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz  

sprzętem znajdującym się na placu budowy od przejęcia placu do odbioru końcowego robót.  

 Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej  

i prywatnej. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

instalacji i obiektów budowlanych w czasie trwania budowy , a o fakcie ich przypadkowego 

uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

 Odpowiedzialność za jakość wykonanych robót - bezpieczeństwo wszelkich czynności    

na terenie budowy, metody użyte przy budowie , oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,  

ST i z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  

 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów - Wykonawca będzie stosować się do ustawowych 

ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych i wewnętrznych przy transporcie materiałów  

i wyposażenia na i z terenu robót , oraz uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia                

od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków ponadnormatywnych  

i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru.  

 Bezpieczeństwo i higiena pracy - Podczas realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 

dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

 Ochrona i utrzymanie placu budowy - Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę placu 

budowy i za zgromadzone na nim wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inwestora.  

Wykonawca będzie utrzymywać plac budowy do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 

cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  

 Stosowanie się do prawa i innych przepisów - Wykonawca zobowiązany jest znać 

wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy  

i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 

materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót 

 Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inwestora i postępować zgodnie z jego 

poleceniami w przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych na ,wykopaliska, monety, 

przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub 

archeologicznym odkryte na terenie budowy. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie 

koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po uzgodnieniu              

z Inwestorem i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą 

należy zwiększyć cenę kontraktową.  

 Powoływanie każdorazowo Komisji konserwatorskiej na warunkach określonych  
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w zezwoleniu konserwatorskim lub na wezwanie Inspektora Nadzoru ;  

 Prowadzenie dokumentacji konserwatorskiej obrazującej przebieg i zakres prac , oraz 

opracowanie 2 egzemplarzy powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej z określeniem 

warunków dalszego postępowania z zabytkiem . 

 

2. MATERIAŁY .  

 Źródła uzyskania materiałów - Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty  

i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom - Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem  

 Wariantowe stosowanie materiałów - Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje 

możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach , Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed użyciem 

tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 

wymaganych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .  

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego.  

 Przechowywanie i składowanie materiałów - Wykonawca zapewni, aby składowane 

materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, 

zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy  

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego  

3. SPRZĘT .  

 Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

W przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony 

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                     

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego.  

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.  

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie może być później zmieniany 
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bez jego zgody.  

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane  

i niedopuszczone do robót.  

4. TRANSPORT .  

 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,  

w terminie przewidzianym umową.  

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Przy ruchu na drogach publicznych i wewnętrznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych.  

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych , wewnętrznych oraz dojazdach 

do terenu budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT .  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, ewentualnym projektem organizacji robót opracowanym przez 

Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  

 Wykonawca ustanawia - Kierownika Budowy i Kierownika Robót Konserwatorskich 

posiadających przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji potwierdzone 

stosownymi zaświadczeniami.  

 Błędy popełnione przez Wykonawcę podczas prowadzenia robót zostaną, usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego               

w dokumentacji projektowej dostarczonej Wykonawcy lub polecenia wydanego na piśmie przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

 Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

 Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinny być wykonywane przez 

Kierownika Budowy w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

 Certyfikaty i deklaracje - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia 

tylko te materiały, które posiadają:  

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  

  technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych  

  przepisów i dokumentów technicznych,  

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, lub aprobatą techniczną,  

  w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte  

  certyfikacją i które spełniają wymogi ST.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 



Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru  Robót                                 Strona 7 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy.  

 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,  

a w razie potrzeby poparte wynikami badań laboratoryjnych wykonanych przez niego.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 Wykonawca ma obowiązek :  

- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości,  

- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej  

  ich jakości,  

- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów,  

Badania laboratoryjne kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku 

zakwestionowania przez Inwestora wyników badań jako niewiarygodnych.  

Koszty badań obciążają Inwestora, jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi PN ,  

w przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.  

7. DOKUMENTY BUDOWY.  

 Dziennik Budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego  i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego.  

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Kierowniku Budowy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.  

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

- uwagi i polecenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,  

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych  

  odbiorów robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających  

  ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

- dane dotyczące sposobu wykonywania robót impregnacyjnych z podaniem metody , nazwy  

   i ilości zastosowanego preparatu , z podaniem, kto i w jakich warunkach je przeprowadzał .  

- inne istotne informacje o przebiegu robót.  

- propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, przedłożone do ustosunkowania się Inspektorowi    

  Nadzoru Inwestorskiego .  

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  

do ustosunkowania się - Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Kierownikowi Budowy ani Kierownikom Robót.  
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 Książka obmiarów - Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 

faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się  

w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.  

 Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty:  

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

- pozwolenie konserwatorskie,  

- protokoły przekazania terenu budowy,  

- protokoły odbioru robót,  

- protokoły z narad i ustaleń,  

- korespondencję na budowie ,  

- dokumentację podwykonawczą ,  

- dokumentację konserwatorską  

 Przechowywanie dokumentów budowy – Dokumenty budowy będą przechowywane  

na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje Jego natychmiastowe odtworzenie     

w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  

i przedstawiane do wglądu na życzenie Inwestora.  

8. OBMIAR ROBÓT.  

 Ogólne zasady obmiaru robót - Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres 

wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych  

w kosztorysie.  

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 

gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na piśmie.  

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 

 Zasady określania ilości robót i materiałów  

- Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone  

poziomo wzdłuż linii osiowej.  

- Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone  

w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.  

- Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach  

zgodnie z wymaganiami ST.  

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy - Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany 

w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót.  

 Czas przeprowadzenia obmiaru - Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym  

lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy  

w robotach.  

 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  

i jednoznaczny.  

 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego .  

9. ODBIÓR ROBÓT .  

 Rodzaje odbiorów robót - W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru:  

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

- odbiorowi częściowemu,  

- odbiorowi ostatecznemu,  

- odbiorowi konserwatorskiemu  

- odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – Odbiór robót zanikających  

i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które  

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.  

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego . 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego                

na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami.  

 Odbiór częściowy - Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 

robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.  

 Odbiór konserwatorski - Odbiór konserwatorski polega na akceptacji ilości i jakości 

wykonanych robót konserwatorskich przez uprawnione służby konserwatorskie. Gotowość danej 

części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pismem do organu konserwatorskiego z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego , na 3dni przed zamierzonym terminem.  

 Odbiór ostateczny robót - Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego 

wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Kierownika Prac wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  

o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 

do odbioru ostatecznego.  

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego ,  

w obecności przedstawiciela właściwego organu konserwatorskiego , Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej                      

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
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zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych.  

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  

w dokumentach umowy.  

 Dokumenty do odbioru ostatecznego - Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru 

ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:  

- Oświadczenie Kierownika Prac o zakończeniu budowy,  

- Protokół konserwatorskiego odbioru ostatecznego , bez zastrzeżeń ,  

- Powykonawczą dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami  

oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

- Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.  

uzupełniające lub zamienne),  

- Dziennik konserwatorski i książki obmiarów (oryginały),  

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST ,  

(jeśli zostały wykonane w trakcie realizacji umowy),  

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,  

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń,  

- geodezyjną inwentaryzację podwykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu (jeśli zostały 

wykonane w trakcie realizacji umowy)W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem 

przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Termin 

wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

 Odbiór pogwarancyjny - Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót".  

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI .  

 Podstawą płatności – jeśli umowa nie stanowi inaczej , jest opracowany przez Wykonawcę 

Kosztorys powykonawczy sporządzony na podstawie kosztorysu ofertowego z uwzględnieniem 

faktycznych obmiarów , potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w Książce Obmiarów.  

 

 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE .  
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.Nr.202 z dn. 16.09.2004r. poz.2072)  

 Rozporządzenie /WE/Nr2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5.11.2002r  

w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV (Dz. U. Nr 340 z dnia 16.12.2002 z późn. zm.)  

 Ustawa z dnia 2901.2004r- Prawo zamówień publicznych /Dz.U.Nr.19 poz.177 z późn. zm. 

ogł.w Dz.U.z 2004r. Nr.96 ,poz. 959 , Nr 116, poz 1207 i Nr 145 , poz 1537/.  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, póz. 414 z późn. zm.).  

 Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, póz. 1555).  

 

 

 

 
        

I. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY 

CPV 4510000-8 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 

1.1.Przedmiot specyfikacji . 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

zagospodarowania terenu budowy dla wykonania remontu konserwatorskiego muru cmentarnego Cmentarza 

Rakowickiego w Krakowie 

1.2. Zakres stosowania.  

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. . 

2.  WYMAGANIA OGÓLNE . 

2.1. Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy 

 Z uwagi na przyjęty sposób realizacji inwestycji (prowadzenie robót budowlanych w terenie 

zabudowanym w bliskim sąsiedztwie grobowców) - przystąpienie do robót należy poprzedzić 
opracowaniem przez głównego wykonawcę projektu organizacji robót i zagospodarowania placu 

budowy, obejmującego w szczególności: 

- wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy 

- rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniające zlokalizowanie obiektów placu 

budowy (biuro budowy, szatni pracowników, składowisk materiałów pomocniczych) w sposób nie 

powodujący kolizji z istniejącymi obiektami (grobowcami) oraz drogami transportu materiałów 

 i sprzętu ; 

- opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) osób zatrudnionych 

przy robotach budowlano-konserwatorskich ; 

- szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych 

elementów obiektu 

2.2. Przygotowanie terenu budowy . 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca powinien 
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odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności: 

- ogrodzić plac budowy, gdyż jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się              
na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie w 

czasie wykonywaniu robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót;  

- ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, 

a jego wysokość powinna wynosić min. 1,5m ; 

- wznieść stosownie do potrzeby zabezpieczenia sąsiednich grobowców 

- ustawić kontenery dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania 

materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsca do składowania sprzętu mechanicznego 

lub pomocniczego w miejscach ustalonych ze zlecającym ; 

- zapewnić dla pracowników wymagane pomieszczenia na jadalnię, szatnię, suszenia odzieży, 

oraz umywalnię i ustępy. Pomieszczenia powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-

sanitarnych na budowie; 

- usuwać na bieżąco z placu budowy gruz, ziemię, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty 

mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót ; 

- organizację placu budowy, przejazd, pobór energii i wody wykonawca winien uzgodnić podczas 

przekazania placu budowy we własnym zakresie z zamawiającym. 
 

 

 

 

II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

CPV 4510000-9 
 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 

1.1.Przedmiot specyfikacji 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót rozbiórkowych wchodzących w zakres wykonania remontu konserwatorskiego muru 

cmentarnego Cmentarza Rakowickiego w Krakowie 

1.2. Zakres stosowania.  

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. . 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające             

i mające na celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych w projekcie 

budowlanym. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

 W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót 

rozbiórkowych: 

- Demontaż płyt epitafijnych , inwentaryzacja, przewiezienie do pracowni, odczytanie inskrypcji. 

- Demontaż siatki i słupków metalowych z nakryw. 

- Demontaż nakryw betonowych i ceglanych. 
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- Usunięcie wtórnych zamurówek z nisz i wnęk (wskazanych w dokumentacji rysunkowej). 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i demontażami oraz 

wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót 

oraz ich zgodność z umową, programem konserwatorskim, wytycznymi konstruktorskimi  

pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek 

odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY. 

Nie występują. 

3. SPRZĘT. 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy,                  

po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych 

robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane 

i niedopuszczone do robót. 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

 młotami wyburzeniowymi, 

 samochodami do wywozu odpadów, 
 kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy, 
 drobnym sprzętem pomocniczym. 

4. TRANSPORT. 

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu                          

i nie zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem                           

i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze . 

 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

Na podstawie dokumentacji projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować 

 i zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP. 

5.2. Roboty rozbiórkowe . 

 Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

- Przewidziane do rozbiórki elementy rozebrać ręcznie lub mechanicznie. 

- Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 

- Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z dokumentacją projektową mają 

  zostać zachowane. 

– Odpady transportować na zewnątrz cmentarza tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. 

– Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach. 
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 Do demontażu nakrywy użyć metod bez udarowych na przykład lancy wodnej lub 

urządzeń do mechanicznego cięcia betonu. Możliwe jest również zastosowanie mieszanek 
pęczniejących  do rozkruszenia nakrywy betonowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, 

a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. Na żądanie 

Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

 Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

 1 m
2
 odbitych tynków, rozebranych ścianek, 

 1 m
3
 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako 

objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 

8. ODBIORY ROBÓT. 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 

-    wyznaczenie zakresu prac, 

  - oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 

zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 
       -    przeprowadzenie demontażu, 

       -    rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 

       -    oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 

       -    przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 
       -    selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 

      -     załadunek odpadów, 

      -     zabezpieczenie ładunku, 
      -     przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 

      -     utylizację odpadów. 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE. 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Z 2001r. Nr 62 poz. 628) z  późn. zm., 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 

odpadów Dz.U. Z 2001 r. Nr 112 , poz. 1206, 

  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.                 
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Nr 169, poz. 1650), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa             

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 

 

 

III. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT 

ROBOTY ZIEMNE I NIWELACJA TERENU 

CPV 45236000-0 
 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 

1.1. Przedmiot SST. 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych i niwelacji terenu wchodzących w zakres wykonania remontu 

konserwatorskiego muru cmentarnego Cmentarza Rakowickiego w Krakowie 

1.2. Zakres stosowania.  

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                             

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających 

z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

wykonanie robót ziemnych podczas remontu ogrodzenia , oraz niwelowania terenu  po obu stronach 

muru 

2. MATERIAŁY (GRUNT). 

2.1. Zasady wykorzystania gruntów. 

 Ze względu na występujące nierówności terenu (hałdy) należy wykonać niwelację terenu. 

Grunt przeznaczony do wybrania powinien być przez wykonawcę wykorzystany w maksymalnym 

stopniu do wykonania nasypów. Grunt wydobyty i ponownie wykorzystany nie może być 
zamarznięty i nie powinien posiadać zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki 

materiałów budowlanych itp. 

Nadmiar gruntu powinien być wywieziony przez wykonawcę na odkład. Przed 

przystąpieniem do robót ziemnych bezwzględnie należy usunąć warstwę humusu i złożyć go na 

odkład w obrębie placu budowy. Podczas realizacji robót ziemnych humus może zostać 
wykorzystany ponownie w części lub w całości jako podkład pod trawnik oraz jako nawierzchnia 

skarp. 
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3. SPRZĘT. 

3.1. Sprzęt do robót ziemnych. 

 Wykonawca przystępujący do wykonywania robót ziemnych powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

a) odspajania i wydobywania gruntu (narzędzia ręczne) 

b) jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntu (narzędzia ręczne ) 

c) transportu mas ziemnych na terenie cmentarza (taczki , wózki , samochody wywrotki) 

d) sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne) 

4. TRANSPORT. 

4.1. Transport gruntów. 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany                    

do rodzaju gruntu, jego objętości, sposobu odspajania i załadunku, oraz do specyfiki alejek 

cmentarnych i odległości transportu. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Celem robót jest uporządkowanie poziomu gruntu po obydwu stronach muru. Po stronie 

cmentarza należy zwrócić uwagę na konieczność wyeliminowania miejsc przy murze gdzie tworzą się 

zastoiny wodne (wyprofilowanie spadków wody w kierunku alejki). 

5.2. Dokładność wykonywania niwelacji, skarp i nasypów ziemnych. 

Odchylenie osi korpusu ziemnego skarp i nasypów od osi projektowanej nie powinny być 
większe od 10cm. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 

wyrażonej tangensem kąta. 

Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać 10cm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Badania i pomiary. 

- pomiar rzędnych powierzchni terenu  - różnica w stosunku do projektowanych rzędnych nie 

może 

  przekraczać +1cm i -3cm. 

- pomiar pochylenia skarp - nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 

wartości wyrażonej tangensem kąta. 

- pomiar równości powierzchni terenu  - nie więcej niż +1 i -3cm 

- pomiar równości skarp - nie powinny przekraczać 10cm. 

- badanie zagęszczenia gruntu 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Obmiar robót ziemnych. 

Jednostką obmiarową jest metr sześcienny (m3). Podstawą do odbioru są odpowiednie 
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zapisy umowne. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST                          

i wymogami zamawiającego, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 

wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Zgodnie z zawartą umową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN - B - 02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

PN - B - 04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

BN - 77/8931 - 12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 

 

 

 

 

 

IV.  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT 

WZMACNIANIE FUNDAMENTU 

CPV 45260000-7 
 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 

1.1. Przedmiot SST. 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych ze wzmacnianiem fundamentu muru ceglanego 

wchodzących w zakres wykonania remontu konserwatorskiego muru cmentarnego Cmentarza 

Rakowickiego w Krakowie 

1.2. Zakres stosowania.  

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                             

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wykonanie wzmocnienia kamiennego 

fundamentu przez wykonanie zbrojonej iniekcji dogęszczającej 

2. MATERIAŁY. 

2.1.Iniekcja. 

Zaprawa mineralna (klasa 14 zapraw M1) 

Woda do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą 



Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru  Robót                                 Strona 18 

wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw".  

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest 

użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 

oleje i muł. 

3. SPRZĘT. 

 Do przygotowania podłoża – wiertarki udarowe pneumatyczne lub elektryczne; 

 Do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, 

 Do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka               

z pojedynczym mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym 

mieszadłem 

 Do iniekcji niskociśnieniowe urządzenie iniekcyjne z agregatem sprężarkowym 

4. TRANSPORT. 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany                     

do rodzaju materiałów , specyfiki załadunku , oraz do specyfiki alejek cmentarnych i odległości 

transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Do wykonanie zbrojonej iniekcji dogęszczającej z zastosowaniem ocynkowanych rurek               

o średnicy d= 20/3,8 mm . Rurki osadzać wzdłuż linii i przy krawędzi wschodniej fundamentu tj.  

od strony terenu Jednostki Wojskowej. Należy przyjąć punkty iniekcyjne co 60 cm. 

Wszystkie roboty renowacyjne muru muszą być wykonane zgodnie z wytycznymi 

konstruktorskimi 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 Kontrola jakości wykonania robót betonowych polega na sprawdzeniu zgodności                         

z wytycznymi konstruktorskimi. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

 Jednostką obmiarową jest decymetr sześcienny (dm3)objętości . Podstawą do odbioru                  

są odpowiednie zapisy umowne i kosztorys powykonawczy  

8. ODBIÓR ROBÓT. 

 Roboty renowacyjne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ,SST  

i wymogami zamawiającego, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 

wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych.  

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
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uwzględniać wszystkie czynności, badania i wymagania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-B-0814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C  

Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części  

podziemnych budynków.  

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie współczynnika 

nasiąkliwości kapilarnej 

PN-EN 772-11:2002 + uzupełnienia PN-EN 772-11:2002 /A1:2005(U)Metody badań 

elementów murowych.  

 

 

 

V. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT 

RENOWACJA MURU 

CPV 45453000-7 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 

1.1. Przedmiot SST. 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem renowacji muru ceglanego wchodzących  

w zakres wykonania remontu konserwatorskiego muru cmentarnego Cmentarza Rakowickiego  

w Krakowie 

1.2. Zakres stosowania.  

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                              

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. po wewnętrznej                      

i po zewnętrznej stronie muru. 

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających  

z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST . 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują 
Prace konserwatorskie na licu muru po wewnętrznej stronie cmentarza 

- Usunięcie cementowej wylewki pod daszek ceramiczny (skucie). 

- Usunięcie cegieł o głębokim stopniu korozji, usunięcie skorodowanego spoinowania  

   (mechanicznie). 

 - Dezynfekcja lica ceglanego (zatrucie mikroflory) 

- Usunięcie warstwy brudu i wtórnych zapraw z powierzchni cegieł 
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- Doczyszczanie z cementowych zacierek cementowych przez szlifowanie kamieniem szlifierskim. 

- Wzmocnienie lica muru w ubytkach 

- Uzupełnienie ubytków całych cegieł – cerowanie wątków 

-  Rekonstrukcja destruowanych nisz i wnęk na epitafia, ewentualne wykonanie cofniętych 

   zamurówek   

- Uzupełnienie drobnych ubytków powierzchni cegieł -Rekonstrukcja spoinowania, 

- Rekonstrukcja wypraw tynkowych w niszach 

- Rekonstrukcja gzymsu wieńczącego 

- Hydrofobizacja wątków ceglanych i spoinowania, a także wypraw tynkowych w niszach 

Prace konserwatorskie na licu muru od zewnątrz 

- Usunięcie wtórnego tynku cementowego z lica muru od strony zewnętrznej (skucie), usunięcie    

  zdegradowanego spoinowania i cegieł o znacznym stopniu destrukcji. 

- Przemurowania miejsc rozwarstwionych, ubytków lica ceglanego  

- Położenie wypraw tynkowych renowacyjnych, solochłonnych w systemie WTA  

- Opracowanie powierzchni nowych  

- Gruntowanie wypraw tynkowych 

 - Malowanie tynku  

 W celu ochrony muru przed wilgocią podciąganą kapilarnie należy uformować przeponę 

ochronną na wysokości 20-30 cm nad poziomem przyległego gruntu. W przypadku różnicy 

poziomów należy dodatkowo wykonać pasmo izolacji pionowej  

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ochrona muru przed wilgocią kapilarną. 

 (np. Kiesol C- krem na bazie silanów REMMERS) 

2.2 Izolacja pionowa. 

      Folia kubełkowa lub wodoszczelną zaprawą mineralną ECOFAIR 

2.3.Dezynfekcja. 

 Preparat Sto Prim Fungal oraz Algat Altax Groclin. 

Do każdej partii dostarczonego preparatu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). 

2.4. Usuwanie brudu i wtórnych zapraw . 

      Do usuwania brudu należy stosować ścierniwo dobrane metodą prób (sugerowane kulki 

szklane) 

2.5. Wzmocnienie lica. 

 Preparat  Mineralid Consolid 100. 

2.6. Uzupełnianie ubytków. 

 Cegła rozbiórkowa, odsolona (ewentualnie nowo wypaloną na zamówienie, w rozmiarze              

i kolorze zgodną z zachowanym oryginałem, wytrzymałość 15 MPA) na zaprawach mineralnych 

(klasa 14 zapraw M1) 

 Kit mineralny Resturiermortel  dobranym kolorystycznie z opracowaniem faktury 

naśladującej oryginał. 

2.7. Przemurowania miejsc rozwarstwionych. 
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 Cegła maszynowa na zaprawach mineralnych M1, wklejenie w miejscach pęknięć siatek 

 z włókna węglowego. 
 Cegła palona o rozmiarach 12(13)cmx6(9)cmx27(28)cm do wymurowania lica (z rozbiórki) 

2.8. Wzmocnienie oczyszczonej powierzchni lica muru.  

Gruntowanie Sto Prim Grundex + StoFluid AF 1:2, lub Tiefengrund . 

2.9. Tynki solochłonne. 

 W warstwach: obrzutka, tynk magazynujący sole, tynk nawierzchniowy Sto, lub Remmers, 

lub Baumit. 

2.10. Rekonstrukcja spoinowania. 

 Spoina recepturowa sporządzoną w oparciu o spoiwa mineralne wapienne z niewielkim 

dodatkiem cementu białego portlandzkiego oraz wypełniacze: piasek siany, mączka ceglana, węgiel 

drzewny. Proporcje składników należy dobrać na podstawie prób, tak aby wytrzymałość spoiny, 

nasiąkliwość, a także kolorystyka i faktura były analogiczne jak w odcinku muru 

wyremontowanego. 

2.11. Rekonstrukcja wypraw. 

 Zaprawa wapienno-piaskową z dodatkiem białego cementu, kruszywa ceglanego i węgla 

drzewnego (tu również ważna jest analogia do wyremontowanego odcinka). 

2.12.  Rekonstrukcja gzymsu. 

 Stukoplan Fein Tubag metodą ciągnioną (szablon do profilu należy zdjąć z gzymsu 

obecnego na odcinku wyremontowanym). Zagruntowanie powierzchni gzymsu emulsją silikonową 

Sto Prim Mikro 1:9 z wodą, a następnie malowanie farbą elewacyjną Sto Lotusa Color nr 32137.    

2.13. Opracowanie powierzchni nowych tynków. 

 Szpachlówka mineralna Klasyk K1 Sto Ispo z wtopioną siatką z włókna szklanego. 

2.14. Gruntowanie wypraw tynkowych. 

 Sto Prim Mikro 1:9 z wodą. 

2.15. Hydrofobizacja . 

 Preparat Silikon B Kabe, lub WS Remmers. 

2.16. Malowanie tynku. 

Farby silikonowe Sto Lotusa Color nr 32137 (analogicznie jak na wyremontowanym 

odcinku muru). 

3. SPRZĘT. 

 Do usuwania warstw brudu i wtórnych zapraw metodą strumieniowo-ścierną, na sucho 

stosować sprzęt w systemie Rotec, bądź CePe. 

4. TRANSPORT. 
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 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany                     

do rodzaju materiałów , specyfiki załadunku , oraz do specyfiki alejek cmentarnych i odległości 

transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Wszystkie roboty renowacyjne muru muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami 

producentów preparatów zgodnie z kartami technicznymi produktów 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrola jakości wykonania robót betonowych polega na sprawdzeniu zgodności  

z programem konserwatorskim i wytycznymi konstrukcyjnymi. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m
2
) powierzchni elementu . Podstawą                    

do odbioru są odpowiednie zapisy umowne i kosztorys powykonawczy. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty renowacyjne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ,SST 

i wymogami zamawiającego, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 

wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

badania i wymagania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i 

dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Karty techniczne producenta firmy Remmers 

 Karty techniczne producenta firmy Kabe 

 Karty techniczne producenta firmy Baumit 

 Karty techniczne producenta firmy Ispo 

 Karty techniczne producenta firmy STO 

 Karty techniczne producenta firmy Tubag 

Karty techniczne producenta firmy Altax 
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VI. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT 

TYNKI WTA 

CPV 45262300-4 
 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 

1.1. Przedmiot SST. 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem tynków solochłonnych w technologii WTA 

wchodzących w zakres wykonania remontu konserwatorskiego muru cmentarnego Cmentarza 

Rakowickiego w Krakowie 

1.2. Zakres stosowania.  

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                             

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST. 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie tynku renowacyjnego. Prace renowacyjne powinny przebiegać                          

w następujący  

sposób: 

- skucie istniejących tynków co najmniej do wysokości 80 cm powyżej górnej krawędzi uszkodzeń   

  (wysoleń, plam) i oczyszczenie podłoża, usunięcie spoin na głębokość min. 2 cm, 

- uzupełnienie ubytków w murach, wyrównanie nierówności ścian z użyciem zaprawy tynkarskiej  

- obrzutka z gotowej zaprawy, 

- wykonanie warstwy tynku renowacyjnego , 

- szpachlowanie drobnoziarnistą zaprawą , 

- gruntowanie ścian preparatem , 

- malowanie farbami silikonowymi, otwartymi dyfuzyjnie,  także wypraw tynkowych w niszach 

2. MATERIAŁY. 

2.1.Remmers Spezial Vorspritzmoertel. 

 Obrzutka odporna na siarczany stosowana jako podkład zwiększający przyczepność  

nakładanych później warstw tynku. 

2.2.Remmers Grundputz WTA. 

Tynk wyrównawczy i magazynujący sole, tynk podkładowy wg instrukcji WTA, 

do nakładania w pojedynczych warstwach o grubości do 40 mm, wewnątrz i na zewnątrz. 

2.3. Remmers Sanierputz WTA. 
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 Tynk renowacyjny wg instrukcji WTA, zawierający włókna, do zastosowań wewnętrznych 

 i zewnętrznych, także jedno warstwowo, jako tynk podkładowy i wierzchni. 
 

 

2.4. Remmers Feinputz WTA 

 Mineralna szpachlówka powierzchniowa, tynk drobnoziarnisty i zaprawa zbrojona  nadająca 

się do filcowania, do stosowania na podłożach mineralnych. 

2.5. Funcosil Hydrotiefengrund. 

 Wodorozcieńczalny preparat do wgłębnego gruntowania o właściwościach wzmacniających 

i hydrofobizujących.. 

2.6. Funcosil LA. 

 Pigmentowana farba na bazie emulsji silikonowej z dodatkami grzybo- i glonobojczymi. 

2.7.  Woda. 

Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez 

badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

3. SPRZĘT. 

Do przygotowania podłoża - narzędzia do skucia uszkodzonych tynków: młotki, przecinaki, 

młoty udarowe pneumatyczne lub elektryczne; 

Do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, 

Do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgławicowe). 

Do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka               

z pojedynczym mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym 

mieszadłem 

Do nakładania preparatów gruntujących - niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, 

szczotka, pędzel, 

Do nakładania i zacierania zapraw tynkarskich, narzędzia tynkarskie: kielnia, łata tynkarska, 

paca, paca gąbkowa, kratowy zdzierak, paca stalowa;  

Do nakładania maszynowego należy stosować odpowiednie agregaty tynkarskie                           

z mieszarkami, np. P.F.T. G 4 lub G 5 z mieszarką Rotoquirl, Putzknecht S 48.3 lub S 58 z 

mieszarką, 

Do nakładania powłok malarskich - pędzel, wałek lub urządzenie natryskowe (airless). 

4. TRANSPORT. 

 Materiały firmy Remmers są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa 

sztucznego lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogą być przenoszone 

przez jedną osobę. 

 Można je przewozić dowolnymi środkami transportu. Materiały proszkowe zawierające 

cement należy chronić przed zawilgoceniem. Materiały należy składować w zadaszonych 

magazynach. Należy sprawdzać termin ważności produktu. 
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 Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robot) należy dowozić 

w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania 

wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 

przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

 Wszystkie roboty renowacyjne muru muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami 

producentów preparatów zgodnie z kartami technicznymi produktów 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 Kontrola jakości wykonania robót betonowych polega na sprawdzeniu zgodności                         

z programem konserwatorskim. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

 Jednostką obmiarową jest metr sześcienny (dm2)powierzchni . Podstawą do odbioru                   

są odpowiednie zapisy umowne i kosztorys powykonawczy lub ryczałt. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

 Roboty renowacyjne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST  

i wymogami zamawiającego, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 

wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych.  

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

badania i wymagania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i 

dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska 

 PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 2: Pobieranie i przygotowanie 

próbek  zapraw do murów 

 PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 3: Określenie konsystencji 

świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) 

 PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 4: Określenie konsystencji 

świeżej  zaprawy (za pomocą penetrometru) 

 PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 7: Określenie zawartości 

powietrza w świeżej zaprawie 

 PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 10: Określenie gęstości 

wysuszonej stwardniałej zaprawy 

 PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie 

wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy 



Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru  Robót                                 Strona 26 

 PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie przyczepności 

do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania 

 PN-EN 1015-18:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 18: Określenie 

współczynnika absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy 

 PN-EN 1015-19:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 19: Określenie 

współczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania 

 PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

 

 

 

 

VII. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT 

ROBOTY MALARSKIE 

CPV 45442100-8 

 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 

1.1. Przedmiot stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót polegających na malowaniu tynków muru cmentarnego , wchodzących  

w zakres wykonania remontu konserwatorskiego muru cmentarnego Cmentarza Rakowickiego 

w Krakowie 

1.2. Zakres stosowania.  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. . 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

W ramach prac budowlanych przewiduje sie zagruntowanie podłoża pod malowanie                     

i malowanie  farbą silikonowa w kolorze określonym w programie konserwatorskim 

2. MATERIAŁY. 

2.1.Farby. 

Farby silikonowe wytwarzane fabrycznie , gotowe fabrycznie bez rozcieńczania 

 i zagęszczania , zgodnie z zasadami wytwórcy. 

2.2. Środki gruntujące. 

Środki gruntujące zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta farb. 

3.SPRZĘT. 

3.1. Rusztowanie. 
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Roboty malarskie będą wykonywane z rusztowania  systemowego. Montaż rusztowania  

należy wykonać zgodnie z przepisami BHP i normami obowiązującym i dla montażu i użytkowania 

rusztowania ramowego zewnętrznego  

3.2. Roboty malarskie 

Do robót malarskich można używać pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. 

4.TRANSPORT. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas  

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utrata stateczności. Transport musi odbywać się zgodnie z przepisami obowiązującym w transporcie 

drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Prace należy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Temperatura podłoża 

 i otoczenia, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczególnych materiałów,  

powinna wynosić od +5°C do +25°C. Malowana powierzchnia powinna zostać osłonięta 

 i zabezpieczona przed wpływem opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem 

 i działaniem silnego wiatru. 

 Farby i środki gruntujące do malowania powinny odpowiadać normom. Bezpośrednio przed 

malowaniem sprawdzić deklarację zgodności lub certyfikat zgodności wyrobu z odpowiednią 

normą lub aprobata techniczną, termin przydatności podany na opakowaniu , wygląd zewnętrzny 

farby .Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. Prace malarskie 

prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. Elementy , które w czasie robót malarskich mogą 

ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu należy odpowiednio zabezpieczyć 

Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb należy na jednej 

powierzchni nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. 

Przed ostatecznym wykonaniem malowania na ścianach należy wykonać próbki kolorystyczne 

w celu zatwierdzenia przez zamawiającego. 

6. KONTROLA JAKOSCI. 

6.1.Kontrola podłoża. 

 Zasady kontroli, jakości robót tynkarskich powinny być zgodne z wymogami PN-70/B-

10100 „Roboty tynkowe Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze robót." 

6.2. Zakres kontroli i badan powłok malarskich. 

Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie 

wcześniej jednak niż po 7 dniach.  

Odbiór robót malarskich obejmuje: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

- sprawdzenie odporności na wycieranie, 

- sprawdzenie przyczepności powłoki, 

- sprawdzenie odporności na zmywanie. 

7. PRZEDMIAR ROBÓT. 
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Jednostką obmiarową robót malarskich jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni 

zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb oraz 

uporządkowaniem stanowiska pracy. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Wymagania przy odbiorze robót malarskich 

 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegającym na stwierdzeniu 

 równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 

braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów 

pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnie malowanych powłok do dobrej, jakości 

wykonania. 

 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim 

kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełniana lub bawełniana 

szmatka kontrastowego koloru. 

 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

 Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie 

poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

 Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie woda polegające na zawilgoceniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI. 

 Zgodnie z warunkami umowy i specyfikacją ogólną 

10. PRZEPISY ZWIAZANE. 

  PN-B-10100: 1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

  PN-B-10102: 1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 

  PN-C-81913: 1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 

  PN-M-47900-3: 1996 Rusztowanie stojące metalowe robocze. Rusztowanie ramowe. 

 

 

 

VIII. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT 

WIENIEC (ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE) 

CPV 45262311-4 , CPV 45262310-7  

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót betonowych i żelbetowych przy realizacji remontu konserwatorskiego 

muru cmentarnego Cmentarza Rakowickiego w Krakowie 

1.2. Zakres stosowania.  

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. .. 
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1.2. Zakres robót betonowych i żelbetowych. 

 Zakres robót betonowych i żelbetowych obejmuje wykonanie monolitycznej konstrukcji 

wieńca żelbetowego (po zrealizowaniu wzmocnienia fundamentu): 

1.3. Zakres stosowania ST. 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

2. MATERIAŁY. 

 Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych omawianego obiektu należy 

stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową 

- Beton konstrukcyjny B30 ; 

- Cement portlandzki lub hutniczy marki 25, 30, 35 

- Mineralne kruszywa do betonu naturalne o maksymalnej szczelności przy możliwie małej   

  nasiąkliwości 

- Woda do betonu wg. PN-88/B-32250 i nadająca się do picia  

- Dodatki uplastyczniające  

- Dodatki przyśpieszające twardnienie betonu i przeciwmrozowe 

- Stal do zbrojenia betonu A-IV- 34GS (zbrojenie główne) A-0-St0S (strzemiona) 

- Izolacja powierzchni betonowych z papy termo zgrzewalnej lub zbrojonej włóknem szklanym 

3. SPRZĘT. 

 Do wykonania robót betonowych i żelbetowych należy używać następującego sprzętu: 

- betoniarek do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji gęsto plastycznej 

- wibratory pogrążalne/ buławy/ i powierzchniowe zacieraczki do betonu 

- deskowania  inwentaryzowane metalowe lub drewniane  z częściowym  użyciem materiałów  

  drewnopochodnych, takich jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp. 

maszyny do obróbki stali zbrojeniowej tj. prościarka, giętarka, nożyce mechaniczne  

 Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót. 

4. TRANSPORT. 

 Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych ,w obrębie 

placu budowy ,należy używać wyłącznie ręcznych środków transportu: 

Czas pomiędzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie może przekraczać 45 minut. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

 Wieniec wykonać jako żelbetowy , z betonu klasy B 30 ze zbrojeniem podłużnym 2 x 312 

mm. Strzemiona 6 rozmieszczone co 25 cm ,o przekroju 30/28 cm , przy czym wysokość wieńca 

wynosi 30 cm a szerokość jest wynikiem uformowania obustronnego lica murowanego z cegły po 

12 cm.  

 Na górnej powierzchni wieńca wykonać izolację poziomą z papy termo zgrzewalnej lub 

z papy zbrojonej włóknem szklanym. Rekonstrukcję muru z cegły ceramicznej realizować  

z poziomu wieńca do poziomu około 20 cm nad przyległym terenem (poziom wyższy na danym 

odcinku muru). Na tym poziomie wprowadzić powtórnie poziomą izolację z papy. 
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5.1. Przygotowanie zbrojenia. 

 Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-

10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadać klasom 

betonu. 

 Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed 

odkształceniami i zanieczyszczeniami.  

 Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. 

Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą 

należy zmyć strumieniem wody.  Pręty zbrojeniowe zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub 

farbą olejną, należy opalać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do 

zbrojenia powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna 

przekraczać 4mm. 

 Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów.  przy 

pomocy szlifierek mechanicznych .  

 Gięcie prętów należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną i normą PN-91/S-

10042. 

 Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042.  Skrzyżowania prętów 

należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. 

5.2. Montaż zbrojenia. 

 Montaż zbrojenia dna i ścian budowli należy wykonywać bezpośrednio w deskowaniu                      

wg. określonego w projekcie rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów 

należy stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. 

Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest 

niedopuszczalne. Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego 

przez Inspektora Nadzoru.. 

 Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz.  

W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być  wiązanie na podwójny krzyż 

wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 1 mm. 

5.3.Warunki atmosferyczne w czasie betonowania. 

 Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5°C                        

i nie wyższych niż 30°C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy 

przebieg hydratyzacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej 

wytrzymałości i twardnienia betonu. 

5.4. Skład mieszanek betonowych. 

 Ze względu na konieczność osiągania wysokiej marki betonu B30, beton należy zamawiać 

w wytwórni gwarantującej wymaganą markę 

5.6. Przygotowanie do betonowania. 

 Przed betonowaniem należy oczyścić deskowanie lub powlec formę stalową środkiem 

adhezyjnym, sprawdzić montaż zbrojenia i zapewnienia właściwych grubości otulin dzięki 

odpowiednim podkładkom dystansowym. 

5.7. Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu. 
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 Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej 

powierzchni i nie można jej zrzucać z wysokości większej niż 0.5m. Dobór metody zagęszczenia 

jak i rodzaj wibratorów uzależniony jest od rodzaju konstrukcji i grubości układanej mieszanki 

betonowej.  

 Technologia betonowania i wibrowanie powinny zapewnić gładką powierzchnię betonu            

bez raków, pęcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartości zaczynu cementowego.  

 Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami 

i nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie 

powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody                 

z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i zabrudzeniem.  

 Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowych 

elementów i winien być każdorazowo uzgadniany z Inspektorem Nadzoru. 

5.8. Rozbiórka szalunków i rusztowania. 

 Całkowita rozbiórka szalunków i rusztowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu 

rzeczywistej wytrzymałości betonu, lecz nie wcześniej niż po 7 dniach. 

6.  KONTROLA JAKOOŚCI ROBÓT. 

6.1. Kontrola jakości materiałów. 

 Materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej 

i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać zgodę 

Inspektora Nadzoru. 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót. 

 Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót  

z projektem budowlano-wykonawczym. 

7.  OBMIAR ROBÓT. 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w  „Wymaganiach ogólnych". Jednostkami obmiaru 

są:  [Mg] (t): przygotowania i montażu zbrojenia ,  [m3 ] betonowania elementów budowli  

8.  ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych". Odbioru robót należy 

dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-

Montażowych. 

8.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót. 

 Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

- prawidłowości położenia budowli w planie 

- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, 

- jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych 

wad i uszkodzeń 

- gładkości powierzchni - łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż 1% 

całkowitej powierzchni elementu, stwierdzone raki winny być zaprawione zaprawą cementową, 

rysy większe od 2mm zaprawione masą asfaltową , prawidłowości zamontowania elementów 
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stalowych/marek, przejść przez ściany itp. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 Zgodnie z warunkami umowy i specyfikacją ogólną 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 PN-63/B - 06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

 PN-88/B - 06250 Beton zwykły. 

 PN-88/B - 30000 Cement portlandzki. 

 PN-88/B - 06250 Beton konstrukcyjny. 

 PN-82/H - 93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

 PN-88/B - 6731-08    Cement. Transport i przechowywanie. 

 PN-88/B - 32250         Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 PN-76/B - 03001          Konstrukcje i podłoża budowli. 

 PN-ISO4464: 1994      Tolerancja w budownictwie, związki pomiędzy różnymi rodzajami 

odchyłek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.  

 PN-ISO3443-8: 1994   Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robót 

budowlanych. 

 PN-85/B - 04500      Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

  

   

IX.  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT 

KRYCIE DACHÓWKĄ WIEŃCA  

CPV 45261211-6  

 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót betonowych i żelbetowych przy realizacji remontu konserwatorskiego 

muru cmentarnego. 

1.2. Zakres robót betonowych i żelbetowych. 

 Zakres robót betonowych i żelbetowych obejmuje wykonanie krycia korony muru dachówką 

ceramiczną. 

1.3. Zakres stosowania ST. 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

2. MATERIAŁY. 

 Wszystkie materiały do wykonania pokrycia korony muru dachówką powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) i być 

oznakowane znakiem CE 
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2.1.Materiały podstawowe. 

 Dachówki oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne powinny spełniać wymagania 

określone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,  

 

 

2.2. Materiały pomocnicze. 

 Uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych, 

 Gwoździe, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów, 

 Drut do przywiązywania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat – powinien być 

ocynkowany, miękki, o średnicy 1,0-1,6 mm, 

 Nie ceramiczne i nie cementowe systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką 

takie jak: taśmy i listwy uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie okapu, 

siatki ochronne okapu, 

 Zaprawa do uszczelniania styków spełniająca wymagania określone w PN-90/B-14501 

Wszystkie wymienione poniżej materiały muszą mieć własności techniczne określone przez 

producenta dachówek lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN. 

2.3. Warunki przyjęcia materiałów na budowę. 

 Wyroby do pokryć dachówką mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 

 i specyfikacji technicznej , 

– są właściwie oznakowane i opakowane, 

– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 

(dokumenty towarzyszące wysyłce powinny określać między innymi kategorię przesiąkliwości 

 i wynik badania mrozoodporności dachówek), 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego                   

lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 

stosowania wyrobów. 

 Niedopuszczalne jest stosowanie do robót porywczych dachówkami wyrobów nieznanego 

pochodzenia. 

2.4. Warunki przechowywania na budowie. 

 Wszystkie wyroby do pokryć dachówką powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczególności 

(w odniesieniu do wyrobów ceramicznych) normy PN-B-12030:1996. 

 Dachówki i kształtki dachowe przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, 

wyrównanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami                 

do odprowadzenia wód opadowych. 

3. SPRZĘT. 

 Roboty można wykonywać ręcznie , przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia 

dachówką.  

 Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
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zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót. 

4. TRANSPORT. 

 Wyroby do pokryć dachówką do placu budowy mogą być przewożone jednostkami 

transportu samochodowego. Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót  

w obrębie placu budowy ,należy używać wyłącznie ręcznych środków transportu. 

 Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem na placu budowy wykonuje się 

ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu  

i narzędzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 

 Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać 

materiały wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty 

styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.Warunki przystąpienia do robót pokrywczych dachówką. 

 Do wykonywania robót pokrywczych dachówką można przystąpić po całkowitym 

zakończeniu i odbiorze robót konstrukcyjnych (ciesielskich) oraz po przygotowaniu 

i kontroli podkładu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogą być wykonywane po 

zrealizowaniu poprzedzających je prac tj odtworzeniu betonowej nakrywy i zamocowaniu 

drewnianych lat impregnowanych.  

 Nakrywę betonową należy odtworzyć w historycznym profilu (profil historyczny 

zachowany jest sąsiadującym odcinku z nakrywa ceramiczną). Przekrój nakrywy może być 

wykonany jako zbrojony ocynkowanymi prętami stalowymi lub siatkami z włókna szklanego 

alkalioodpornego. W przypadku zbrojenia siatkami z włókna szklanego alkalioodpornego należy 

stosować beton piaskowy z ziarnami kruszywa nie przekraczającymi 4,0mm  

 Łaty mocować do nakrywy betonowej za pośrednictwem podkładek dystansowych 

zapewniających spływ wody. Podkładki dystansowe o wysokości 10-20 mm.  

5.2.Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych. 

 Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo , nachylone 

pod kątem określonym w dokumentacji projektowej. 

 Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek 

ceramicznych są następujące: 

–    łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój (38x50) mm; wymiar ten 

może być inny, jeżeli wynikać to będzie ze względów konserwatorskich 

– łaty powinny być ułożone poziomo , styki łat nie powinny znajdować się w jednej linii 

– odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 

mm na całej długości muru 

– łaty i inne elementy drewniane powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami 

mającymi aprobaty techniczne, 

– podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, 

5.3.Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką. 

 Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od 

temperatury powietrza. 

Roboty pokrywcze dachówką z uszczelnianiem spoin zaprawą należy wykonywać tylko przy 

temperaturze nie niższej niż 5°C, utrzymującej się przez całą dobę. Roboty przy układaniu 

dachówek nie powinny być prowadzone wtedy, gdy występują opady atmosferyczne. 
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5.4.Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką 

 Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu. 

 Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych 

krawędzi dachówek powinien być w poziomie – dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak 

jak dla łat) 2 mm na długości 1 metra i 30 mm na całej długości rzędu. 

 Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie powinny 

wykazywać odchyleń od linii sznura większych niż ±10 mm. 

 Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na 

drugi na około 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią 

inaczej, to gąsiory powinny być ułożone na zaprawie i przywiązane do gwoździ wbitych w łaty 

drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gąsiorach i zakończonych węzłem. 

 Styki gąsiorów powinny być uszczelnione od strony zewnętrznej. 

 Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu 

łatą nie powinny przekraczać ±10 mm. 

5.5.Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką ceramiczną. 

 Krycie dachówką ceramiczną powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi 

w PN-71/B-10241.W przypadkach nie objętych ww. normą krycie może być wykonane zgodnie  

z instrukcją producenta systemu pokrywczego i wymaganiami określonymi w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia, 

 Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z normą PN-71/B-10241 do ich uszczelniania można 

stosować również inne niż zalecono w tej normie, nowoczesne rozwiązania uszczelnień, polecane 

przez producentów w konkretnych systemach rozwiązań pokrywczych, pod warunkiem 

zapewnienia szczelności pokrycia. Sposób uszczelnienia powinien wynikać z dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówką 

 Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na łacie okapowej nachylonej odpowiednio              

do spadku . 

 Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3 m, przyłożona na 

każdym rzędzie dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek 

od powierzchni pokrycia niż 5 mm dla dachówki karpiówki w gatunku I lub nie 

większych niż 8 mm dla karpiówki w gatunku II  

 Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, 

niżej ułożone rzędy na wymaganą , określona w projekcie długość . 

 Uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane według wymagań podanych w 

dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachówką ceramiczną, 

bądź zgodnie z PN-71/B-10241. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką. 

Przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką należy przeprowadzić badania 

materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór łacenia 

dachu . 

 Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących 

wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z 

wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, 

 Badania prawidłowości łacenia powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: 

– przekroju i rozstawu łat, 
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– poziomu łat, 

– zamocowania łat. 

 Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością  

do 1 cm. 

 Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za 

pomocą próby oderwania łaty przy użyciu dłuta ciesielskiego. 

Wyniki badań powinny być odnotowane w formie protokołu kontroli i  akceptowane 

przez inspektora nadzoru. 

6.3. Badania odbiorowe. 

 Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po 

opadach deszczu. 

  Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia należy przeprowadzić za pomocą 

sznura murarskiego lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu dachówek, poziomnicy, 

trójkąta ciesielskiego oraz miarki z podziałką milimetrową.  

 Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia należy przeprowadzić 

wzrokowo, badając czy zostały zachowane wymagania określone w projekcie. 

 Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy 

wybrane miejsca poddać przez 10 min. działaniu strumienia wody, powodującego 

spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy 

spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez 

nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich 

odszukanie po wyschnięciu pokrycia. 

 Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów należy przeprowadzić 

przez oględziny i za pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy sprawdzić przez 

przyłożenie łaty długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów 

z dokładnością do 5 mm, 

7.  OBMIAR ROBÓT. 

 Powierzchnię pokrycia dachówką oblicza się w metrach kwadratowych ich połaci 

według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczające połacie, jak: 

krawędź zewnętrzna , krawędź wewnętrzna , linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci  

8.  ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych". Odbioru robót należy 

dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Pokrywczych 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 Przy kryciu dachówką elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki 

blacharskie. Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany 

przed rozpoczęciem układania pokrycia . 

8.3. Odbiór końcowy. 

 W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej 

specyfikacji.  

 Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny pokrycie dachówką nie powinno 
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być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia   

   dachówką z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej  

   i przedstawić je ponownie do odbioru. 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości  

  i szczelności pokrycia zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego  

  z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

 W przypadku, gdy nie są możliwe podane wylej rozwiązania wykonawca zobowiązany 

jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie 

zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 

uzupełnieniu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 Zgodnie z warunkami umowy i specyfikacją ogólną 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 PN-B-02361:1999  Pochylenia połaci dachowych. 

 PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

 PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 

przechowywanie i transport. 

 PN-B-12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 

przechowywanie i transport (Zmiana Az1). 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: 

 

 

 

   

X. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT 

WYKONANIE OPASKI  (NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ) 

CPV 45233222-1  
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 

1.1. Przedmiot SST. 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki 

betonowej przy remoncie konserwatorskim muru cmentarnego Cmentarza Rakowickiego  

w Krakowie. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest przy realizacji robót wymienionych  

w pkt. 1.1. 

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
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podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających                                     

z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

 

 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

Betonową kostkę brukową stosuje się do nawierzchni opaski przy murze cmentarnym 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Betonowa kostka brukowa. 

 Kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu) 

– gatunek 1 

– klasa „50” 

- barwa - kostka szara, z betonu niebarwionego 

- wzór kostki - kostka prostokątna 

- grubość - 80mm 

2.2. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spin oraz szczelin w nawierzchni. 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie stanowi inaczej, to należy stosować 
następujące materiały: 

- na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnie mieszankę cementu i piasku 

w stosunki 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego użytku i wody odmiany 1, 

-  do wypełniania spoin w nawierzchni zaprawę cementowo-piaskową w stosunki 1:4 

z piasku naturalnego, cementu powszechnego użytku i wody odmiany 1, 

2.3. Krawężniki i obrzeża. 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie stanowi inaczej, to do obramowania 

nawierzchni z kostek i żwiru można stosować krawężniki i obrzeża betonowe z betonu 

wibroprasowanego posiadającego aprobatę techniczną. 

2.4. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnie z betonowej kostki. 

 Materiały do podbudowy - zgodnie z dokumentacją projektową. 

3. SPRZĘT. 

 Układanie kostki będzie odbywać się ręcznie. Do przycinania kostek można 

stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne z wykładziną 
elastomerową chroniącą kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej należy stosować betoniarki. 

4. TRANSPORT. 

 Betonowe kostki brukowe oraz krawężniki i obrzeża mogą być przewożone na paletach 

dowolnymi środkami transportowymi. Podczas transportu powinny być zabezpieczone przed 

przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 

 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 
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zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 

 Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Podłoże i koryto. 

 Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone 

przed nadmiernym zawilgoceniem. Koryto pod podbudowę lub nawierzchnie powinno być 
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie. 

5.2. Konstrukcja nawierzchni. 

 Podstawowe czynności przy wykonywaniu konstrukcji nawierzchni obejmują: 

- wykonanie podbudowy 

- wykonanie obramowania nawierzchni 

- przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo piaskowej 

- ułożenie kostek z ubiciem 

- wypełnienie szczelin zaprawą cementowo-piaskową 
- wypełnienie szczelin dylatacyjnych 

- pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu 

5.3. Podbudowa. 

 Z kruszywa kamiennego gr. 40cm 

5.4. Obramowanie nawierzchni. 

 Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 

Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostek  

Przed ich ustawieniem pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia 

szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

5.5. Podsypka 

 Rodzaj podsypki i jej grubość powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 

Jeśli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to grubość podsypki powinna wynosić 
po zagęszczeniu 3-5cm. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w 

stanie wilgotnym. Jeśli podsypka wykonywana jest z suchej zaprawy to po zawałowaniu 

nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek. 

 Układanie nawierzchni z kostek na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonywanie 

nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym 

jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym 

przewodnictwie ciepła (maty słomiane, papa, itp.) 

 Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów jednakowej grubości. 

Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki zaleca się stosować kostki dostarczone 

z tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różnice odcieni wybranego koloru kostki. 

Kostkę układa się na około 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 

podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek ułożonych obok urządzeń infrastruktury technicznej 
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(np. studzienek, włazów, itp.) powinna trwale wystawać od 3mm do 5mm powyżej powierzchni 

tych urządzeń oraz od 3mm do 10mm powyżej korytek ściekowych.  

 Do uzupełnienia przestrzeni przy obrzeżach i krawężnikach oraz studzienkach można 

używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek oraz dziewiątek mających 

wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. Dzienną działkę roboczą nawierzchni zaleca 

się wykonywać prowizorycznie z około półmetrowym zapasam kostki na podsypce tylko 

piaskowej, celem stworzenia oporu dla właściwej nawierzchni podczas ubijania. Przed dalszym 

wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnie należy rozebrać i usunąć 
wraz z podsypką. Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić 
od 3mm do 5mm.  

 Po ułożeniu kostek spoiny należy wypełnić: 

- piaskiem jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej; 

- zaprawą cementowo-paskową jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo piaskowej. 

Wypełnienie spoin polega na rozsypaniu warstwy piasku lub suchej zaprawy cementowo-piaskowej 

i wmieceniu ich w spoiny na sucho. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Badania i pomiary. 

 Bieżąca kontrola w 10 punktach dziennej działki roboczej: grubości, spadków i cech 

konstrukcyjnych w porównaniu z dokumentacją projektową i SST; odchyłki od projektowanej 

grubości 1cm ; 

 Położenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) - co 100m i we wszystkich punktach 

charakterystycznych przesunięcie od osi projektowanej do 2cm ; 

 Rzędne wysokościowe (pomierzone instrumentem pomiarowym) - co 25m w osi i przy 

krawędziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych ( odchylenia: -1cm, +2cm) ; 

 Spadki poprzeczne - odchyłki od dokumentacji projektowej do 0,3%; 

 Szerokość nawierzchni - odchyłki od szerokości projektowej do 5cm. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

 Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) wykonanej nawierzchni z betonowej 

kostki brukowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymogami 

zamawiającego, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 

pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta 

- wykonanie podbudowy 

- wykonanie ław pod krawężniki, obrzeża i ścieki betonowe 

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie 

- ewentualne wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
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 Cena wykonania 1metra kwadratowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 

- oznakowanie robót; 

- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta; 

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów i sprzętu; 

- wykonanie podsypki; 

- ustalenia kształtu, koloru i desenia kostek; 

- ułożenie i ubicie kostek; 

- wypełnienie spoin i ewentualnych szczelin dylatacyjnych w nawierzchni; 

- pielęgnację nawierzchni; 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji 

technicznej; 

- uporządkowanie terenu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 PN - B - 11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; piasek. 

 PN - B - 11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, 

mostowi i drogowe. 

 BN - 80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

 

 

 

 

XI. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT 

PŁYTY EPITAFIJNE (ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE) 

CPV 45453000-7 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 

1.1. Przedmiot SST . 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 

renowacyjnych płyt epitafijnych z kamienia, wchodzących w zakres wykonania remontu 

konserwatorskiego muru cmentarnego Cmentarza Rakowickiego w Krakowie 

1.2. Zakres stosowania.  

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                              

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

 Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające                      

i mające na celu wykonanie prac renowacyjnych płyt epitafijnych umieszczonych w murze 
 Płyty epitafijne zostaną zdemontowane i poddane zabiegom konserwatorskim - w pracowni  

i po ich wykonaniu zostaną powtórnie zamontowane na swoich miejscach  

 Robotami podstawowymi wchodzącymi w zakres wykonania prac renowacyjnych 

elementów z kamienia są: 
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- Usuwanie produktów korozji (gipsów) z powierzchni płyt  

-  Ewentualne sklejenie pękniętych płyt kamiennych  

- Szlifowanie, dobór gradacji materiału ściernego uzależniony od stopnia zaślepienia płyt. 

- Naprawa ubytków w kamieniu 
- Polerowanie powierzchni marmurowych. 

Uczytelnieniem inskrypcji poprzez podkucie liter (zgodnie z oryginałem) 

- Złocenie liter w inskrypcjach , 

- Impregnacja 

 Robotami towarzyszącymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac renowacyjnych 

elementów z kamienia są: 

- Ustawienie i rozebranie niezbędnych rusztowań 

- Wykonanie i rozebranie zabezpieczeń powierzchni na których wykonywane są prace 

- Wykonanie szczegółowej dokumentacji fotograficznej detali i okładzin 

- Usunięcie wszelkich elementów obcych: pnączy roślin, wstawek zapraw cementowych, 

- Przygotowanie podłoży do montażu odnowionych płyt epitafijnych 

1.4.Wymagania ogólne. 

 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  

z Dokumentacją Projektową Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru oraz 

Konserwatora zabytków. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Preparaty do czyszczenia i dezynfekcji. 

 Preparat biobójczy przeznaczony do gruntowania jak również usuwania glonów, grzybów, 

porostów i mchów z powierzchni mineralnych. 

2.2. Preparaty do wzmocnienia strukturalnego 

 Preparaty oparte na estrach etylowych kwasu krzemowego o właściwościach głęboko 

penetrujących i wzmacniających przyczepność. 

2.3. Środki do tworzenia iniekcji i wypełniania ubytków. 

 Preparaty żelowe, uelastycznione na estrach etylowych kwasu krzemowego, lub zaprawy 

mineralne przeznaczone do tworzenia iniekcji podklejających kamień, wypełniania przestrzeni 

pustych, a także umożliwiających formowanie kitów do wypełniania ubytków w kamieniu. 

 

2.4. Środki do impregnacji. 

 Pasty z wosków mikrokrystalicznych 

 

2.5. Środki do złocenia inskrypcji. 

 Złoto mineralne na spoiwach syntetycznych. 

2.6. Zamienność zastosowanych preparatów chemicznych 

 Wykonawca może zastosować inne, dowolne środki chemiczne o podobnym spektrum 

oddziaływania, lecz o innym składzie chemicznym, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru lub 

Konserwatorem zabytków 

2.7. Pozostałe łączniki i akcesoria montażowe 
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 Wykonawca zastosuje łączniki i akcesoria montażowe odpowiednie do zastosowanych 

materiałów . 

 

3. SPRZĘT. 

 Do wykonania prac renowacyjnych elementów kamiennych Wykonawca powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- sprzęt do mycia pod ciśnieniem z możliwością regulacji ciśnienia, szerokości strumienia wody, 

- wytwornicy pary wodnej (parownice) do zabiegów czyszczących, 

- mikropiaskarki do czyszczenia na sucho, 

- mechaniczne dłuta, szlifierki, wiertarki, 

- i inny sprzęt ręczny uzgodniony z Inspektorem nadzoru i Konserwatorem zabytków. 

4. TRANSPORT. 

 Materiały do robót należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed 

uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. Składować należy w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach suczych  

i stale wietrzonych. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT. 

5.1. Przygotowanie do robót. 

 Wykonawca przed przystąpieniem do robót wykona szczegółową dokumentację 

fotograficzną ogólną i z poziomu rusztowań. Konieczne jest dokonanie weryfikacji rodzaju  

użytego kamienia oraz uzupełnień dokonanych w trakcie wcześniejszych prac renowacyjnych 

 Szczegółowy zakres i sposób wykonania renowacji/rekonstrukcji elementów z kamienia 

zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru i Konserwatorem zabytków. 

 Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przeprowadzi próby czyszczenia, w celu ustalenia 

takiego sposobu wykonania robót, który nie doprowadzi do dodatkowego złuszczenia powierzchni 

kamienia. 

5.2. Wykonanie renowacji elementów z kamienia.  

 Optymalizacja metody czyszczenia nastąpi po próbach delikatnego strumieniowania 

powierzchniowego tynku 

dobranym ścierniwem i ciśnieniem, urządzeniem np. typu ROTEC. Metoda ta nie wprowadza wody 

w kamień a więc nie powoduje potencjalnej możliwości uaktywnienia soli  

 Zabieg wzmocnienia należy wykonać w dwóch etapach: 

1. Wzmocnienie wstępne wykonane preparatem zapewniającym głęboki i wyrównany profil 

wzmocnienia. 

2. Wzmocnienie zasadnicze preparatem do wzmacniania kamienia  

 Zabieg wzmacniania należy powtarzać do chwili uzyskania jednolitej, wzmocnionej 

struktury materiału 

 W następnej kolejności należy wykonać stabilizację detali obluzowanych i pękniętych przez 

klejenie  klejem epoksydowym (w razie konieczności klejenie wzmocnione zbrojeniem z bolców 

metalowych) lub innymi spoiwami zaaprobowanymi przez Inspektora Nadzoru lub Konserwatora 

zabytków. 

 Naprawy ubytków kamienia należy wykonać zaprawą renowacyjną dostosowaną do rodzaju 

kamienia i stopnia ubytku. Powinna ona przywrócić obiektowi jego pierwotny wygląd. Należy 

dobrać zaprawy pod względem koloru, rodzaju spoiwa, uziarnienia i wytrzymałości mechanicznej. 
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 Na zakończenie prac renowacyjnych elementów kamiennych Wykonawca wykona 

hydrofobizację powierzchni kamiennych specjalistycznym preparatem. 

6. KONRTOLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Kontrola jakości. 

 Kontrola jakości prac obejmuje: 

- sprawdzenie braku uszkodzeń i trwałych zabrudzeń na elementach kamiennych 

- sprawdzenie zachowania pierwotnego wyglądu elementów kamiennych  

- brak naruszeń podczas wykonywania robót powierzchni tynkarskich 

6.2. Ocena wyników badań. 

 Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać 

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

 Jednostką obmiarową dla wszystkich prac jest 1m
2
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

 Roboty renowacyjne tablic epitafijnych uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST i wymogami zamawiającego, jeśli wszystkie badania  dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych.  

 Cena jednostkowa obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska pracy 

- montaż i demontaż rusztowań 

- przygotowanie materiałów 

- wykonanie badań i prób 

- oczyszczenie powierzchni kamiennych 

- wzmocnienie powierzchni kamiennych 

- uzupełnienie ubytków powierzchni kamiennych, 

- impregnację powierzchni kamiennych 

- usunięcie zabrudzeń i naprawa uszkodzeń 

- uporządkowanie stanowiska pracy 

10. PRZEPISY ZWIAZANE. 

 PN-EN 1469 „Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty okładzinowe. Wymagania” 

 PN-EN 12440 Mianownictwo kamieni naturalnych 

            PrPN-EN 12670 Terminologia kamieni naturalnych 

            PrEN 12059 Wymiarowe kamienie obrobione. Wymagania 

 

 

o p r a c o w a ł : 


