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PRZEDMIAR

Lp.| Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Remont zabytkowego muru

1

Konserwacja i montaz plyt epitafijnych

1
d.1

Prace przy ptytach epitafijnych marmurowych (nr 113, 115,
116, 117, 119, 121,122, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132,133,
135, ptyta Jana Mayxnera

Zakres prac zgodnie z dokumentacja konserwatorska /pty-
ty do demontazu/ 1.Usuwanie
produktow korozji (gipséw) z powierzchni ptyt - szlifowa-
nie, dobér gradacji materiatu sciernego uzalezniony od
stopnia zaslepienia piyt.

2.Ewentualne sklejenie peknietych ptyt kamiennych - kleje
epoksydowe (w razie koniecznosci klejenie wzmocnione
zbrojeniem z bolcéw metalowych). W przypadku ptyt o gru-
bosci 3cm i mniej, nalezy z tytu podklei¢ je siatka plastiko-
wa na zywicy epoksydowej.

3.Dezynfekcja - likwidacja korozji biologicznej np. Ceresit
CT 99 Antipilz

4.Uzupelnienie ubytkow w tym rekonstrukcja fragmentu
plyty NN (taszla z marmuru debnickiego) - kity poliestrowe.
W przypadku epitafium 131 - rekonstrukcja elementu deko-
racyjnego na podstawie analogicznych wzoréw ikonogra-
ficznych (do ustalen komisji konserwatorskich)
5.Uczytelnienie inskrypcji poprzez podkucie liter (zgodnie
z oryginatem) oraz dekoracji kutych. W przypadku zatar-
tych inskrypcji odtworzenie napiséw oryginalnym krojem
liter w oparciu o zrédta archiwalne

6.Polerowanie powierzchni marmurowych.

7.Ztocenie liter w inskrypcjach ztlotem mineralnym na spoi-
wach syntetycznych. Ewentualnie w przypadku zachowa-
nych sladéw innego sposobu wydobycia liter np. srebrze-
niem lub podkresleniem kolorem - zabieg wykonaé po
ustaleniach komisji konserwtaorskiej.

8.Zabezpieczenie plyt pastami woskéw mikrokrystalicz-
nych np. f.Akemi.

9.Montaz ptyt w przygotowanych wnekach. Osadzanie z
dystansem od plecow wneki ok. 2cm. Osadzi¢ plyty nalezy
na klinach i zaprawie murarskiej. Montaz musi uwzgled-
nia¢ mozliwos¢ wymontowania w przysziosci ptyt w ce-
lach konserwatorskich.

6,83

m?2

m?2

6,830

RAZEM

6,830

Prace przy ptytach epitafijnych marmurowych (nr112, 114,
118, 123, 130, 134, ptyta Jozefa Placera)

Zakres prac zgodnie z dokumentacja konserwatorska
1.0czyszczenie z luznych nawarstwien kurzu.
2.Przepolerowanie woskéw, ewentualnie wymiana woskow
na nowe.

3.Montaz ptyt w przygotowanych wnekach. Osadzanie z
dystansem od plecéw wneki ok. 2cm. Osadzié¢ plyty nalezy
na klinach i zaprawie murarskiej. Montaz musi uwzgled-
nia¢ mozliwosé wymontowania w przysztosci pltyt w ce-
lach konserwatorskich.

3,04

m?2

m?2

3,040

RAZEM

3,040
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PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
3 Prace przy obramieniach z piaskowca nr 124 i 132 m?2
d.1
Zakres prac zgodnie z dokumentacjq konserwatorska /ob-
ramienia do demontazu/ 1.Wstepne
wzmochienie strukturalne - preparaty krzemoorganiczne
bez wtasnosci hydrofobowych - KSE 100 i 300 f.Remmers
2.0czyszczenie z brudnych nawarstwien - para wodna pod
cisnieniem (wykluczone metody strumieniowo-$cierne).
3.Dezynfekcja srodkami biologicznie czynnymi np. Grun-
belangertferner f.Remmers
4.Uzupelnienie ubytkéw - kity mineralne, charakter uzupet-
nien, stopien rekonstrukcji uczytelniajacych zatarta forme
rzezbiarska do ustalen komisji konserwatorskiej).
5.Hydrofobizacja preparatem krzemoorganiczny Funcosil
Sl f. Remmers po zamontowaniu obramienia w murze.
6.Ewentualne scalenia kolorystyczne uzupetnien - farby
transparentne silikonowe f. Remmers
1,37 m?2 1,370
RAZEM 1,370
4 Konserwacja krzyzy marmurowych szt
d.1
Zakres prac zgodnie z dokumentacja konserwatorska jak
w poz. 9.1 wraz z montazem we wskazanym miejscu
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2 Opaska od strony cmentarza
5/KNR 9-11 |Separacja warstw gruntu geowidékninami uktadanymi m2
d.2/0201-04 |wzdluz do osi drogi sposobem recznym
120,00 m2 120,000
RAZEM 120,000
6 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- |m2
d.2/0114-05 |bosci po zageszczeniu 15 cm
60,00 m2 60,000
RAZEM 60,000
7/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na |m2
d.2/0104-01 |poszerzeniach - grubos$é warstwy po zag. 10 cm
60,00 m2 60,000
RAZEM 60,000
8/KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z m2
d.2/0204-05 |tlucznia - grubos$¢ po zageszczeniu 7 cm
60,00 m2 60,000
RAZEM 60,000
9/KNR 2-01 |Plantowanie m?2
d.2/0506-07
240,00 m2 240,000
RAZEM 240,000
3 Pozostate
10 Rozebranie tymczasowych zabezpieczen, daszkéw, ozna- |kpl.
d.3 kalk. kowan
wilasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11 TZKNC N-|Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej. Koncowej |obiek
d.3|K/VI 6/5-a t.
1 obiek 1,000
t.
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 26786




