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 Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu  
Rewaloryzacji Zabytków Krakowa 

P – 10 / PN / 2018 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU PRAC REMONTOWO – KONSERWATORSKICH 

 
 
 
1. NAZWA ZADANIA: 
 
„Prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych grobowcach i nagrobkach 

usytuowanych na Cmentarzu Rakowickim (nr wpisu do rejestru zabytków A-584):  

Część 1 – Konserwacja zespołu pomników nagrobnych: grobowiec Rodziny Grabowskich                 

na kwaterze IVa – na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26 

Część 2 – Konserwacja zespołu pomników nagrobnych: grupa dwóch grobowców na 

kwaterze IVb: grobowiec Rodziny Bańkowskich oraz grobowiec Pauliny z Wolbeków 

Budkiewiczowej – na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26 

Część 3 – Konserwacja zespołu pomników nagrobnych: grobowiec Rodziny Zonerów na 

pasie 25 – na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26 

Część 4 – Konserwacja zespołu pomników nagrobnych: grobowiec Rodziny Kruszyńskich                  

oraz grobowiec Rodziny Słotwińskich na pasie 6 – na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie 

ul. Rakowicka 26” 

 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT: 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wykonanie prac remontowo - konserwatorskich przy: 

Część nr 1: 
Nazwa obiektu: grobowiec Rodziny Grabowskich  
Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, kwatera IVa, północno -              
-wschodni narożnik (w terenie kwatera IVb, płn.-wsch.) 
 
Część nr 2: 
Nazwa obiektu: grupa dwóch grobowców na kwaterze IVb: grobowiec Rodziny Bańkowskich oraz 
grobowiec Pauliny z Wolbeków Budkiewiczowej  
Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, kwatera IVb, rząd 
wschodni, grób po lewej Budkiewiczów oraz grób po prawej Bańkowskich 
 
Część nr 3: 
Nazwa obiektu: grobowiec Rodziny Zonerów  
Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, pas 25, rząd wschodni, 
grób po prawej Dąbrowskich 
 
Część nr 4: 
Nazwa obiektów: dwa grobowce na pasie 6: grobowiec Rodziny Kruszyńskich oraz grobowiec 
Rodziny Słotwińskich  
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Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, pas 6, rząd zachodni,             
po prawej Mężyków oraz pas 6, rząd wschodni, grób po prawej Redyków  
 
3. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC WYKONAWCY: 
 
W zakresie prac Wykonawcy leży: 
 
A – Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich określonych przez zakres prac oraz 
niniejszą specyfikację.  
 
 
Zakres prac do części nr 1 zamówienia: 
Nazwa obiektu: grobowiec Rodziny Grabowskich  
Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, kwatera IVa, północno -  
-wschodni narożnik (w terenie kwatera IVb, płn.-wsch.) 
 

1) Usunięcie warstwy mchu i samosiejek w celu odsłonięcia górnej partii grobowca i oceny 
stopnia destrukcji płyt nakrywy zadaszenia (ewentualnie konieczności ich wymiany). 

2) Demontaż elementów kamiennych, rozebranie ścian do głębokości -1,00 m poniżej terenu              
i odkopanie podstawy grobowca.   

3) Wykonanie żelbetowego wieńca z betonu zbrojonego (fundamentu pod ściany) wraz                  
z wykonaniem izolacji (zakładane wymiary wieńca: 1,00 m x 0,45 m; beton B20, zbrojony        
4 fi 10 mm, strzemiona fi 6 mm co 15 cm, całość zaizolowana Abizolem i papą 
termozgrzewalną). Wymurowanie nowych ścian z cegły, ponowny montaż płyt kamiennego 
stropu i dachu. Położenie pod płyty nakrywcze dachu 2 x papę wywiniętą na ściany 
murowane. Odtworzenie gzymsu z opracowaniem profilów, pokrytych tynkiem. Pokrycie 
dachu 2 x papą termozgrzewalną. Montaż kamiennego zwieńczenia. Wykonanie obróbek 
blacharskich z blachy cynkowej. Wykonanie i montaż na ścianach zrekonstruowanej 
okładziny z jasnego lastriko (sztucznego kamienia)  - nowych płyt lastrykowych 
prefabrykowanych o wym. ok. 106 x 42 x 8 cm, które należy odtworzyć łącznie z cokołem 
(odtworzenie faktury, barwy i obróbki kamieniarskiej oryginalnych płyt z jasnego lastryko, ze 
„szlachetnych” kruszyw). Obsypanie fundamentów i podstawy grobowca żwirem 
drenarskim.1  

4) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca, wapienia) z tzw. „fałszywej patyny” na 
sucho metodą strumieniowo - ścierną z zastosowaniem agregatu Ce Pe, metodami 
chemicznymi i mechanicznymi. 

5) Mechaniczne usunięcie wtórnych uzupełnień z kamienia. 
6) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobójczym Ceresit         

CT 99 Antipilz.  
7) Usunięcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego 

środowiska.  
8) Sklejenie pęknięć i uzupełnienie ubytków kamienia masą sztucznego kamienia                  

z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej Funkosil Restauriermortel f-my Remmers. 
9) Rekonstrukcja i montaż: 

                                                           
1
 Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjętych parametrów i technologii, w uzasadnionych przypadkach. 

Przyjęta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwiązań w przypadku stwierdzenia odstępstw od 
przyjętego stanu rzeczywistego – po rozbiórce nawierzchni i ocenie stanu ścian piwnicy. Jeśli po 
demontażu nawierzchni grobowca okaże się, iż niemożliwe będzie wykonanie robót według przyjętej 
technologii, powinna zostać zwołana komisja konserwatorska w celu weryfikacji założonej technologii prac. 
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a) kamiennej płyty pod tablice epitafijne (w płycinie po lewej stronie drzwi - z wapienia, 
ewentualnie z piaskowca o odpowiednio dobranej barwie i nadanej fakturze),  

b) dwóch tablic epitafijnych z granitu wzorowanych na zachowanych tabliczkach, wraz                
z wykuciem inskrypcji dotyczących Zmarłych* oraz osadzeniem na zrekonstruowanej 
płycie w lewej wnęce przy wejściu,  

c) jednej tablicy epitafijnej z jasnego kamienia dopasowanego kolorystycznie do okładzin 
ścian z jasnego lastriko (wym. ok. 0,95 m x 0,40 m), wraz z wykuciem inskrypcji 
dotyczących osób pochowanych w grobie, których nazwiska nie występują na 
zachowanych tablicach* oraz montażem tablicy na bocznej ścianie grobowca, 
*(krój i wielkość czcionki liternictwa, ich ewentualne podmalowanie oraz dokładna treść 
oraz rozmieszczenie napisów – do uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków)  

d) zrekonstruowanie pięciu mosiężnych rozetek na rekonstruowanej oraz istniejącej 
kamiennej płycie (na wzór zachowanej rozetki). 

10) Zabiegi konserwatorskie przy granitowych tablicach epitafijnych: 

 oczyszczenie powierzchni tablic przy użyciu detergentów 

 pozłocenie inskrypcji przy użyciu złota mineralnego, 

 zabezpieczenie powierzchni tablic pastą na bazie wosków, 

 polerowanie.   
11) Konserwacja metalowych drzwi i ogrodzenia: 

  oczyszczenie mechaniczne metalowych elementów z produktów korozji,  

 naprawa elementów zamka i zawiasów, w przypadku złego stanu zachowania rekonstrukcja 
zniszczonych fragmentów metalowych drzwi,  

 zabezpieczenie antykorozyjne minią i/ lub przez ocynk ogniowy (zależnie od właściwości          
i stanu poszczególnych elementów metalowych, rodzaj zabezpieczenia anty-korozyjnego 
należy uzgodnić ze służbami konserwatorskimi),  

 pomalowanie farbą grafitową np. firmy Eddi Schmied Antic graphit schwarz matt (antyczny 
grafit). 

12) Zabiegi konserwatorskie przy mosiężnej rozetce: oczyszczenie, zabezpieczenie 
powierzchni środkiem spowalniającym korozję, pokrycie warstwą wosków, polerowanie, 
montaż.   

13) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupełnień kamieniarki pigmentami mineralnymi na 
spoiwie Funkosil LA  f- my Remmers.   

14) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.  
15) Uporządkowanie przyziemia wokół grobowca.  

 
Zakres prac do części nr 2 zamówienia: 
Nazwa obiektu: grupa dwóch grobowców na kwaterze IVb: grobowiec Rodziny Bańkowskich oraz 
grobowiec Pauliny z Wolbeków Budkiewiczowej  
Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, kwatera IVb, rząd 
wschodni, grób po lewej Budkiewiczów oraz grób po prawej Bańkowskich 
 
Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grobowcu Rodziny Bańkowskich: 

1) Usunięcie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odsłonięcia dolnej partii grobowca.  
2)  Usunięcie mchów i wykonanie wstępnej dezynfekcji - preparatem Ceresit CT 99. 
3)  Rozebranie nadziemnej części grobowca wraz z fragmentem ścian piwnicy (na 

głębokość ok. 25 cm). Wywóz gruzu wraz z utylizacją. 
4)  Wykonanie nowego posadowienia dla ścian nad ziemią z wieńca żelbetowego o 

przekroju 28 x 25 cm po  obwodzie ścian piwnic. Beton C16 zbrojenie górą i dołem  fi 12 
mm żebrowane 34GS, strzemiona fi 6 mm co 20 cm. Na wierzchu wieńca położenie 2x 
papę termozgrzewalną. Wieniec, który w najniższym miejscu terenu winien wystawać ok. 

http://sklep.zatechs.com/product_info.php/cPath/74_75/products_id/248
http://sklep.zatechs.com/product_info.php/cPath/74_75/products_id/248
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5 cm należy na pełną głębokość obsypać żwirem po wcześniejszym zaizolowaniu 
ABIZOLEM.  

5)  Wymurowanie nowych ścian tumby grobowca (na wys. ok. 1,0 m,  gr 28 cm ) z cegły 
pełnej (przy użyciu cegły pełnej „typu gotyckiego” o zróżnicowanej barwie zgodnej                  
z wytycznymi konserwatora, z powtórzeniem wątku - ceglane ściany tumby do ekspozycji), 
przy zachowaniu oryginalnych wymiarów tumby. Wykonanie nowych spoin. Celowe jest 
wykonanie w ścianie otworów wentylacyjnych.2  

6)  Wykonanie betonowej opaski gr 25 cm i szerokości 28 cm pod metalowe ogrodzenie. 
7)  Montaż kamiennych elementów grobowca.  
8)  Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. „fałszywej patyny” na sucho 

metodą strumieniowo - ścierną z zastosowaniem agregatu Ce Pe.  
9) Mechaniczne usunięcie wtórnych uzupełnień z kamienia. 
10) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobójczym, np. 

Ceresit CT 99 Antipilz.  
11)  Usunięcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego 

środowiska.  
12)  Rekonstrukcja obecnie zdestruowanego fragmentu postumentu z wnękami na tablice 

epitafijne, na podstawie istniejącego wzoru (z odtworzeniem wykroju wnęk, dekoracji 
maswerkowej oraz kamieniarskiego opracowania powierzchni – żłobkowań). 

13) Uzupełnienie ubytków kamienia masą sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej 
masy renowacyjnej – np. Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.  

14)  Rekonstrukcja i montaż kamiennego krzyża wraz podstawą - na podstawie analogii 
(wykonawca opracuje projekt na podstawie przykładów podobnych grobowców i przedłoży 
do uzgodnienia, proponowany wzór – fot. 2.1.h). 

15)  Renowacja tablic epitafijnych:  

 wstępne usunięcie zabieleń gipsowych przez polerowanie powierzchni przy użyciu 
granulacji papieru ściernego oraz włókniny chromoniklowej, 

 wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwień  kamienia – roztwór 
żywicy paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalników, 

 w przypadku występowania mikroorganizmów wykonanie odgrzybienia kamienia 
przez kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem - ISPO FUNGEN Neu, 

 uzupełnienie ubytków kamienia żywicą poliestrową firmy Akemi w odpowiednio 
dobranym kolorze,  

 spolerowanie powierzchni uzupełnień, 

 ponowne polerowanie powierzchni kamienia, 

 uczytelnienie inskrypcji i pokrycie złotem mineralnym, 

 nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie 
ekstrakcyjnej. 

16) Wykonanie nowego spoinowania.  
17)  Renowacja metalowego ogrodzenia:  

 oczyszczenie mechaniczne poprzez usunięcie korozji, 

 chemiczne usunięcie efektów korozji przy użyciu środków odrdzewiających  
np. Fosol, 

 oczyszczenie mechaniczne poprzez usunięcie korozji, 

 prostowanie elementów wygiętych, rekonstrukcja brakujących dwóch elementów 

                                                           
2
 Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjętych parametrów i technologii, w uzasadnionych przypadkach. 

Przyjęta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwiązań w przypadku stwierdzenia odstępstw od 
przyjętego stanu rzeczywistego – po rozbiórce nawierzchni i ocenie stanu ścian piwnicy. Jeśli po 
demontażu nawierzchni grobowca okaże się, iż niemożliwe będzie wykonanie robót według przyjętej 
technologii, powinna zostać zwołana komisja konserwatorska w celu weryfikacji założonej technologii prac. 
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kończących pionowe pręt z ogrodzenia, 

 zabezpieczenie antykorozyjne - nałożenie warstwy cynku w technice ogniowej, 

 malowanie proszkowe metalowych elementów w kolorze czarny mat, 

 scalenie kolorystyczne powierzchni farbą grafitową. 
18)  Konserwacja metalowych antab i sztaby: 

 usunięcie produktów korozji do pierwszego stopnia czystości metalu, 

 pokrycie metalu warstwą podkładową Unicor C, 

 dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniową farbą grafitową.  
19)  Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupełnień kamieniarki pigmentami mineralnymi na 

spoiwie Funkosil LA  f- my Remmers.   
20)  Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.  
21)  Uporządkowanie przyziemia wokół grobowca.  

 
Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grobowcu Pauliny z Wolbeków Budkiewiczowej: 

1) Usunięcie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odsłonięcia dolnej partii grobowca.  
2)  Usunięcie mchów i wykonanie wstępnej dezynfekcji, np. preparatem Ceresit CT 99. 
3)  Rozebranie nadziemnej części grobowca wraz z fragmentem ścian piwnicy - na głębokość 

ok. 45 cm. Wywóz gruzu wraz z utylizacją. 
4) Wykonanie nowego posadowienia dla ścian nad ziemią z wieńca żelbetowego o przekroju 

28 x 45 cm po obwodzie ścian piwnic. Beton C16 zbrojenie górą i dołem fi 12 mm 
żebrowane 34GS, strzemiona fi 6 mm co 20 cm. Na wierzchu wieńca położyć 2x papę 
termozgrzewalną. Wieniec, który w najniższym miejscu terenu winien wystawać ok. 5 cm 
należy na pełną głębokość obsypać żwirem po wcześniejszym zaizolowaniu ABIZOLEM.3 

5) Wymurowanie nowych ścian grobowca (na wys. 0,45 m, gr. 28 cm ) z cegły pełnej                      
o zróżnicowanej barwie. Wykonanie spoinowania. Celowe jest wykonanie w ścianie 
otworów wentylacyjnych. 

6) Montaż kamiennych elementów grobowca.  
7)   Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. „fałszywej patyny” na sucho 

metodą strumieniowo - ścierną z zastosowaniem agregatu Ce Pe.  
8)   Mechaniczne usunięcie wtórnych uzupełnień z kamienia. 
9) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobójczym, Ceresit CT 

99 Antipilz.  
10) Usunięcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego 

środowiska.  
11) Uzupełnienie ubytków kamienia masą sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej 

masy renowacyjnej  - Funkosil Restauriermortel f-my Remmers. 
12) Rekonstrukcja i montaż kamiennego krzyża wraz podstawą na podstawie analogii 

(wykonawca opracuje projekt na podstawie przykładów krzyży na podobnych grobowcach 
i przedłoży do uzgodnienia, proponowany wzór – fot. 2.2 g). 

13) Montaż zrekonstruowanego medalionu z przedstawieniem głowy Chrystusa, wykonanego 
z tworzywa imitującego kamień – fot. 2.2 d (w posiadaniu Zamawiającego, zostanie 
przekazany na komisji wprowadzenia).  

14) Renowacja tablicy epitafijnej:  

 wstępne usunięcie zabieleń gipsowych przez polerowanie powierzchni przy użyciu 
granulacji papieru ściernego oraz włókniny chromoniklowej, 

                                                           
3
 Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjętych parametrów i technologii, w uzasadnionych przypadkach. 

Przyjęta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwiązań w przypadku stwierdzenia odstępstw od 
przyjętego stanu rzeczywistego – po rozbiórce nawierzchni i ocenie stanu ścian piwnicy. Jeśli po 
demontażu nawierzchni grobowca okaże się, iż niemożliwe będzie wykonanie robót według przyjętej 
technologii, powinna zostać zwołana komisja konserwatorska w celu weryfikacji założonej technologii prac. 
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 wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwień  kamienia – roztwór żywicy 
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalników, 

 w przypadku występowania mikroorganizmów wykonanie odgrzybienia kamienia przez 
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem ISPO FUNGEN Neu, 

 uzupełnienie ubytków kamienia żywicą poliestrową firmy Akemi w odpowiednio dobranym 
kolorze,  

 spolerowanie powierzchni uzupełnień. 

 ponowne polerowanie powierzchni kamienia, 

 uczytelnienie inskrypcji i pokrycie złotem mineralnym, 

 nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie 
ekstrakcyjnej. 

15) Wykonanie nowego spoinowania.  
16) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupełnień kamieniarki pigmentami mineralnymi na 

spoiwie Funkosil LA  f- my Remmers.   
17) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.  
18) Uporządkowanie przyziemia wokół grobowca.  

 
 
Zakres prac do części nr 3 zamówienia: 
Nazwa obiektu: grobowiec Rodziny Zonerów  
Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, pas 25, rząd wschodni, 
grób po prawej Dąbrowskich 
 
Zakres prac remontowo-konserwatorskich: 

1) Usunięcie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odsłonięcia dolnej partii grobowca.  
2) Usunięcie mchów i wykonanie wstępnej dezynfekcji - preparatem Ceresit CT 99. 
3) Rozebranie elementów kamiennych, rozebranie okładzin ścian i cokołu z płyt lastryko oraz 

odkopanie grobowca, wykonanie żelbetowego wieńca 45 x 25 cm. Beton B20, zbrojony             
4 fi 10 mm, strzemiona fi 6 mm co 15 cm, całość zaizolowana Abizolem. Wymurowanie 
ścian tumby  gr. 1 cegły wraz ze sklepieniem ceglanym. Wykonanie i montaż nowych 
prefabrykowanych płyt lastryko na okładzinę ścian i cokołu. Pod kamienne płyty nakrywowe 
położenie 2 x papę wywiniętą na ściany murowane.4 

4) Montaż kamiennych elementów grobowca.  
5) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. „fałszywej patyny” na sucho metodą 

strumieniowo - ścierną z zastosowaniem agregatu Ce Pe.  
6) Oczyszczenie powierzchni wapienia pińczowskiego z tzw. „fałszywej patyny” metodami 

chemicznymi (kwaśny węglan amonu, 4% roztwór kwasu fluorowodorowego)                
i mechanicznymi. 

7) Mechaniczne usunięcie wtórnych uzupełnień z kamienia. 
8) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobójczym Ceresit             

CT 99 Antipilz.  
9) Usunięcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego 

środowiska.  

                                                           
4
 Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjętych parametrów i technologii, w uzasadnionych przypadkach. 

Przyjęta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwiązań w przypadku stwierdzenia odstępstw od 
przyjętego stanu rzeczywistego – po rozbiórce nawierzchni i ocenie stanu ścian piwnicy. Jeśli po 
demontażu nawierzchni grobowca okaże się, iż niemożliwe będzie wykonanie robót według przyjętej 
technologii, powinna zostać zwołana komisja konserwatorska w celu weryfikacji założonej technologii prac. 



7 
 

10) Uzupełnienie ubytków kamienia masą sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej 
masy renowacyjnej Funkosil Restauriermortel f-my Remmers oraz uzupełnienie 
brakującego fragmentu płyty włazowej (flek, taszla). 

11) Montaż zrekonstruowanego medalionu z płaskorzeźbą - przedstawieniem popiersia 
Chrystusa -  wykonanego w technice odlewu z tworzywa imitującego jasny marmur, wraz z 
dopasowaniem do istniejącej płyciny na krzyżu (opracowania wymaga tylna część 
płaskorzeźby) – fot. 3 d. Płaskorzeźba w posiadaniu Zamawiającego, zostanie przekazana 
na komisji wprowadzenia. 

12) Rekonstrukcja zniszczonych dwóch metalowych antab (mocowanie poniżej obecnych 
otworów montażowych) oraz sztaby zamykanej wejście do grobowca.  

13) Rekonstrukcja metalowej latarenki na podstawie analogii (wykonawca opracuje projekt na 
podstawie przykładów latarenek na podobnych grobowcach i przedłoży do uzgodnienia 
przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, proponowane wzory fot. 3 i – 3ł).   

14) Konserwacja metalowej rozetki oraz elementu mocującego sztabę: 
- usunięcie produktów korozji do pierwszego stopnia czystości metalu, 
- pokrycie metalu warstwą podkładową Unicor C 
- dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniową farbą grafitową.  

15) Renowacja tablicy epitafijnej z marmuru:  

 wstępne usunięcie zabieleń gipsowych przez polerowanie powierzchni przy użyciu 
granulacji papieru ściernego oraz włókniny chromoniklowej, 

 wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwień  kamienia – roztwór żywicy 
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalników, 

 w przypadku występowania mikroorganizmów wykonanie odgrzybienia kamienia przez 
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem ISPO FUNGEN Neu, 

 uzupełnienie ubytków kamienia żywicą poliestrową firmy Akemi w odpowiednio dobranym 
kolorze,  

 spolerowanie powierzchni uzupełnień. 

 ponowne polerowanie powierzchni kamienia, 

 uczytelnienie inskrypcji i pokrycie złotem mineralnym, 

 nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie 
ekstrakcyjnej. 

16) Wykonanie nowego spoinowania.  
17) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupełnień kamieniarki pigmentami mineralnymi na 

spoiwie Funkosil LA  f- my Remmers.   
18) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.  
19) Uporządkowanie przyziemia wokół grobowca.    

 
 
Zakres prac do części nr 4 zamówienia: 
Nazwa obiektów: dwa grobowce na pasie 6: grobowiec Rodziny Kruszyńskich oraz grobowiec 
Rodziny Słotwińskich  
Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, pas 6, rząd zachodni,             
po prawej Mężyków oraz pas 6, rząd wschodni, grób po prawej Redyków  
  
Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grobowcu Rodziny Kruszyńskich: 

1) Usunięcie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odsłonięcia dolnej partii grobowca.  
2) Usunięcie mchów i wykonanie wstępnej dezynfekcji - preparatem Ceresit CT 99. 
3) Rozebranie elementów kamiennych i ścian z cegły. Wykonanie żelbetowego wieńca 45 x 

25 cm. Beton B20, zbrojony 4 fi 10 mm, strzemiona fi 6 mm co 15 cm, całość zaizolowana 
Abizolem. Wymurowanie ścian gr 1 cegły wraz ze sklepieniem ceglanym – z cegły 
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historycznej, pełnej, o zróżnicowanej barwie zgodnej z wytycznymi konserwatora,              
z powtórzeniem wątku (ceglane ściany do ekspozycji). Założenie izolacji pod płyty 
nakrywowe (2 x papę wywiniętą na ściany murowane). Całość muru z cegły spoinować.5   

4) Montaż kamiennych elementów grobowca.  
5) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. „fałszywej patyny” na sucho 

metodą strumieniowo - ścierną z zastosowaniem agregatu Ce Pe.   
6) Mechaniczne usunięcie wtórnych uzupełnień z kamienia. 
7) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobójczym - Ceresit 

CT 99 Antipilz.  
8) Usunięcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego 

środowiska.  
9) Uzupełnienie ubytków kamienia oraz rekonstrukcja formy masą sztucznego kamienia              

z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej - Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.  
10) Rekonstrukcja metalowych drzwi na podstawie analogii (wykonawca opracuje projekt                  

w oparciu o przykłady drzwi podobnych grobowców i przedłoży do uzgodnienia przez 
Miejskiego Konserwatora Zabytków, proponowane wzory – fot. 5.1 f – 5.1g). Wymiary 
drzwi ok. 0,90 m x 0,85 m - dokładne wymiary możliwe do ustalenia po usunięciu wtórnego 
przemurowania otworu wejściowego. 

11) Wykonanie nowego spoinowania (ceglane ściany do ekspozycji).  
12)  Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupełnień kamieniarki pigmentami mineralnymi     

na spoiwie Funkosil LA  f- my Remmers. Podkreślenie laserunkowo napisu na krawędzi 
nakrywy nad wejściem do grobowca. 

13) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.  
14) Uporządkowanie przyziemia wokół grobowca.  

 
Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grobowcu Rodziny Słotwińskich: 

1) Wycięcie drzew – samosiejek rosnących przy grobowcu i napierających na ściany 
grobowców Słotwińskich, Kruszyńskich i Redyków (trzy jesiony wyniosłe o obwodach:             
104 cm, 70 cm, w tym jeden jesion o trzech pniach o obw. 47 cm, 60 cm oraz 70 cm) wraz z 
usunięciem pniaków oraz wywozem pozyskanego drewna i odpadów. 

2) Usunięcie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odsłonięcia dolnej partii grobowca.  
3) Usunięcie mchów i wykonanie wstępnej dezynfekcji preparatem Ceresit CT 99. 
4) Rozebranie elementów kamiennych, usunięcie ewentualnych korzeni wrastających               

w ściany, wykonanie żelbetowego wieńca 45 x 25 cm pod kamienne płyty – okładziny ścian 
grobowca (Beton B20, zbrojony 4 fi 10 mm, strzemiona fi 6 mm co 15 cm, całość 
zaizolowana Abizolem). Przemurowanie ceglanych ścian tumby ze sklepieniem 
(wewnętrznego korpusu z cegły – wielkość przemurowań zależnie od stopnia destrukcji 
ścian tumby), wykonanie izolacji oraz zasypanie żwirem pachwiny między wieńcem                
a sklepieniem. Zamontowanie na wieńcu kamiennych płyt - ścian, położenie pod płyty 
nakrywowe 2 x papę wywiniętą na ściany murowane, wykonanie zasypki ze żwiru wokół 
grobowca. 6  

                                                           
5
 Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjętych parametrów i technologii, w uzasadnionych przypadkach. 

Przyjęta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwiązań w przypadku stwierdzenia odstępstw od 
przyjętego stanu rzeczywistego – po rozbiórce nawierzchni i ocenie stanu ścian piwnicy. Jeśli po 
demontażu nawierzchni grobowca okaże się, iż niemożliwe będzie wykonanie robót według przyjętej 
technologii, powinna zostać zwołana komisja konserwatorska w celu weryfikacji założonej technologii prac. 
6
 Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjętych parametrów i technologii, w uzasadnionych przypadkach. 

Przyjęta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwiązań w przypadku stwierdzenia odstępstw od 
przyjętego stanu rzeczywistego – po rozbiórce nawierzchni i ocenie stanu ścian piwnicy. Jeśli po 
demontażu nawierzchni grobowca okaże się, iż niemożliwe będzie wykonanie robót według przyjętej 
technologii, powinna zostać zwołana komisja konserwatorska w celu weryfikacji założonej technologii prac. 
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5) Montaż kamiennych elementów zwieńczenia grobowca.  
6) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. „fałszywej patyny” na sucho metodą 

strumieniowo - ścierną z zastosowaniem agregatu Ce Pe.  
7) Mechaniczne usunięcie wtórnych uzupełnień z kamienia. 
8) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobójczym Ceresit CT 

99 Antipilz.  
9) Usunięcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego 

środowiska.  
10) Uzupełnienie ubytków kamienia masą sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej masy 

renowacyjnej Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.  
11) Rekonstrukcja kamiennego krzyża (wykonawca opracuje projekt na podstawie podobnych 

grobowców i przedłoży do uzgodnienia przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, 
proponowany wzór krzyża - fot 5.2 j).  

12) Renowacja tablic epitafijnych:  

 wstępne usunięcie zabieleń gipsowych przez polerowanie powierzchni przy użyciu różnej 
granulacji papieru ściernego oraz włókniny chromoniklowej, 

 wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwień kamienia – roztwór żywicy 
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalników, 

 w przypadku występowania mikroorganizmów wykonanie odgrzybienia kamienia przez 
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem ISPO FUNGEN Neu, 

 uzupełnienie ubytków kamienia żywicą poliestrową firmy Akemi w odpowiednio dobranym 
kolorze,  

 spolerowanie powierzchni uzupełnień, 

 ponowne polerowanie powierzchni kamienia, 

 uczytelnienie inskrypcji (pogłębienie spłyconych lub zatartych liter, pokrycie złotem 
mineralnym), 

 nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie 
ekstrakcyjnej. 

13) Wykonanie nowego spoinowania.  
14) Konserwacja metalowych antab: 

- usunięcie produktów korozji do pierwszego stopnia czystości metalu, 
- pokrycie metalu warstwą podkładową Unicor C 
- dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniową farbą grafitową.  

15) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupełnień kamieniarki oraz uczytelnienie liter               
w napisie wykutym na włazie -  pigmentami mineralnymi na spoiwie Funkosil LA f- my 
Remmers.   

16) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.  
17) Uporządkowanie przyziemia wokół grobowca.  

 
 
 
B - Ponadto do zakresu czynności wykonawcy należy: 
 
B1 - Wykonanie dokumentacji fotograficznej (przed rozpoczęciem prac remontowych) obiektów 
budowlanych, w tym grobowców, budynków, chodników, krawężników, ogrodzeń, bram itp., na 
które będą oddziaływały prowadzone prace remontowo - konserwatorskie oraz dróg dojazdowych 
na terenie cmentarza, którymi będą przemieszczały się niezbędne pojazdy. Inwentaryzacja musi 
szczegółowo określać wszystkie zastane uszkodzenia, gdyż w przeciwnym razie koszty ich 
napraw pokryje Wykonawca. 
Inwentaryzacja fotograficzna wina zostać złożona w siedzibie zamawiającego najpóźniej w dniu 
przekazania wykonawcy terenu wykonywania prac. Osobami uprawnionymi do jej odbioru                
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i przechowywania są: Anna Janicka – Fecko i Agnieszka Rudnik. 
 
B2 - Realizowanie prac zgodnie z warunkami określonymi w wydanym przez Miejskiego  
Konserwatora Zabytków pozwoleniu na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku, 
prowadzenie dokumentacji prac oraz udostępnianie jej uprawnionym organom.  
 
B3 – Sporządzenie zwymiarowanych rysunków, a w razie potrzeby i zaleceń Konserwatora 
Zabytków również wykonanie modeli elementów rekonstruowanych (zwłaszcza rzeźb, krzyży, 
zwieńczeń, ogrodzeń, drzwi grobowców itp.) oraz ich przedłożenie do akceptacji przez 
przedstawicieli Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Zamawiającego, upoważnionych do 
nadzoru realizacji i odbioru zadania (Ostateczne określenie wzorów do rekonstrukcji oraz 
dokładnych wymiarów i proporcji odtwarzanych elementów możliwe jest dopiero po rozpoznaniu 
obiektu i przystąpieniu do prac, to jest odpowiednio: po usunięciu nadmiaru ziemi, demontażu 
elementów pomników, usunięciu przemurowań i wtórnych uzupełnień itp.)  
 
B4 – Przedłożenie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowego prac i realizacja 
zadania zgodnie z założeniami harmonogramu, jak również zgłaszanie Zamawiającemu 
wynikłych przeszkód lub zmian w realizacji poszczególnych etapów prac.  
 
B5 – Uczestniczenie w komisjach oceny stanu zaawansowania prac oraz odbioru, realizowanie 
zaleceń osób uprawnionych do nadzoru prac konserwatorskich na terenie cmentarza, 
zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad i niedoróbek. 
 
B6 - Wykonanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej opisowej i fotograficznej. 
 
B7 – Wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w wodę i energię elektryczną, jeżeli 
wystąpi taka potrzeba. 
 
B8 – Zabezpieczenie robót i terenu pod względem bhp, ppoż., ochrony środowiska i ochrony 
przed kradzieżą oraz pod względem bezpieczeństwa osób trzecich. 
 
B9 – Zawarcie umowy o nadzór autorski (jeżeli będzie konieczne). W przypadku stwierdzenia          
w trakcie prac komisji konserwatorskiej konieczności konsultacji w zakresie prowadzonych prac 
właściwego rzeczoznawcy – pokrycie kosztów wydania opinii. 
 
B10 – Wykonanie zabezpieczenia sąsiadujących z terenem prowadzonych prac nagrobków, 
grobowców oraz drzewostanu i roślinności niskiej. 
 
B11 – Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego, pod rygorem wstrzymania prac, stałego 
utrzymywania porządku na terenie objętym pracami konserwatorskimi, usuwania wszelkich 
przeszkód komunikacyjnych oraz składowania poza terenem wykonywania prac wszelkich 
zbędnych urządzeń, materiałów i odpadów, w tym zapewnienia na własny koszt transportu 
odpadów wraz z ich utylizacją. Należy bezwzględnie każdego dnia po zakończeniu prac 
pozostawić teren uporządkowany. 
 
B12 – Wykonawca zobowiązany jest do wykonania we własnym zakresie i na swój koszt tablicy 
informacyjnej zgodnej z wymogami określonymi w „Regulaminie działań w zakresie informacji                
o wykorzystaniu środków z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa” przyjętego 
uchwałą Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa nr 6/2011 z dn. 15 lutego 
2011 r. jak również zgodnie z pismem BSKOZK 777-VII-10 z dn. 09.08.2010 r. dopuszczającym 
stosowanie tablic o wymiarach przewidzianych przez ww. Regulamin dla tablic wywieszanych 
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wewnątrz obiektu. Tablica winna mieć minimalne wymiary: 45 cm x 70 cm i być wykonana               
z trwałego materiału gwarantującego estetykę i czytelność oraz spełniającego wymogi 
bezpieczeństwa. Tło tablicy ma kolor biały lub zbliżony do białego. Napisy na tablicy winny być 
wykonane w sposób czytelny i trwały, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości 
proporcjonalnej do wielkości tablicy. Co najmniej 80 % całej powierzchni tablicy ma być 
poświęcone informacji o zaangażowaniu środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji 
Zabytków Krakowa:  
a) na tablicy należy umieścić logo Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa                
w reprodukcji barwnej, 
b) obok lub pod logo należy umieścić tekst: „Prace finansowane z Narodowego Funduszu 
Rewaloryzacji Zabytków Krakowa” (rozmiar czcionki użytej do wskazania na udział finansowy 
Narodowego Funduszu nie może być mniejszy niż rozmiar innych napisów na tablicy), 
c) na pozostałej części tablicy Wykonawca może umieścić własne: nazwę, logo i dane adresowe, 
własną reklamę. 
Tablica informacyjna winna być umieszczona na terenie prowadzonych prac w widocznym 
miejscu, w sposób dostosowany do charakteru miejsca, z zachowaniem właściwej powagi              
i szacunku dla pochówków, w terminie do 7-go dnia po ich rozpoczęciu, a usunięta najwcześniej 
na 3 dni przed ich zakończeniem.  
 
B13 - Przywrócenie do stanu pierwotnego zajętych dla realizacji przedmiotu zamówienia terenów. 
W tym wysianie trawy oraz odtworzenie roślinności na terenach w obrębie inwestycji oraz 
usunięcie wszystkich ewentualnych uszkodzeń powstałych w wyniku prac konserwatorskich na 
obiektach uwzględnionych w przedwykonawczej dokumentacji fotograficznej. Dopiero po ich 
usunięciu możliwe jest zgłoszenie zakończenia prac i gotowości do odbioru.  
 
 
4. INFORMACJE O SPECYFICE TERENU BUDOWY: 
Teren prac znajduje się na obszarze Cmentarza Rakowickiego, objętym ochroną konserwatorską 
(wpis do rejestru zabytków nr A-584 z dnia 7 czerwca 1976 r.). 
Prowadzenie robót budowlanych na cmentarzach komunalnych regulują przepisy wewnętrzne 
Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. Prace należy przerywać na czas trwania 
pogrzebów w sąsiedztwie terenu objętego pracami konserwatorskimi. 
 
 
5. FORMA NADZORU INWESTORSKIEGO: 
Nadzór inwestorski dla zadania pełni z ramienia Zamawiającego: Anna Janicka – Fecko. 
 
 
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN: 
Użyty sprzęt (w tym pojazdy mechaniczne) musi mieć gabaryty i wagę umożliwiające poruszanie 
się po cmentarnych alejkach. W przypadku dokonania jakichkolwiek zniszczeń, Wykonawca 
zobowiązany będzie do ich naprawy na własny koszt. Wykonawca musi posiadać akceptację 
Zamawiającego na użycie danego sprzętu na budowie. 
 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU: 
Analogicznie jak dla punktu 6 niniejszej specyfikacji technicznej. 
 
 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 
Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z kanonem sztuki konserwatorskiej, 
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kamieniarskiej i budowlanej. Materiały użyte przez wykonawcę muszą odpowiadać co do jakości 
wymogom wynikającym z treści art. 10 ustawy Prawo budowlane. 
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9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT: 
Odbiór prac remontowo - konserwatorskich nastąpi po uprzednim zgłoszeniu ich zakończenia           
i gotowości do odbioru. Dopuszcza się dokonanie odbiorów częściowych / zaawansowania prac. 
Odbioru dokona komisja złożona z przedstawicieli: Zamawiającego, Wykonawcy, Miejskiego 
Konserwatora Zabytków, przy udziale przedstawicieli Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków 
Krakowa oraz Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego 
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. 
 
 
10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT: 
Rozliczenie wykonanych prac nastąpi w oparciu o wynagrodzenie kosztorysowe z zastrzeżeniem, 
że kwota nie może przekroczyć kwoty ustalonej na podstawie złożonej oferty. 
Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi, według stanu zaawansowania 
prac (nie więcej niż do wysokości 80% wartości umownej) oraz fakturą końcową, wystawioną po 
odbiorze końcowym prac. Podstawą wystawienia faktury na Gminę Miejską Kraków jest 
dokonanie odbioru częściowego / końcowego i protokół bezusterkowego odbioru prac ze 
stwierdzeniem przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego stanu zaawansowania prac 
wg pozycji kosztorysów ofertowych. W przypadku odbioru końcowego koniecznym do rozliczenia 
zadania jest dostarczenie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej (w 3 egzemplarzach)      
i wymaganych zgodnie z umową dokumentów i oświadczeń (oświadczenia o przekazaniu prawa 
do nieodpłatnego przetwarzania i rozpowszechniania dokumentacji konserwatorskiej, 
potwierdzenia zapłaty podwykonawcom lub oświadczenia o wykonywaniu robót siłami własnymi 
itd.). 
 
 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA: 
Dokumentami będącymi podstawą do wykonywania prac będzie umowa zawarta pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym, program prac konserwatorskich, pozwolenie konserwatorskie 
wydane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, harmonogram rzeczowo - finansowy.  
 
 
12.  UBEZPIECZENIE: 
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia kopii ubezpieczenia potwierdzającego, że jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
na kwoty minimum:  
dla części 1:  85 000 zł  

dla części 2:  50 000 zł 

dla części 3:  18 000 zł 

dla części 4:  64 000 zł 

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część – powyższe kwoty ubezpieczenia sumują 
się. 


