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Iﬁ Projekt wspétfinansowany z Narodowego Funduszu
Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa

P-10/PN/2018
Zalacznik nr 5 do SIWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU PRAC REMONTOWO — KONSERWATORSKICH

1. NAZWA ZADANIA:

»Prace remontowo — konserwatorskie przy zabytkowych grobowcach i nagrobkach
usytuowanych na Cmentarzu Rakowickim (nr wpisu do rejestru zabytkoéw A-584):

Czes¢ 1 — Konserwacja zespotu pomnikéw nagrobnych: grobowiec Rodziny Grabowskich
na kwaterze IVa — na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26

Czes¢ 2 - Konserwacja zespotu pomnikéow nagrobnych: grupa dwoéoch grobowcéw na
kwaterze IVb: grobowiec Rodziny Bankowskich oraz grobowiec Pauliny z Wolbekéw
Budkiewiczowej — na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26

Czes¢ 3 — Konserwacja zespotu pomnikéw nagrobnych: grobowiec Rodziny Zoneréw na
pasie 25 — na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26

Czes$¢ 4 — Konserwacja zespotu pomnikoéw nagrobnych: grobowiec Rodziny Kruszynskich
oraz grobowiec Rodziny Stotwinskich na pasie 6 — na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
ul. Rakowicka 26”

2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wykonanie prac remontowo - konserwatorskich przy:

Czesénr 1:

Nazwa obiektu: grobowiec Rodziny Grabowskich

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, kwatera IVa, pétnocno -
-wschodni naroznik (w terenie kwatera Vb, ptn.-wsch.)

Czesé nr 2:

Nazwa obiektu: grupa dwoch grobowcdw na kwaterze [Vb: grobowiec Rodziny Bankowskich oraz
grobowiec Pauliny z Wolbekéw Budkiewiczowe;j

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, kwatera IVb, rzad
wschodni, grob po lewej Budkiewiczow oraz grob po prawej Bankowskich

Czesé nr 3:

Nazwa obiektu: grobowiec Rodziny Zonerow

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, pas 25, rzad wschodni,
gréb po prawej Dgbrowskich

Czes¢ nr 4:
Nazwa obiektéw: dwa grobowce na pasie 6: grobowiec Rodziny Kruszynskich oraz grobowiec
Rodziny Stotwinskich



Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, pas 6, rzad zachodni,
po prawej Mezykow oraz pas 6, rzad wschodni, gréb po prawej Redykow

3. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC WYKONAWCY:

W zakresie prac Wykonawcy lezy:

A — Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich okreslonych przez zakres prac oraz
niniejsza specyfikacje.

Zakres prac do czesci nr 1 zamdéwienia:

Nazwa obiektu: grobowiec Rodziny Grabowskich

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, kwatera IVa, pétnocno -
-wschodni naroznik (w terenie kwatera IVb, pin.-wsch.)

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7
8)

9)

Usunigcie warstwy mchu i samosiejek w celu odstoniecia gérnej partii grobowca i oceny
stopnia destrukcji ptyt nakrywy zadaszenia (ewentualnie koniecznosci ich wymiany).
Demontaz elementéw kamiennych, rozebranie scian do gtebokosci -1,00 m ponizej terenu
i odkopanie podstawy grobowca.

Wykonanie Zzelbetowego wienca z betonu zbrojonego (fundamentu pod $ciany) wraz
z wykonaniem izolacji (zaktadane wymiary wienca: 1,00 m x 0,45 m; beton B20, zbrojony
4 fi 10 mm, strzemiona fi 6 mm co 15 cm, cato$¢ zaizolowana Abizolem i papg
termozgrzewalng). Wymurowanie nowych scian z cegty, ponowny montaz ptyt kamiennego
stropu i dachu. Potozenie pod ptyty nakrywcze dachu 2 x pape wywinietg na $ciany
murowane. Odtworzenie gzymsu z opracowaniem profilow, pokrytych tynkiem. Pokrycie
dachu 2 x papg termozgrzewalng. Montaz kamiennego zwienczenia. Wykonanie obrébek
blacharskich z blachy cynkowej. Wykonanie i montaz na sScianach zrekonstruowanej
oktadziny z jasnego lastriko (sztucznego kamienia) - nowych ptyt lastrykowych
prefabrykowanych o wym. ok. 106 x 42 x 8 cm, ktore nalezy odtworzy¢ tgcznie z cokotem
(odtworzenie faktury, barwy i obrébki kamieniarskiej oryginalnych piyt z jasnego lastryko, ze
,Szlachetnych” kruszyw). Obsypanie fundamentéw i podstawy grobowca zwirem
drenarskim.*

Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca, wapienia) z tzw. ,falszywej patyny” na
sucho metodg strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe, metodami
chemicznymi i mechanicznymi.

Mechaniczne usuniecie wtérnych uzupetnien z kamienia.

Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym Ceresit
CT 99 Antipilz.

Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

Sklejenie peknie¢ i uzupetnienie ubytkow kamienia masg sztucznego kamienia
z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.
Rekonstrukcja i montaz:

! Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjetych parametréw i technologii, w uzasadnionych przypadkach.
Przyjeta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwigzan w przypadku stwierdzenia odstepstw od
przyjetego stanu rzeczywistego — po rozbiérce nawierzchni i ocenie stanu $cian piwnicy. Jesli po
demontazu nawierzchni grobowca okaze sie, iz niemozliwe bedzie wykonanie robét wedtug przyjetej
technologii, powinna zosta¢ zwotana komisja konserwatorska w celu weryfikacji zatozonej technologii prac.
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a)kamiennej plyty pod tablice epitafijne (w ptycinie po lewej stronie drzwi - z wapienia,
ewentualnie z piaskowca o odpowiednio dobranej barwie i nadanej fakturze),

b)dwoch tablic epitafijnych z granitu wzorowanych na zachowanych tabliczkach, wraz
z wykuciem inskrypcji dotyczgcych Zmartych* oraz osadzeniem na zrekonstruowane;j
ptycie w lewej wnece przy wejsciu,

c)jednej tablicy epitafijnej z jasnego kamienia dopasowanego kolorystycznie do okfadzin
Scian z jasnego lastriko (wym. ok. 0,95 m x 0,40 m), wraz z wykuciem inskrypcji
dotyczacych oséb pochowanych w grobie, ktérych nazwiska nie wystepujg na
zachowanych tablicach* oraz montazem tablicy na bocznej $cianie grobowca,
*(kr¢j i wielkos¢ czcionki liternictwa, ich ewentualne podmalowanie oraz doktadna tres¢
oraz rozmieszczenie napiséw — do uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw)

d)zrekonstruowanie pieciu mosieznych rozetek na rekonstruowanej oraz istniejgcej
kamiennej ptycie (na wzor zachowanej rozetki).

10) Zabiegi konserwatorskie przy granitowych tablicach epitafijnych:

— oczyszczenie powierzchni tablic przy uzyciu detergentow
— poziocenie inskrypciji przy uzyciu ztota mineralnego,

— zabezpieczenie powierzchni tablic pastg na bazie woskow,
— polerowanie.

11) Konserwacja metalowych drzwi i ogrodzenia:

oczyszczenie mechaniczne metalowych elementdéw z produktow korozji,
naprawa elementow zamka i zawiaséw, w przypadku ztego stanu zachowania rekonstrukcja
zniszczonych fragmentow metalowych drzwi,
zabezpieczenie antykorozyjne minig i/ lub przez ocynk ogniowy (zaleznie od wiasciwosci
i stanu poszczegodinych elementéw metalowych, rodzaj zabezpieczenia anty-korozyjnego
nalezy uzgodni¢ ze stuzbami konserwatorskimi),
pomalowanie farbg grafitowg np. firmy Eddi Schmied Antic graphit schwarz matt (antyczny
grafit).

12) Zabiegi konserwatorskie przy mosieznej rozetce: oczyszczenie, zabezpieczenie

powierzchni srodkiem spowalniajgcym korozje, pokrycie warstwg woskow, polerowanie,
montaz.

13) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnienn kamieniarki pigmentami mineralnymi na

spoiwie Funkosil LA f- my Remmers.

14) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
15) Uporzgdkowanie przyziemia wokét grobowca.

Zakres prac do czesci nr 2 zamowienia:

Nazwa obiektu: grupa dwdch grobowcdw na kwaterze IVb: grobowiec Rodziny Bankowskich oraz
grobowiec Pauliny z Wolbekéw Budkiewiczowe;j

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, kwatera IVb, rzad
wschodni, grob po lewej Budkiewiczow oraz gréb po prawej Bankowskich

Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grobowcu Rodziny Bankowskich:

1) Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii grobowca.
2) Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnej dezynfekgji - preparatem Ceresit CT 99.
3) Rozebranie nadziemnej czesci grobowca wraz z fragmentem $cian piwnicy (na

gtebokos¢ ok. 25 cm). Wywdz gruzu wraz z utylizacja.

4) Wykonanie nowego posadowienia dla Scian nad ziemig z wienca zelbetowego o

przekroju 28 x 25 cm po obwodzie Scian piwnic. Beton C16 zbrojenie gorg i dotem fi 12
mm zebrowane 34GS, strzemiona fi 6 mm co 20 cm. Na wierzchu wienca potozenie 2x
pape termozgrzewalng. Wieniec, ktéry w najnizszym miejscu terenu winien wystawac ok.


http://sklep.zatechs.com/product_info.php/cPath/74_75/products_id/248
http://sklep.zatechs.com/product_info.php/cPath/74_75/products_id/248

5 cm nalezy na petng gtebokos¢ obsypaé zwirem po wczes$niejszym zaizolowaniu
ABIZOLEM.

5) Wymurowanie nowych Scian tumby grobowca (na wys. ok. 1,0 m, gr 28 cm ) z cegly
petnej (przy uzyciu ceglty petnej ,typu gotyckiego” o zréznicowanej barwie zgodnej
z wytycznymi konserwatora, z powtérzeniem watku - ceglane sciany tumby do ekspozyciji),
przy zachowaniu oryginalnych wymiarow tumby. Wykonanie nowych spoin. Celowe jest
wykonanie w $cianie otworéw wentylacyjnych.?

6) Wykonanie betonowej opaski gr 25 cm i szerokosci 28 cm pod metalowe ogrodzenie.

7) Montaz kamiennych elementéw grobowca.

8) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. fatszywej patyny” na sucho
metodg strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

9) Mechaniczne usuniecie wtérnych uzupetnien z kamienia.

10) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobojczym, np.
Ceresit CT 99 Antipilz.

11) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

12) Rekonstrukcja obecnie zdestruowanego fragmentu postumentu z wnekami na tablice
epitafijne, na podstawie istniejgcego wzoru (z odtworzeniem wykroju wnek, dekoracji
maswerkowej oraz kamieniarskiego opracowania powierzchni — ztobkowan).

13) Uzupetnienie ubytkow kamienia masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej
masy renowacyjnej — np. Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.

14) Rekonstrukcja i montaz kamiennego krzyza wraz podstawg - na podstawie analogii
(wykonawca opracuje projekt na podstawie przyktadéow podobnych grobowcéw i przedtozy
do uzgodnienia, proponowany wzor — fot. 2.1.h).

15) Renowacja tablic epitafijnych:

— wstepne usuniecie zabielen gipsowych przez polerowanie powierzchni przy uzyciu
granulacji papieru sciernego oraz wtokniny chromoniklowej,

— wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwien kamienia — roztwor
zywicy paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikow,

— w przypadku wystepowania mikroorganizméw wykonanie odgrzybienia kamienia
przez kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem - ISPO FUNGEN Neu,

— uzupetnienie ubytkédw kamienia zywicg poliestrowg firmy Akemi w odpowiednio
dobranym kolorze,

— spolerowanie powierzchni uzupetnien,

— ponowne polerowanie powierzchni kamienia,

— uczytelnienie inskrypciji i pokrycie ztotem mineralnym,

— nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie
ekstrakcyjne;.

16) Wykonanie nowego spoinowania.

17) Renowacja metalowego ogrodzenia:

— oczyszczenie mechaniczne poprzez usuniecie korozji,
— chemiczne usuniecie efektow korozji przy uzyciu srodkéw odrdzewiajgcych
np. Fosol,
— oczyszczenie mechaniczne poprzez usuniecie korozji,
— prostowanie elementow wygietych, rekonstrukcja brakujgcych dwodch elementow

2 Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjetych parametréw i technologii, w uzasadnionych przypadkach.
Przyjeta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwigzan w przypadku stwierdzenia odstepstw od
przyjetego stanu rzeczywistego — po rozbiérce nawierzchni i ocenie stanu $cian piwnicy. Jesli po
demontazu nawierzchni grobowca okaze sie, iz niemozliwe bedzie wykonanie robét wedtug przyjetej
technologii, powinna zosta¢ zwotana komisja konserwatorska w celu weryfikacji zatozonej technologii prac.
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konczacych pionowe pret z ogrodzenia,
— zabezpieczenie antykorozyjne - natozenie warstwy cynku w technice ogniowej,
— malowanie proszkowe metalowych elementow w kolorze czarny mat,
— scalenie kolorystyczne powierzchni farbg grafitowa.
18) Konserwacja metalowych antab i sztaby:
— usuniecie produktow korozji do pierwszego stopnia czystosci metalu,
— pokrycie metalu warstwg podktadowa Unicor C,
— dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniowg farbg grafitowa.
19) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetniehh kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie Funkosil LA f- my Remmers.
20) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
21) Uporzadkowanie przyziemia wokot grobowcea.

Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grobowcu Pauliny z Wolbekéw Budkiewiczowej:
1)Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii grobowca.

2) Usuniecie mchow i wykonanie wstepnej dezynfekcji, np. preparatem Ceresit CT 99.

3) Rozebranie nadziemnej czesci grobowca wraz z fragmentem $cian piwnicy - na gtebokosé
ok. 45 cm. Wywdz gruzu wraz z utylizacja.

4) Wykonanie nowego posadowienia dla $cian nad ziemig z wienca zelbetowego o przekroju
28 x 45 cm po obwodzie scian piwnic. Beton C16 zbrojenie gérg i dotem fi 12 mm
zebrowane 34GS, strzemiona fi 6 mm co 20 cm. Na wierzchu wienca potozyé 2x pape
termozgrzewalng. Wieniec, ktdéry w najnizszym miejscu terenu winien wystawac ok. 5 cm
nalezy na petng gteboko$é obsypaé zwirem po wczeéniejszym zaizolowaniu ABIZOLEM.?

5) Wymurowanie nowych scian grobowca (na wys. 0,45 m, gr. 28 cm ) z cegly petnej
o zroznicowanej barwie. Wykonanie spoinowania. Celowe jest wykonanie w Scianie
otwordéw wentylacyjnych.

6) Montaz kamiennych elementéw grobowca.

7) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho
metodg strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

8) Mechaniczne usuniecie wtdérnych uzupetnieh z kamienia.

9)Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobéjczym, Ceresit CT
99 Antipilz.

10) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

11) Uzupetnienie ubytkow kamienia masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej
masy renowacyjnej - Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.

12)Rekonstrukcja i montaz kamiennego krzyza wraz podstawg na podstawie analogii
(wykonawca opracuje projekt na podstawie przyktadéw krzyzy na podobnych grobowcach
i przedtozy do uzgodnienia, proponowany wzor — fot. 2.2 g).

13) Montaz zrekonstruowanego medalionu z przedstawieniem gtowy Chrystusa, wykonanego
z tworzywa imitujgcego kamien — fot. 2.2 d (w posiadaniu Zamawiajgcego, zostanie
przekazany na komisji wprowadzenia).

14) Renowacja tablicy epitafijne;:

— wstepne usuniecie zabielen gipsowych przez polerowanie powierzchni przy uzyciu
granulacji papieru sciernego oraz wtokniny chromoniklowej,

® Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjetych parametréw i technologii, w uzasadnionych przypadkach.
Przyjeta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwigzan w przypadku stwierdzenia odstepstw od
przyjetego stanu rzeczywistego — po rozbiérce nawierzchni i ocenie stanu $cian piwnicy. Jesli po
demontazu nawierzchni grobowca okaze sie, iz niemozliwe bedzie wykonanie robét wedtug przyjetej
technologii, powinna zosta¢ zwotana komisja konserwatorska w celu weryfikacji zatozonej technologii prac.
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— wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwien kamienia — roztwér zywicy
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikow,

— w przypadku wystepowania mikroorganizméw wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem ISPO FUNGEN Neu,

— uzupetnienie ubytkéw kamienia zywicg poliestrowg firmy Akemi w odpowiednio dobranym
kolorze,

— spolerowanie powierzchni uzupetnien.

— ponowne polerowanie powierzchni kamienia,

— uczytelnienie inskrypcji i pokrycie ztotem mineralnym,

— nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie
ekstrakcyjne;.

15) Wykonanie nowego spoinowania.

16) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnienn kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie Funkosil LA f- my Remmers.

17) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

18) Uporzgdkowanie przyziemia wokoét grobowca.

Zakres prac do czesci nr 3 zamowienia:

Nazwa obiektu: grobowiec Rodziny Zoneréw

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, pas 25, rzad wschodni,
gréb po prawej Dgbrowskich

Zakres prac remontowo-konserwatorskich:

1) Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii grobowca.

2) Usuniecie mchow i wykonanie wstepnej dezynfekcji - preparatem Ceresit CT 99.

3) Rozebranie elementéw kamiennych, rozebranie oktadzin $cian i cokotu z ptyt lastryko oraz
odkopanie grobowca, wykonanie zelbetowego wienca 45 x 25 cm. Beton B20, zbrojony
4 fi 10 mm, strzemiona fi 6 mm co 15 cm, catos¢ zaizolowana Abizolem. Wymurowanie
Scian tumby gr. 1 cegly wraz ze sklepieniem ceglanym. Wykonanie i montaz nowych
prefabrykowanych ptyt lastryko na oktadzine $cian i cokotu. Pod kamienne ptyty nakrywowe
pofozenie 2 x pape wywinietg na $ciany murowane.*

4) Montaz kamiennych elementéw grobowca.

5) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. fatszywej patyny” na sucho metoda
strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

6) Oczyszczenie powierzchni wapienia pinczowskiego z tzw. .fatszywej patyny” metodami
chemicznymi (kwasny weglan amonu, 4% roztwér kwasu fluorowodorowego)
i mechanicznymi.

7) Mechaniczne usunigcie wtornych uzupetnien z kamienia.

8) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym Ceresit
CT 99 Antipilz.

9) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

* Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjetych parametréw i technologii, w uzasadnionych przypadkach.
Przyjeta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwigzan w przypadku stwierdzenia odstepstw od
przyjetego stanu rzeczywistego — po rozbiérce nawierzchni i ocenie stanu Scian piwnicy. JeSli po
demontazu nawierzchni grobowca okaze sie, iz niemozliwe bedzie wykonanie robét wedtug przyjetej
technologii, powinna zosta¢ zwotana komisja konserwatorska w celu weryfikacji zatozonej technologii prac.
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10) Uzupetnienie ubytkow kamienia masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej
masy renowacyjnej Funkosil Restauriermortel f-my Remmers oraz uzupetnienie
brakujgcego fragmentu ptyty wtazowej (flek, taszla).

11) Montaz zrekonstruowanego medalionu z ptaskorzezbg - przedstawieniem popiersia
Chrystusa- wykonanego w technice odlewu z tworzywa imitujgcego jasny marmur, wraz z
dopasowaniem do istniejgcej ptyciny na krzyzu (opracowania wymaga tylna czesc
ptaskorzezby) — fot. 3 d. Ptaskorzezba w posiadaniu Zamawiajgcego, zostanie przekazana
na komisji wprowadzenia.

12) Rekonstrukcja zniszczonych dwdch metalowych antab (mocowanie ponizej obecnych
otworéw montazowych) oraz sztaby zamykanej wejscie do grobowca.

13) Rekonstrukcja metalowej latarenki na podstawie analogii (wykonawca opracuje projekt na
podstawie przyktadow latarenek na podobnych grobowcach i przedtozy do uzgodnienia
przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, proponowane wzory fot. 3 i — 3t).

14) Konserwacja metalowej rozetki oraz elementu mocujgcego sztabe:

- usuniecie produktow korozji do pierwszego stopnia czystosci metalu,
- pokrycie metalu warstwa podktadowg Unicor C
- dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniowg farbg grafitowa.

15) Renowacja tablicy epitafijnej z marmuru:

— wstepne usuniecie zabielen gipsowych przez polerowanie powierzchni przy uzyciu
granulacji papieru sciernego oraz wtokniny chromoniklowej,

— wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwien kamienia — roztwér zywicy
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikow,

— w przypadku wystepowania mikroorganizmow wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem ISPO FUNGEN Neu,

— uzupetnienie ubytkéw kamienia zywicg poliestrowg firmy Akemi w odpowiednio dobranym
kolorze,

— spolerowanie powierzchni uzupetnien.

— ponowne polerowanie powierzchni kamienia,

— uczytelnienie inskrypcji i pokrycie ztotem mineralnym,

— nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie
ekstrakcyjne;.

16) Wykonanie nowego spoinowania.

17) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie Funkosil LA f- my Remmers.

18) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

19) Uporzadkowanie przyziemia wokot grobowca.

Zakres prac do czesci nr 4 zamoéwienia:

Nazwa obiektéw: dwa grobowce na pasie 6: grobowiec Rodziny Kruszynskich oraz grobowiec
Rodziny Stotwinskich

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, pas 6, rzad zachodni,
po prawej Mezykdw oraz pas 6, rzad wschodni, gréb po prawej Redykow

Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grobowcu Rodziny Kruszynskich:
1) Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii grobowca.
2) Usuniecie mchow i wykonanie wstepnej dezynfekcji - preparatem Ceresit CT 99.
3) Rozebranie elementow kamiennych i Scian z ceglty. Wykonanie zelbetowego wienca 45 x
25 cm. Beton B20, zbrojony 4 fi 10 mm, strzemiona fi 6 mm co 15 cm, cato$¢ zaizolowana
Abizolem. Wymurowanie Scian gr 1 ceglty wraz ze sklepieniem ceglanym — z cegty




historycznej, petnej, o zrdéznicowanej barwie zgodnej z wytycznymi konserwatora,
z powtorzeniem watku (ceglane $ciany do ekspozycji). Zatozenie izolacji pod piyty
nakrywowe (2 x pape wywinietg na $ciany murowane). Cato$¢ muru z cegty spoinowac.”

4) Montaz kamiennych elementéw grobowca.

5) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. fatszywej patyny” na sucho
metodg strumieniowo - Scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

6) Mechaniczne usuniecie wtérnych uzupetnien z kamienia.

7) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym - Ceresit
CT 99 Antipilz.

8) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

9) Uzupetnienie ubytkow kamienia oraz rekonstrukcja formy masg sztucznego kamienia
z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej - Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.

10) Rekonstrukcja metalowych drzwi na podstawie analogii (wykonawca opracuje projekt
w oparciu o przykfady drzwi podobnych grobowcow i przediozy do uzgodnienia przez
Miejskiego Konserwatora Zabytkow, proponowane wzory — fot. 5.1 f — 5.1g). Wymiary
drzwi ok. 0,90 m x 0,85 m - doktadne wymiary mozliwe do ustalenia po usunigciu wtérnego
przemurowania otworu wejsciowego.

11) Wykonanie nowego spoinowania (ceglane sciany do ekspozycji).

12) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnienn kamieniarki pigmentami mineralnymi
na spoiwie Funkosil LA f- my Remmers. Podkreslenie laserunkowo napisu na krawedzi
nakrywy nad wejsciem do grobowca.

13) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

14) Uporzadkowanie przyziemia wokot grobowca.

Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grobowcu Rodziny Stotwinskich:

1) Wyciecie drzew — samosiejek rosngcych przy grobowcu i napierajgcych na $ciany
grobowcow Stotwinskich, Kruszynskich i Redykow (trzy jesiony wynioste o obwodach:
104 cm, 70 cm, w tym jeden jesion o trzech pniach o obw. 47 cm, 60 cm oraz 70 cm) wraz z
usunieciem pniakéw oraz wywozem pozyskanego drewna i odpaddw.

2) Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii grobowca.

3) Usuniecie mchow i wykonanie wstepnej dezynfekcji preparatem Ceresit CT 99.

4) Rozebranie elementéw kamiennych, usuniecie ewentualnych korzeni wrastajgcych
w $ciany, wykonanie zelbetowego wienca 45 x 25 cm pod kamienne ptyty — oktadziny Scian
grobowca (Beton B20, zbrojony 4 fi 10 mm, strzemiona fi 6 mm co 15 cm, catos¢
zaizolowana Abizolem). Przemurowanie ceglanych $cian tumby ze sklepieniem
(wewnetrznego korpusu z cegty — wielko$¢ przemurowan zaleznie od stopnia destrukcji
Scian tumby), wykonanie izolacji oraz zasypanie zwirem pachwiny miedzy wiencem
a sklepieniem. Zamontowanie na wiencu kamiennych piyt - Scian, potozenie pod ptyty
nakrywowe 2 x pape wywinietg na sciany murowane, wykonanie zasypki ze zwiru wokot
grobowca.

® Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjetych parametréw i technologii, w uzasadnionych przypadkach.
Przyjeta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwigzan w przypadku stwierdzenia odstepstw od
przyjetego stanu rzeczywistego — po rozbidrce nawierzchni i ocenie stanu $cian piwnicy. Jesli po
demontazu nawierzchni grobowca okaze sie, iz niemozliwe bedzie wykonanie robét wedtug przyjetej
technologii, powinna zosta¢ zwotana komisja konserwatorska w celu weryfikacji zatozonej technologii prac.
® Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjetych parametréw i technologii, w uzasadnionych przypadkach.
Przyjeta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwigzan w przypadku stwierdzenia odstepstw od
przyjetego stanu rzeczywistego — po rozbiérce nawierzchni i ocenie stanu sScian piwnicy. Jesli po
demontazu nawierzchni grobowca okaze sie, iz niemozliwe bedzie wykonanie robét wedtug przyjetej
technologii, powinna zosta¢ zwotana komisja konserwatorska w celu weryfikacji zatozonej technologii prac.
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5) Montaz kamiennych elementéw zwienczenia grobowca.

6) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - Scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

7) Mechaniczne usuniecie wtérnych uzupetnien z kamienia.

8) Woykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobojczym Ceresit CT
99 Antipilz.

9) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

10) Uzupetnienie ubytkow kamienia masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej masy
renowacyjnej Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.

11) Rekonstrukcja kamiennego krzyza (wykonawca opracuje projekt na podstawie podobnych
grobowcow i przediozy do uzgodnienia przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw,
proponowany wzor krzyza - fot 5.2 j).

12) Renowacja tablic epitafijnych:

— wstepne usuniecie zabieleh gipsowych przez polerowanie powierzchni przy uzyciu roznej
granulacji papieru Sciernego oraz wtdékniny chromoniklowej,

— wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwienn kamienia — roztwor zywicy
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikdw,

— w przypadku wystepowania mikroorganizmow wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem ISPO FUNGEN Neu,

— uzupetnienie ubytkéw kamienia zywicg poliestrowg firmy Akemi w odpowiednio dobranym
kolorze,

— spolerowanie powierzchni uzupetnien,

— ponowne polerowanie powierzchni kamienia,

— uczytelnienie inskrypcji (pogtebienie sptyconych lub zatartych liter, pokrycie ziotem
mineralnym),

— nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie
ekstrakcyjne;.

13) Wykonanie nowego spoinowania.

14) Konserwacja metalowych antab:
- usuniecie produktow korozji do pierwszego stopnia czystosci metalu,
- pokrycie metalu warstwg podktadowag Unicor C
- dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniowg farbg grafitowa.

15)Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki oraz uczytelnienie liter
w napisie wykutym na wiazie - pigmentami mineralnymi na spoiwie Funkosil LA f- my
Remmers.

16) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

17) Uporzadkowanie przyziemia wokot grobowca.

B - Ponadto do zakresu czynnos$ci wykonawcy nalezy:

B1 - Wykonanie dokumentaciji fotograficznej (przed rozpoczeciem prac remontowych) obiektow
budowlanych, w tym grobowcéw, budynkéw, chodnikéw, kraweznikow, ogrodzen, bram itp., na
ktore bedg oddziatywaty prowadzone prace remontowo - konserwatorskie oraz drég dojazdowych
na terenie cmentarza, ktérymi bedg przemieszczaty sie niezbedne pojazdy. Inwentaryzacja musi
szczegoOtowo okreslac wszystkie zastane uszkodzenia, gdyz w przeciwnym razie koszty ich
napraw pokryje Wykonawca.

Inwentaryzacja fotograficzna wina zostac¢ ztozona w siedzibie zamawiajgcego najpézniej w dniu
przekazania wykonawcy terenu wykonywania prac. Osobami uprawnionymi do jej odbioru
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i przechowywania sg: Anna Janicka — Fecko i Agnieszka Rudnik.

B2 - Realizowanie prac zgodnie z warunkami okre$lonymi w wydanym przez Miejskiego
Konserwatora Zabytkow pozwoleniu na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku,
prowadzenie dokumentacji prac oraz udostepnianie jej uprawnionym organom.

B3 — Sporzadzenie zwymiarowanych rysunkéw, a w razie potrzeby i zalecen Konserwatora
Zabytkow rowniez wykonanie modeli elementéw rekonstruowanych (zwtaszcza rzezb, krzyzy,
zwienczen, ogrodzen, drzwi grobowcéw itp.) oraz ich przediozenie do akceptacji przez
przedstawicieli Miejskiego Konserwatora Zabytkéw oraz Zamawiajgcego, upowaznionych do
nadzoru realizacji i odbioru zadania (Ostateczne okreslenie wzoréw do rekonstrukcji oraz
doktadnych wymiardow i proporcji odtwarzanych elementéw mozliwe jest dopiero po rozpoznaniu
obiektu i przystgpieniu do prac, to jest odpowiednio: po usunieciu nadmiaru ziemi, demontazu
elementéw pomnikoéw, usunieciu przemurowan i wtérnych uzupetnien itp.)

B4 — Przedtozenie Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo — finansowego prac i realizacja
zadania zgodnie z zatozeniami harmonogramu, jak rowniez zgtaszanie Zamawiajgcemu
wyniklych przeszkdd lub zmian w realizacji poszczegoélnych etapow prac.

B5 — Uczestniczenie w komisjach oceny stanu zaawansowania prac oraz odbioru, realizowanie
zalecen os6b uprawnionych do nadzoru prac konserwatorskich na terenie cmentarza,
zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad i niedorobek.

B6 - Wykonanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej opisowej i fotograficzne;.

B7 — Wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w wode i energie elektryczng, jezeli
wystgpi taka potrzeba.

B8 — Zabezpieczenie robot i terenu pod wzgledem bhp, ppoz., ochrony srodowiska i ochrony
przed kradziezg oraz pod wzgledem bezpieczenstwa oséb trzecich.

B9 — Zawarcie umowy o nadzor autorski (jezeli bedzie konieczne). W przypadku stwierdzenia
w trakcie prac komisji konserwatorskiej koniecznosci konsultacji w zakresie prowadzonych prac
wiasciwego rzeczoznawcy — pokrycie kosztéw wydania opinii.

B10 — Wykonanie zabezpieczenia sgsiadujgcych z terenem prowadzonych prac nagrobkow,
grobowcow oraz drzewostanu i roslinnosci niskie;.

B11 — Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego, pod rygorem wstrzymania prac, statego
utrzymywania porzadku na terenie objetym pracami konserwatorskimi, usuwania wszelkich
przeszkéd komunikacyjnych oraz sktadowania poza terenem wykonywania prac wszelkich
zbednych urzadzen, materiatow i odpadow, w tym zapewnienia na witasny koszt transportu
odpaddéw wraz z ich utylizacjg. Nalezy bezwzglednie kazdego dnia po zakonczeniu prac
pozostawi¢ teren uporzgdkowany.

B12 — Wykonawca zobowigzany jest do wykonania we wtasnym zakresie i na swoj koszt tablicy
informacyjnej zgodnej z wymogami okreslonymi w ,Regulaminie dziatan w zakresie informac;ji
o wykorzystaniu srodkéw z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa” przyjetego
uchwatg Prezydium Spotecznego Komitetu Odnowy Zabytkéw Krakowa nr 6/2011 z dn. 15 lutego
2011 r. jak réwniez zgodnie z pismem BSKOZK 777-VII-10 z dn. 09.08.2010 r. dopuszczajacym
stosowanie tablic o wymiarach przewidzianych przez ww. Regulamin dla tablic wywieszanych
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wewnatrz obiektu. Tablica winna mie¢ minimalne wymiary: 45 cm x 70 cm i by¢ wykonana
z trwatego materialu gwarantujgcego estetyke i czytelno$¢ oraz spetniajgcego wymogi
bezpieczenstwa. Tio tablicy ma kolor biaty lub zblizony do biatego. Napisy na tablicy winny by¢
wykonane w sposob czytelny i trwaty, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci
proporcjonalnej do wielkosci tablicy. Co najmniej 80 % catej powierzchni tablicy ma by¢
poswiecone informacji o zaangazowaniu S$rodkow Narodowego Funduszu Rewaloryzaciji
Zabytkow Krakowa:

a) na tablicy nalezy umiesci¢ logo Spotecznego Komitetu Odnowy Zabytkow Krakowa
w reprodukcji barwnej,

b) obok lub pod logo nalezy umiesci¢ tekst: ,Prace finansowane z Narodowego Funduszu
Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa” (rozmiar czcionki uzytej do wskazania na udziat finansowy
Narodowego Funduszu nie moze by¢ mniejszy niz rozmiar innych napiséw na tablicy),

c) na pozostatej czesci tablicy Wykonawca moze umiesci¢ wtasne: nazwe, logo i dane adresowe,
wiasng reklame.

Tablica informacyjna winna by¢ umieszczona na terenie prowadzonych prac w widocznym
miejscu, w sposob dostosowany do charakteru miejsca, z zachowaniem wtasciwej powagi
i szacunku dla pochéwkéw, w terminie do 7-go dnia po ich rozpoczeciu, a usunieta najwczesniej
na 3 dni przed ich zakonczeniem.

B13 - Przywrécenie do stanu pierwotnego zajetych dla realizacji przedmiotu zamowienia terendw.
W tym wysianie trawy oraz odtworzenie roslinnosci na terenach w obrebie inwestycji oraz
usuniecie wszystkich ewentualnych uszkodzen powstatych w wyniku prac konserwatorskich na
obiektach uwzglednionych w przedwykonawczej dokumentacji fotograficznej. Dopiero po ich
usunieciu mozliwe jest zgtoszenie zakonczenia prac i gotowosci do odbioru.

4. INFORMACJE O SPECYFICE TERENU BUDOWY:

Teren prac znajduje sie na obszarze Cmentarza Rakowickiego, objetym ochrong konserwatorskg
(wpis do rejestru zabytkow nr A-584 z dnia 7 czerwca 1976 r.).

Prowadzenie robd6t budowlanych na cmentarzach komunalnych regulujg przepisy wewnetrzne
Zarzgdu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. Prace nalezy przerywaC na czas trwania
pogrzebow w sgsiedztwie terenu objetego pracami konserwatorskimi.

5. FORMA NADZORU INWESTORSKIEGO:
Nadzor inwestorski dla zadania petni z ramienia Zamawiajgcego: Anna Janicka — Fecko.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN:
Uzyty sprzet (w tym pojazdy mechaniczne) musi mie¢ gabaryty i wage umozliwiajgce poruszanie
sie po cmentarnych alejkach. W przypadku dokonania jakichkolwiek zniszczeh, Wykonawca
zobowigzany bedzie do ich naprawy na wiasny koszt. Wykonawca musi posiadac¢ akceptacje
Zamawiajgcego na uzycie danego sprzetu na budowie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU:
Analogicznie jak dla punktu 6 niniejszej specyfikacji technicznej.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z kanonem sztuki konserwatorskiej,
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kamieniarskiej i budowlanej. Materiaty uzyte przez wykonawce musza odpowiadaé co do jakosci
wymogom wynikajgcym z tresci art. 10 ustawy Prawo budowlane.

12



9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT:

Odbidr prac remontowo - konserwatorskich nastgpi po uprzednim zgtoszeniu ich zakonczenia
i gotowosci do odbioru. Dopuszcza sie dokonanie odbiorow czesciowych / zaawansowania prac.
Odbioru dokona komisja ztozona z przedstawicieli: Zamawiajgcego, Wykonawcy, Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw, przy udziale przedstawicieli Spotecznego Komitetu Odnowy Zabytkéw
Krakowa oraz Wydziatu Rewaloryzacji Zabytkow Krakowa i Dziedzictwa Narodowego
Matopolskiego Urzedu Wojewddzkiego w Krakowie.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT:

Rozliczenie wykonanych prac nastgpi w oparciu o wynagrodzenie kosztorysowe z zastrzezeniem,
ze kwota nie moze przekroczy¢ kwoty ustalonej na podstawie ztozonej oferty.

Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturami czesciowymi, wedtug stanu zaawansowania
prac (nie wiecej niz do wysokosci 80% wartosci umownej) oraz fakturg koricowg, wystawiong po
odbiorze koncowym prac. Podstawg wystawienia faktury na Gmine Miejskg Krakéw jest
dokonanie odbioru czesciowego / kohcowego i protokdt bezusterkowego odbioru prac ze
stwierdzeniem przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego stanu zaawansowania prac
wg pozycji kosztorysow ofertowych. W przypadku odbioru koncowego koniecznym do rozliczenia
zadania jest dostarczenie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej (w 3 egzemplarzach)
i wymaganych zgodnie z umowg dokumentow i oswiadczen (o$wiadczenia o przekazaniu prawa
do nieodpfatnego przetwarzania i rozpowszechniania dokumentacji konserwatorskiej,
potwierdzenia zaptaty podwykonawcom lub oswiadczenia o wykonywaniu robot sitami wkasnymi
itd.).

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

Dokumentami bedgcymi podstawg do wykonywania prac bedzie umowa zawarta pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym, program prac konserwatorskich, pozwolenie konserwatorskie
wydane przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, harmonogram rzeczowo - finansowy.

12. UBEZPIECZENIE:

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia kopii ubezpieczenia potwierdzajgcego, ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
na kwoty minimum:

dla czesci 1: 85 000 zt

dla czesci 2: 50 000 zt

dla czesci 3: 18 000 zt

dla czesci 4: 64 000 zt

W przypadku ztozenia oferty na wiecej niz jedng czes¢ — powyzsze kwoty ubezpieczenia sumujg
sie.
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