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l. Projekt wspotfinansowany z Narodowego Funduszu
Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU PRAC REMONTOWO - KONSERWATORSKICH

1. NAZWA ZADANIA:

»Prace remontowo — konserwatorskie przy grobowcach i nagrobkach usytuowanych
na Cmentarzu Rakowickim oraz na Cmentarzu Podgorskim tzw. Nowym:

Czes¢ 1 — Konserwacja zespotu zabytkowych pomnikéw nagrobnych: pomnik nagrobny
na grobie Rodziny Marszatek na kwaterze Hd, grobowiec Rodziny Swiderskich na kwaterze
Rb, plyta nagrobna na grobie Michata i Salomei Krzyszkowskich oraz Marianny
Mianowskiej na pasie 7 - na cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26

Czesé 2 - Konserwacja zespotu zabytkowych pomnikéw nagrobnych: grupa trzech
grobowcow na pasie 6: grobowiec Rodziny Kruszynskich, grobowiec Rodziny
Stotwinskich, grobowiec Rodziny Redykéw, grobowiec Rodziny Przybylskich na kwaterze
U, grobowiec Rodziny Piotrowskich na kwaterze Ill wraz z upamietnieniem Zzotnierzy
powstania kosciuszkowskiego: Teofila Junoszy Piotrowskiego i Marcina Pade, grobowiec
ksiedza Pawla Zrini Szyryna na pasie 45 — na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
ul. Rakowicka 26

Czes$¢ 3 — Konserwacja zespotu zabytkowych pomnikéw nagrobnych: grobowiec Rodziny
Grabowskich na kwaterze IVa (ll etap konserwaciji), grobowiec Rodziny Zoneréw na pasie
25, grupa dwoch grobowcéw na kwaterze IVb: grobowiec Rodziny Bankowskich oraz
grobowiec Pauliny z Wolbekéw Budkiewiczowej, grupa trzech grobéw na pasie 25:
grobowiec Rodziny Kuréw, nagrobek na grobie Franciszka Derpowskiego oraz nagrobek
na grobie Antoniny Hermans — na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26
Czesé 4 - Konserwacja zespotu pomnikéw nagrobnych: grupa dwéch grobowcéw
na pasie 26: grobowiec Rodziny Lasockich i grobowiec Rodziny Lanckoronskich,
grobowiec Rodziny Brzescianskich na pasie 3, dwa nagrobki na grobie Franciszka
i Kazimierza Matejkbw na pasie 5 - na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
ul. Rakowicka 26

Czes¢ 5 — Konserwacja zespotu zabytkowych pomnikéw nagrobnych na kwaterze S i SA:
grobowiec Rodziny Sadowskich, grobowiec Rodziny Pucinskich, grobowiec Rodziny
Csesznakéw, pomnik nagrobny w formie latarni umartych na grobie Pawla i Karoliny
Sosnowskich, grobowiec Rodziny Pruszkowskich i Karoliny Gérskiej z rzezbg autorstwa
Stanistawa Lipinskiego - na cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26

Czesé 6 — Konserwacja zabytkowych pomnikéw nagrobnych na grobach: Rodziny
Kawkoéw, Franciszka Tomany oraz grobowca Stanistawa Balickiego i Rodziny Hoszowskich
- na Cmentarzu Podgérskim tzw. Nowym w Krakowie ul. Wapienna 13

Czesé 7 — Remont konserwatorski pomnika nagrobnego na grobie Heleny Patysiewicz,
zony porucznika 24 putku utanéw - na kwaterze 1 wojskowej na Cmentarzu Rakowickim
w Krakowie przy ul. Prandoty

Czes$é 8 — Remont konserwatorski grobow wojennych z czasu | wojny swiatowej oraz lat
1919-1920 na cmentarzu Rakowickim w Krakowie — przy 12 pomnikach nagrobnych na
grobach: Wiadystawa Petrykiewicza i Kazimierza Koninskiego - na kwaterze XVIll, Pawta
Probosza - na pasie 33b, Wiadystawa Brézdy i Jana Formandla - na kwaterze XXIIb,
Ferdynanda Knycha Jerzego Szerudy i Edwarda Nowaka - na kwaterze XXVIb, Franza
Schenka, Alberta Hedricha (vel Hedricha Adalberta), Mieczystawa Szufy i Tadeusza
Rysakowskiego - na kwaterze XXVII oraz Stanistawa Czapika — na kwaterze XXVla”
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2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wykonanie prac remontowo - konserwatorskich przy:

Czesénr 1:

Nazwa obiektu: Zespot zabytkowych pomnikéw nagrobnych: pomnik nagrobny na grobie Rodziny
Marszatek na kwaterze Hd, grobowiec Rodziny Swiderskich na kwaterze Rb, ptyta nagrobna na
grobie Michata i Salomei Krzyszkowskich oraz Marianny Mianowskiej na pasie 7

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26: kwatera Hd, rzad wschodni,
kwatera Rb, rzgd wschodni, pas 7, rzad pétnocny

Czesé nr 2:

Nazwa obiektu: Zespot zabytkowych pomnikéw nagrobnych: grupa trzech grobowcoéw na pasie 6:
grobowiec Rodziny Kruszynskich, grobowiec Rodziny Stotwinskich, grobowiec Rodziny Redykéw,
grobowiec Rodziny Przybylskich na kwaterze U, grobowiec Rodziny Piotrowskich na kwaterze 11|
wraz z upamietnieniem zotnierzy powstania kosciuszkowskiego: Teofila Junoszy Piotrowskiego
i Marcina Pade, grobowiec ksiedza Pawta Zrini Szyryna na pasie 45

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26: pas 6, rzgd wschodni, rzad
zachodni, kwatera U, rzad zachodni, kwatera Il rzad wschodni, pas 45, rzad zachodni.

Czesé nr 3:

Nazwa obiektu: Zespot zabytkowych pomnikéw nagrobnych: grobowiec Rodziny Grabowskich na
kwaterze IVa, grobowiec Rodziny Zonerow na pasie 25, grupa dwéch grobowcéw na kwaterze
IVb: grobowiec Rodziny Bankowskich oraz grobowiec Pauliny z Wolbekéw Budkiewiczowej, grupa
trzech grobow na pasie 25: grobowiec Rodziny Kuréw, nagrobek na grobie Franciszka
Derpowskiego oraz nagrobek na grobie Antoniny Hermans

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26: kwatera 1Va, pétnocno -
wschodni naroznik (w terenie IVb, ptn.-wsch.), kwatera IVb, rzgd wschodni, pas 25, rzgd wschodni
i zachodni

Czesénr 4:

Nazwa obiektu: Zespdt zabytkowych pomnikéw nagrobnych: grupa dwdch grobowcédw na pasie
26: grobowiec Rodziny Lasockich i grobowiec Rodziny Lanckoronskich, grobowiec Rodziny
Brzes$cianskich na pasie 3, dwa nagrobki na grobie Franciszka i Kazimierza Matejkow na pasie 5
Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26:

- pas 26, rzad potudniowy,

- pas 3, rzad zachodni, gréb nr 2 po lewej Kwiatkowskich,

- pas 5, rzad wschodni, gréb po prawej Madejskich.

Czesé nr 5:

Nazwa obiektow: Zespdt zabytkowych pomnikéw nagrobnych na kwaterze S i SA: grobowiec
Rodziny Sadowskich, grobowiec Rodziny Pucinskich, grobowiec Rodziny Csesznakow, pomnik
nagrobny w formie latarni umartych na grobie Pawia i Karoliny Sosnowskich, grobowiec Rodziny
Pruszkowskich i Karoliny Gérskiej z rzezbg autorstwa Stanistawa Lipinskiego

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, kwatera S oraz SA:

- kwatera SA, rzad pétnocno - zachodni, rzgd wschodni oraz rzad potudniowy,

- kwatera S, rzad potudniowo - wschodni,

Czesé nr 6:

Nazwa obiektu: Zespdt zabytkowych pomnikéw nagrobnych na grobach: Rodziny Kawkow,
Franciszka Tomany oraz grobowca Stanistawa Balickiego i Rodziny Hoszowskich

Lokalizacja: Cmentarz Podgorski tzw. Nowy przy ul. Wapiennej 13:

- Pas pod Kopcem, gréb nr 64 (gréb Fr. Tomany),
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- kwatera Il a, rzad wschodni, grob nr 21 (gréb Kawkow),
- kwatera | a, rzad potudniowy, gréb nr 6 grobowiec St. Balickiego i Hoszowskich),

Czesénr7:
Nazwa obiektu: Pomnik nagrobny na grobie Heleny Patysiewicz, zony porucznika 24 putku utanéw
Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki — dawny cmentarz wojskowy przy ul. Prandoty,

kwatera 1 wojskowa, rzad zachodni, gréb nr 10

Czesé nr 8:

Nazwa obiektu: Zespdt grobéw wojennych z czasu | wojny Swiatowej oraz lat 1919-1920 na
cmentarzu Rakowickim w Krakowie —12 pomnikéw nagrobnych na grobach: Wiadystawa
Petrykiewicza i Kazimierza Koninskiego - na kwaterze XVIIl, Pawta Probosza - na pasie 33b,
Wiadystawa Brézdy i Jana Formandla - na kwaterze XXlIb, Ferdynanda Knycha Jerzego Szerudy
i Edwarda Nowaka - na kwaterze XXVIb, Franza Schenka, Alberta Hedricha (vel Hedricha
Adalberta), Mieczystawa Szufy i Tadeusza Rysakowskiego - na kwaterze XXVII oraz Stanistawa
Czapika — na kwaterze XXVla

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26:

- kwatera XVIII, rzad zach., gréb nr 45 od prawej (w terenie gréb nr 1 w rzedzie zachodnim)

- kwatera XVIII, rzad zach., gréb nr 42 od prawej (w terenie gréb nr 4 w rzedzie zachodnim)

- pas 33b, rzad 2, gréb 24 (w terenie pas 33b, rzad 1, grob 56)

- kwatera XXII b, rzad pin., gréb 5 (czwarty po prawej Sieklinskiego, dawniej XXII-ptn.-42)

- kwatera XXII b, rzad pin. (dawna XXII — pin., 3 od prawej)

- kwatera XXVI b, rzad pin. gréb po lewej grobu Jana Simandla (dawniej XXVI, pin., nr 21)

- kwatera XXVI b, rzad zach. gréb nr 6 (dawniej XXVI, zach., 6)

- kwatera XXVI b, rzad zach., gréb nr 7, po prawej Szerudy (dawniej XXVI, zach., 7)

- kwatera XXVII, rzad 15, gréb nr 38, 39 (obecnie w terenie: kwatera XXVII, rzad 14, gréb nr 20)
- kwatera XXVII, rzad 19, grob nr 2

- kwatera XXVII, rzad 18, grob nr 4

- kwatera XXVIa, rzad zach., gréb po lewej Iglickiego (dawniej XXVI, zach., 32)

3. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC WYKONAWCY:
W zakresie prac Wykonawcy lezy:

A — Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich okreslonych przez zakres prac oraz
niniejszg specyfikacje.

Zakres prac do czesci nr 1 zamoéwienia:

Nazwa obiektu: Zespot zabytkowych pomnikéw nagrobnych: pomnik nagrobny na grobie Rodziny
Marszatek na kwaterze Hd, grobowiec Rodziny Swiderskich na kwaterze Rb, ptyta nagrobna na
grobie Michata i Salomei Krzyszkowskich oraz Marianny Mianowskiej na pasie 7

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26: kwatera Hd, rzad wschodni,
kwatera Rb, rzagd wschodni, pas 7, rzad pétnocny

1. Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy pomniku nagrobnym na grobie Rodziny
Marszatek na kwaterze Hd (przewidziany do realizacji w Etapie 1):
1) Usuniecie warstwy ziemi w celu odstoniecia dolnej partii nagrobka.
2) Demontaz nagrobka wraz z betonowym obramowaniem, wykonanie stabilnego podtoza
w formie zbrojonego fundamentu pod postument i obramowanie, ponowny montaz
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3)
4)

6)

7

8)

9)

nagrobka lub wzmocnienie i podniesienie z pionizacjg bez demontazu. W trakcie montazu
zatozenie izolacji poziomej i pionowej.

Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnej dezynfekcji, Ceresit CT 99 Antipilz.

Wklejenie odspojonych elementow skafki z tufu.

Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. ,fatlszywej patyny” na sucho metoda
strumieniowo - scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

Oczyszczenie powierzchni wapienia pinczowskiego z tzw. ,fatszywej patyny” metodami
chemicznymi (kwasny weglan amonu, 4% roztwér kwasu fluorowodorowego)
i mechanicznymi.

Wzmocnienie strukturalne ostabionych czesci rzezby poprzez impregnacje oraz
podklejenie - zwlaszcza czesci twarzy, ktore na wskutek zniszczen rozwarstwity sie. Do
podklejania i uzupetnienia ubytkéw uzy¢ gotowej zaprawy mineralnej o wtasciwosciach
fizycznych i mechanicznych zblizonych do uzupetnianego kamienia. Rekonstrukcja twarzy
na podstawie archiwalnej fotografii (fot. 1.1h), analogii oraz projektu uzgodnionego przez
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie.

Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem grzybobdéjczym, np. Ceresit CT
99 Antipilz.

Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

10) Uzupetnienie ubytkédw kamienia masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej

masy renowacyjnej Restauriermortel f-my Remmers. Wykonanie nowych spoin.

11) Zabiegi konserwatorskie przy tablicy epitafijnej:

— wstepne usuniecie zabielen gipsowych na powierzchni marmuru przez polerowanie
przy uzyciu réznej granulacji papieru sciernego oraz wtékniny chromoniklowe;j,

— wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwien — roztwoér zywicy paraloid
B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikéw,

— w przypadku wystepowania mikroorganizmow wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni np. preparatem ISPO FUNGEN Neu,

— uzupetnienie ubytkdw kamienia zywicg poliestrowg firmy Akemi w odpowiednio
dobranym kolorze,

— spolerowanie powierzchni uzupetnien,

— ponowne polerowanie powierzchni tablicy,

— uczytelnienie inskrypcji — pogtebienie liternictwa, poztocenie ztotem mineralnym,

— zabezpieczenie powierzchni tablice epitafijnej, np. preparatem Stein - Politur Akemi
i Cosmolloid H 80,

— nasycenie powierzchni roztworem olejku parafinowego w benzynie ekstrakcyjnej,

— zabezpieczenie powierzchni pastg na bazie woskéw mikrokrystalicznych.

12) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na

spoiwie Siliconharzfarbe LA f- my Remmers.

13) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
14) Uporzadkowanie przyziemia wokot pomnika.

2. Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy pomniku nagrobnym na grobie Rodziny

Swiderskich na kwaterze Rb (przewidziany do realizacji w Etapie 1):

1)
2)

3)
4)

5)

Usuniecie warstwy ziemi w celu odstoniecia dolnej partii grobowca.

Demontaz rzezby wraz z postumentem, (lub prace zostang przeprowadzone in situ - na
rusztowaniu).

Usuniecie mchow i wykonanie wstepnej dezynfekcji, Ceresit CT 99 Antipilz.
Oczyszczenie powierzchni piaskowca z tzw. fatszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

Wzmocnienie strukturalne ostabionych czesci rzezby poprzez impregnacje oraz
podklejenie - zwlaszcza czesci twarzy, ktore na wskutek zniszczen rozwarstwity sie. Do
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podklejania i uzupetnienia ubytkdw uzy¢ gotowej zaprawy mineralnej o wtasciwosciach
fizycznych i mechanicznych zblizonych do uzupetnianego kamienia. Rekonstrukcja twarzy
na podstawie analogii oraz projektu uzgodnionego przez Miejskiego Konserwatora
Zabytkow w Krakowie.
6) Oczyszczenie powierzchni wapienia pinczowskiego z tzw. ,fatszywej patyny” metodami
chemicznymi (kwasny weglan amonu, 4% roztwér kwasu fluorowodorowego)
I mechanicznymi.
7) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem grzybobodjczym, np. Ceresit
CT 99 Antipilz.
8) Usuniegcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.
9) Uzupetnienie ubytkdbw kamienia masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej
masy renowacyjnej Restauriermortel f-my Remmers. Wykonanie nowych spoin.
10) Zabiegi konserwatorskie przy granitowej tablicy epitafijnej:
oczyszczenie powierzchni przy uzyciu detergentéw,
poztocenie inskrypcji przy uzyciu ztota mineralnego,
— zabezpieczenie powierzchni tablicy pastg na bazie woskéw,
— polerowanie.
11) Konserwacja czterech metalowych antab:
— oczyszczenie powierzchni antab poprzez mechaniczne i chemiczne usuniecie
zanieczyszczen i wtornej patyny, przy uzyciu past polerskich,
— spatynowanie powierzchni przy uzyciu odpowiednio dobranych srodkéw chemicznych,
imitujgc kolor naturalnej patyny,
— zabezpieczenie bezbarwnym matowym lakierem, natozenie powloki z wosku
mikrokrystalicznego.
12) Zabiegi konserwatorskie przy tablicach epitafijnych z granitu krystalicznego i wapienia
zbitego:
— wstepne usuniecie zabielen gipsowych przez polerowanie powierzchni przy uzyciu
roznej granulacji papieru $ciernego oraz witdkniny chromoniklowe;j,
— wykonanie zabiegu impregnac;ji strukturalnej rozwarstwien — roztwor zywicy paraloid
B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikow,
— w przypadku wystepowania mikroorganizméw wykonanie odgrzybienia kamienia
przez kilkakrotne pokrycie powierzchni np. preparatem ISPO FUNGEN Neu,
— uzupetnienie ubytkdw kamienia zywicg poliestrowg firmy Akemi w odpowiednio
dobranym kolorze,
— spolerowanie powierzchni uzupetnien,
— ponowne polerowanie powierzchni tablic,
— uczytelnienie inskrypcji — pogtebienie sptyconych liter, poztocenie ztotem mineralnym,
— zabezpieczenie powierzchni tablic, np. preparatem Stein - Politur Akemi i Cosmolloid
H 80,
— nasycenie powierzchni roztworem olejku parafinowego w benzynie ekstrakcyjnej,
— zabezpieczenie powierzchni pastg na bazie woskow mikrokrystalicznych.
13) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie Siliconharzfarbe LA f- my Remmers.
14) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
15) Uporzadkowanie przyziemia wokot pomnika.

3. Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy ptycie nagrobnej na grobie Michata i Salomei
Krzyszkowskich oraz Marianny Mianowskiej na pasie 7 (przewidziany do realizacji w Etapie 2):
1) Usuniecie warstwy ziemi w celu odstoniecia dolnej partii nagrobka.




2) Demontaz plyty, wykonanie stabilnego podtoza w postaci zbrojonego fundamentu
i ponowny montaz na fundamencie. W trakcie montazu nagrobka zatozenie izolacji
poziomej. (Nalezy — w uzgodnieniu ze stuzbami konserwatorskimi - opracowac partie
fundamentu wystajgcg ponad powierzchnie gruntu, kolorystycznie i fakturg nawigzujgc do
materiatu, z jakiego wykonana jest ptyta nagrobna).

3) Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnej dezynfekcji preparatem ISPO FUNGEN Neu.

4) Usuniecie zabieleh gipsowych przez polerowanie powierzchni marmuru przy uzyciu roznej
granulacji papieru sciernego na sucho i mokro.

5) Wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwien marmuru — roztwér zywicy
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikdw

6) W przypadku wystepowania mikroorganizméw wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem ISPO FUNGEN Neu.

7) Uzupetnienie ubytkow kamienia zywicg poliestrowa, np. firmy Akemi, w odpowiednio
dobranym kolorze.

8) Spolerowanie powierzchni uzupetnien.

9) Uczytelnienie liternictwa inskrypcji oraz ornamentyki poprzez pogtebienie rytu lub odkucie
liter oraz pokrycie ztotem mineralnym.

10) Ponowne polerowanie powierzchni marmuru.

11) Wykonanie nasycenia powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie
ekstrakcyjnej.

12) Zabezpieczenie powierzchni kamienia preparatem Steinsiegel Seidenglanz firmy Akemi

13) Uporzgdkowanie przyziemia nagrobka.

Zakres prac do czesci nr 2 zaméwienia:

Nazwa obiektu: Zespot zabytkowych pomnikéw nagrobnych: grupa trzech grobowcoéw na pasie 6:
grobowiec Rodziny Kruszynskich, grobowiec Rodziny Stotwinskich, grobowiec Rodziny Redykdw,
grobowiec Rodziny Przybylskich na kwaterze U, grobowiec Rodziny Piotrowskich na kwaterze 1|
wraz z upamietnieniem zotnierzy powstania kosciuszkowskiego: Teofila Junoszy Piotrowskiego
i Marcina Pade, grobowiec ksiedza Pawta Zrini Szyryna na pasie 45

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26: pas 6, rzad wschodni, rzad
zachodni, kwatera U, rzad zachodni, kwatera lll rzad wschodni, pas 45, rzad zachodni.

1. Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grupie trzech grobowcoéw na pasie 6
(przewidziany do realizacji w Etapie 1):
a) przy grobowcu Rodziny Kruszynskich:

1) Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii grobowca.

2) Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnej dezynfekcji - preparatem Ceresit CT 99.

3) Rozebranie elementéw kamiennych i Scian z cegly. Wykonanie zelbetowego wienca
45 x 25 cm. Beton B20, zbrojony 4 fi 10 mm, strzemiona fi 6 mm co 15 cm, catosé
zaizolowana Abizolem. Wymurowanie scian gr 1 cegty wraz ze sklepieniem ceglanym
— z cegty historycznej, petnej, o zréznicowanej barwie zgodnej z wytycznymi konserwatora,
z powtdérzeniem watku (ceglane Sciany do ekspozycji). Zatozenie izolacji pod ptyty
nakrywowe (2 x pape wywinietg na $ciany murowane). Cato$¢ $cian z cegly spoinowag.!

4) Montaz kamiennych elementéw grobowca.

5) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. .fatszywej patyny” na sucho
metodg strumieniowo - Scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

! Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjetych parametréw i technologii, w uzasadnionych przypadkach.
Przyjeta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwigzan w przypadku stwierdzenia odstepstw od
przyjetego stanu rzeczywistego — po rozbidérce nawierzchni i ocenie stanu Scian piwnicy. Jesli po demontazu
nawierzchni grobowca okaze sie, iz niemozliwe bedzie wykonanie robét wedtug przyjetej technologii,
powinna zosta¢ zwotana komisja konserwatorska w celu weryfikacji zatozonej technologii prac.
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6) Mechaniczne usuniecie wtérnych uzupetnien z kamienia.

7) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdéjczym - Ceresit
CT 99 Antipilz.

8) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

9) Uzupetnienie ubytkdbw kamienia oraz rekonstrukcja formy masg sztucznego kamienia
Z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej - Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.

10) Rekonstrukcja metalowych drzwi na podstawie analogii (wykonawca opracuje projekt
w oparciu o przyktady drzwi podobnych grobowcow i przediozy do uzgodnienia przez
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw). Wymiary drzwi ok. 0,90 m x 0,85 m - doktadne
wymiary mozliwe do wustalenia po usunieciu wtdérnego przemurowania otworu
wejsciowego.

11) Wykonanie nowego spoinowania (ceglane sciany do ekspozycji).

12) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie Funkosil LA f- my Remmers. Podkreslenie laserunkowo napisu na krawedzi
nakrywy nad wejsciem do grobowca.

13) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

14) Uporzgdkowanie przyziemia wokét grobowca.

b) przy grobowcu Rodziny Stotwinskich:

1) Wyciecie drzew — samosiejek rosngcych przy grobowcu i napierajgcych na $ciany
grobowcow Stotwinskich, Kruszynskich i Redykéw (trzy jesiony wynioste o obwodach:
104 cm, 70 cm, w tym jeden jesion o trzech pniach o obw. 47 cm, 60 cm oraz 70 cm) wraz
z usunieciem pniakéw oraz wywozem pozyskanego drewna i odpaddw.

2) Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii grobowca.

3) Usuniecie mchoéw i wykonanie wstepnej dezynfekcji preparatem Ceresit CT 99.

4) Rozebranie elementéw kamiennych, usuniecie ewentualnych korzeni wrastajgcych
w Sciany, wykonanie zelbetowego wienca 45 x 25 cm pod kamienne piyty — oktadziny scian
grobowca (Beton B20, zbrojony 4 fi 10 mm, strzemiona fi 6 mm co 15 cm, catos¢
zaizolowana Abizolem). Przemurowanie ceglanych $cian tumby ze sklepieniem
(wewnetrznego korpusu z ceglty — wielko$¢ przemurowah zaleznie od stopnia destrukcji
Scian tumby), wykonanie izolacji oraz zasypanie zwirem pachwiny miedzy wiencem
a sklepieniem. Zamontowanie na wiencu kamiennych ptyt - Scian, potozenie pod ptyty
nakrywowe 2 x pape wywinietg na $ciany murowane, wykonanie zasypki ze zwiru wokot
grobowca. 2

5) Montaz kamiennych elementéw zwienczenia grobowca.

6) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. ,falszywej patyny” na sucho metoda
strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

7) Mechaniczne usuniecie wtérnych uzupetnien z kamienia.

8) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym Ceresit
CT 99 Antipilz.

9) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

10) Uzupetnienie ubytkow kamienia masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej masy
renowacyjnej Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.

11) Rekonstrukcja kamiennego krzyza (wykonawca opracuje projekt na podstawie podobnych
grobowcow i przeditozy do uzgodnienia przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw).

2 Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjetych parametréw i technologii, w uzasadnionych przypadkach.
Przyjeta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwigzan w przypadku stwierdzenia odstepstw od
przyjetego stanu rzeczywistego — po rozbidérce nawierzchni i ocenie stanu Scian piwnicy. Jesli po demontazu
nawierzchni grobowca okaze sie, iz niemozliwe bedzie wykonanie robét wedtug przyjetej technologii,
powinna zosta¢ zwotana komisja konserwatorska w celu weryfikacji zatozonej technologii prac.
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12) Renowacja tablic epitafijnych:

— wstepne usuniecie zabielen gipsowych przez polerowanie powierzchni przy uzyciu roznej
granulacji papieru sciernego oraz wiékniny chromoniklowej,

— wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwien kamienia — roztwor zywicy
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikéw,

— w przypadku wystepowania mikroorganizmow wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem ISPO FUNGEN Neu,

— uzupefnienie ubytkow kamienia zywicg poliestrowg firmy Akemi w odpowiednio dobranym
kolorze,

— spolerowanie powierzchni uzupetnien,

— ponowne polerowanie powierzchni kamienia,

— uczytelnienie inskrypcji (pogtebienie sptyconych lub zatartych liter, pokrycie Zziotem
mineralnym),

— nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie ekstrakcyjnej.

15) Wykonanie nowego spoinowania.

16) Konserwacja metalowych antab:
- usuniecie produktéw korozji do pierwszego stopnia czystosci metalu,
- pokrycie metalu warstwg podktadowg Unicor C
- dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniowg farbg grafitowa.

17) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki oraz uczytelnienie liter
w napisie wykutym na wiazie - pigmentami mineralnymi na spoiwie Funkosil LA f- my
Remmers.

18) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

19) Uporzadkowanie przyziemia wokot grobowca.

c) przy grobowcu Rodziny Redykdéw:

1) Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii grobowca,
wykonanie zasypki ze zwiru wokot grobowca.

2) Usuniecie mchow i wykonanie wstepnej dezynfekcji preparatem Ceresit CT 99.

3) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. fatszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

4) Oczyszczenie powierzchni wapienia pinczowskiego z tzw. ,falszywej patyny” metodami
chemicznymi (kwasny weglan amonu, 4% roztwér kwasu fluorowodorowego)
i mechanicznymi.

5) Mechaniczne usuniecie wtdérnych uzupetnien z kamienia.

6) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobéjczym Ceresit CT
99 Antipilz.

7) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

8) Uzupeienie ubytkéw kamienia masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej masy
renowacyjnej Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.

9) Rekonstrukcja kamiennego krzyza (wykonawca opracuje projekt na podstawie przyktadow
krzyzy na podobnych nagrobkach i przedtozy do uzgodnienia).

10) Zabiegi konserwatorskie przy granitowych tablicach epitafijnych:
— oczyszczenie powierzchni tablic przy uzyciu detergentéw,
— poztocenie inskrypcji przy uzyciu ztota mineralnego,
— zabezpieczenie powierzchni tablic pastg na bazie woskow,
— polerowanie.

11) Renowacja tablic epitafijnych z biatego marmuru oraz ,marmuru debnickiego™:

— wstepne usuniecie zabielen gipsowych przez polerowanie powierzchni przy uzyciu
granulacji papieru sciernego oraz wtokniny chromoniklowej,
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— wykonanie zabiegu impregnaciji strukturalnej rozwarstwien kamienia — roztwor zywicy

paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikéw,

— w przypadku wystepowania mikroorganizméw wykonanie odgrzybienia kamienia przez

kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem ISPO FUNGEN Neu,

— uzupetnienie ubytkow kamienia zywica poliestrowg firmy Akemi w odpowiednio dobranym

kolorze,

— rekonstrukcja uszkodzonej czesci tablicy epitafijnej Augustyna Redyka,

— spolerowanie powierzchni uzupetnien,

— ponowne polerowanie powierzchni kamienia,

— uczytelnienie inskrypcji oraz kutych lub rytych ornamentéw, pokrycie ztotem mineralnym,
nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie

ekstrakcyjnej.

12) Montaz tablicy epitafijnej Augustyna Redyka na Scianie grobowca (dokfadna lokalizacja
tablicy — do uzgodnienia na komisji konserwatorskiej z udziatem przedstawiciela Miejskiego
Konserwatora Zabytkow).

13) Konserwacja metalowych antab oraz sztaby:

— - usuniecie produktéw korozji do pierwszego stopnia czystosci metalu,

— - pokrycie metalu warstwg podktadowg Unicor C

— - dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniowg farbg grafitows.

14) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na

spoiwie Funkosil LA f- my Remmers.

15) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

16) Uporzgdkowanie przyziemia wokét grobowca.

2. Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grobowcu Rodziny Przybylskich na kwaterze U

(przewidziany do realizacji w Etapie 2):

1)
2)
3)

4)
5)

6)
7
8)

9)

Wykonanie dokumentaciji fotograficzne;j.

Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii grobowca.
Rozebranie elementéw kamiennych, odkopanie grobowca, wykonanie zelbetowego wienhca
pod kamienne ptyty oktadziny - 30 x 25 cm; beton B20, zbrojony 4 fi 10 mm, strzemiona
fi 6 mm co 15 cm, cato$¢ zaizolowana Abizolem. Zaktada sie pozostawienie ceglanego
sklepienia tumby grobowej, w razie potrzeby miejscowe przemurowania / uzupetnienia
cegtly, wykonanie izolacji, np. przez potozenie pod ptyty nakrywowe 2 x pape wywinietg na
Sciany murowane. Montaz kamiennych elementow. Wykonanie zasypki ze zwiru wokét
grobowca.?

Usuniecie mchow i wykonanie wstepnej dezynfekcji preparatem Ceresit CT 99.
Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

Oczyszczenie powierzchni wapienia pinczowskiego z tzw. ,fatszywej patyny” metodami
chemicznymi (kwasny weglan amonu, 4% roztwér kwasu fluorowodorowego)
i mechanicznymi.

Mechaniczne usuniecie wtornych uzupetnien z kamienia.

Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym Ceresit CT
99 Antipilz.

Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

3 Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjetych parametréw i technologii, w uzasadnionych przypadkach.
Przyjeta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwigzan w przypadku stwierdzenia odstepstw od
przyjetego stanu rzeczywistego — po rozbidérce nawierzchni i ocenie stanu Scian piwnicy. Jes$li po demontazu
nawierzchni grobowca okaze sie, iz niemozliwe bedzie wykonanie robét wedtug przyjetej technologii,
powinna zosta¢ zwotana komisja konserwatorska w celu weryfikacji zatozonej technologii prac.
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10) Uzupetnienie ubytkow kamienia masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej masy
renowacyjnej Funkosil Restauriermortel f-my Remmers. Sklejenie peknietej podstawy
krzyza.

11) Rekonstrukcja metalowych drzwi na podstawie zachowanych fragmentéw, zabezpieczenie
antykorozyjne powierzchni metalu, pomalowanie nawierzchniowg farbg grafitowg
(wykonawca opracuje projekt i przedtozy do uzgodnienia przez Miejskiego Konserwatora
Zabytkow).

12) Renowacja tablicy epitafijnej z granitu krystalicznego:

— wstepne usuniecie zabielen gipsowych przez polerowanie powierzchni przy uzyciu
granulacji papieru sciernego oraz wtokniny chromoniklowe;,

— wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwienn kamienia — roztwor zywicy
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikow,

— w przypadku wystepowania mikroorganizméw wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem ISPO FUNGEN Neu,

— uzupefnienie ubytkow kamienia zywica poliestrowg firmy Akemi w odpowiednio dobranym
kolorze,

— spolerowanie powierzchni uzupetnien.

— ponowne polerowanie powierzchni kamienia,

— uczytelnienie inskrypcji i pokrycie ztotem mineralnym,

— nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie ekstrakcyjnej.

13) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie Funkosil LA f- my Remmers.

14) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

15) Uporzadkowanie przyziemia wokét grobowca.

3. Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grobowcu Rodziny Piotrowskich na kwaterze 1l
(przewidziany do realizacji w Etapie 2):

1) Wykonanie dokumentaciji fotograficznej.

2) Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii grobowca.

3) Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnej dezynfekcji preparatem Ceresit CT 99.

4) Rozebranie elementéw kamiennych, odkopanie grobowca do gt ok. 50 cm, wykonanie
zelbetowego wienca 45 x 25 cm. Beton B20, zbrojony 4 fi 10 mm, strzemiona fi 6 mm co
15 cm, catos¢ zaizolowana Abizolem. *

5) Wymurowanie $cian gr. 1 cegty wraz ze sklepieniem ceglanym. Zatozenie izolacji pod ptyty
nakrywowe (2 x pape wywinietg na sciany murowane). Wykonanie tynku.

6) Montaz kamiennych elementéw grobowca.

7) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho
metodg strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

8) Mechaniczne usuniecie wtérnych uzupetnien z kamienia.

9) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym Ceresit
CT 99 Antipilz.

10) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

11) Uzupetnienie ubytkéw kamienia oraz rekonstrukcja formy masg sztucznego kamienia
z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.

4 Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjetych parametréw i technologii, w uzasadnionych przypadkach.
Przyjeta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwigzan w przypadku stwierdzenia odstepstw od
przyjetego stanu rzeczywistego — po rozbidrce nawierzchni i ocenie stanu $cian piwnicy. Jesli po demontazu
nawierzchni grobowca okaze sie, iz niemozliwe bedzie wykonanie robét wedtug przyjetej technologii,
powinna zosta¢ zwotana komisja konserwatorska w celu weryfikacji zatozonej technologii prac.
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12) Rekonstrukcja na postawie analogii czesci attyki oraz kamiennego krzyza z podstawg
(wykonawca opracuje projekt na podstawie przyktadéw krzyzy na podobnych grobowcach
i przedtozy do uzgodnienia).
13) Rekonstrukcja metalowych drzwi na podstawie zachowanych.
14) Renowacja tablic epitafijnych oraz herbu (z marmuru / debnika):
—wstepne usuniecie zabielen gipsowych przez polerowanie powierzchni przy uzyciu roznej
granulacji papieru sciernego oraz wtokniny chromoniklowej,
—wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwienn kamienia — roztwor zywicy
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikow,
—w przypadku wystepowania mikroorganizméw wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem ISPO FUNGEN Neu,
—uzupetnienie ubytkow kamienia zywicg poliestrowg firmy Akemi w odpowiednio
dobranym kolorze,
—spolerowanie powierzchni uzupetnien.
—ponowne polerowanie powierzchni kamienia,
—uczytelnienie inskrypciji i pokrycie ztotem mineralnym,
—nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie
ekstrakcyjnej,
—zabezpieczenie powierzchni pastami na bazie woskow mikrokrystalicznych.
15) Wykonanie nowego spoinowania.
16) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnienn kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie Funkosil LA f- my Remmers.
17) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
18) Uporzgdkowanie przyziemia wokot grobowca.

4. Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy dgrobowcu ksiedza Pawia Zrini Szyryna
na pasie 45 (przewidziany do realizacji w Etapie 2):

1)Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii grobowca.

2)Usuniecie mchow i wykonanie wstepnej dezynfekcji preparatem Ceresit CT 99.

3)Rozebranie betonowej piyty, scian ceglanych na ktérej lezy wraz z fragmentem $Scian
piwnicy - zaktadana gtebokos$¢ ok. 25 cm. Wywiezienie gruzu wraz z utylizacjg. Wykonanie
nowego posadowienia dla scian nad ziemig z wienca zelbetowegoo przekroju 28 x 25 cm
po obwodzie $cian piwnic. Beton C16 zbrojenie gorg i dotem fi 12 mm Zzebrowane 34GS,
strzemiona fi 6 mm co 20 cm. Na wierzchu wienca potozenie 2x pape termozgrzewalna.
Wieniec, ktory w najnizszym miejscu terenu winien wystawac¢ ok. 5 cm nalezy na petng
gtebokosé obsypa¢ zwirem po wczesniejszym zaizolowaniu ABIZOLEM. Wymurowanie
nowych $cian (na wys. 0,45 m gr 28 cm ) grobowca z cegty petnej. Wykonanie
spoinowania. Wykonanie w $cianie otworéw wentylacyjnych.®

4)Wykonanie zelbetowej ptyty nakrywowej z wyksztatconym spadkiem, zbrojong krzyzowo
pretami fi 12 mm co 15 cm dotem. Plyta winna zosta¢ na powierzchni zatarta na gtadko. Na
tak wykonanej ptycie wykona¢ poziomg polewke betonowg 0,8 x 0,7 m, gr. min. 5 cm, do
posadowienia odrestaurowanego postumentu.

5)Montaz kamiennych elementéw grobowca.

6)Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - Scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

> Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjetych parametréw i technologii, w uzasadnionych przypadkach.
Przyjeta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwigzan w przypadku stwierdzenia odstepstw od
przyjetego stanu rzeczywistego — po rozbidrce nawierzchni i ocenie stanu $cian piwnicy. Jesli po demontazu
nawierzchni grobowca okaze sie, iz niemozliwe bedzie wykonanie robét wedtug przyjetej technologii,
powinna zosta¢ zwotana komisja konserwatorska w celu weryfikacji zatozonej technologii prac.
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7)Oczyszczenie powierzchni wapienia pinczowskiego z tzw. fatszywej patyny” metodami
chemicznymi (kwasny weglan amonu, 4% roztwér kwasu fluorowodorowego) i
mechanicznymi.

8)Mechaniczne usuniecie wtérnych uzupetnien z kamienia.

9)Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobéjczym Ceresit CT
99 Antipilz.

10) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

11) Uzupetnienie ubytkdw kamienia masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej
masy renowacyjnej Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.

12) Renowacja tablicy epitafijne;:
— wstepne usuniecie zabielen gipsowych ej przez polerowanie powierzchni przy uzyciu
granulacji papieru sciernego oraz wiékniny chromoniklowej,

wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwienn kamienia — roztwér zywicy
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikdw,

w przypadku wystepowania mikroorganizméw wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem ISPO FUNGEN Neu,

uzupetnienie ubytkéw kamienia zywicg poliestrowg firmy Akemi w odpowiednio
dobranym kolorze,

spolerowanie powierzchni uzupetnien.

ponowne polerowanie powierzchni kamienia,

— uczytelnienie inskrypciji i pokrycie ztotem mineralnym,

nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie
ekstrakcyjnej.

13) Wykonanie nowego spoinowania.

14) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na

spoiwie Funkosil LA f- my Remmers.
15) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
16) Uporzgdkowanie przyziemia wokét grobowca.

Zakres prac do czesci nr 3 zamoéwienia:

Nazwa obiektu: Zespét zabytkowych pomnikéw nagrobnych: grobowiec Rodziny Grabowskich na
kwaterze 1Va, grobowiec Rodziny Zonerow na pasie 25, grupa dwoch grobowcow na kwaterze
IVb: grobowiec Rodziny Bankowskich oraz grobowiec Pauliny z Wolbekéw Budkiewiczowej, grupa
trzech grobow na pasie 25: grobowiec Rodziny Kuréw, nagrobek na grobie Franciszka
Derpowskiego oraz nagrobek na grobie Antoniny Hermans

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26: kwatera IVa, pétnocno -
wschodni naroznik (w terenie IVb, ptn.-wsch.), kwatera IVb, rzgd wschodni, pas 25, rzagd wschodni
i zachodni

1. Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grobowcu Rodziny Grabowskich — Il etap prac
(przewidziany do realizacji w Etapie 1):

1) Usuniecie warstwy ziemi wraz demontazem ptytek ceramicznych utozonych wtdrnie wokot
grobowca - w celu odstoniecia dolnej partii grobowca (odkopanie fundamentéw).

2) Wykonanie koniecznych przemurowan, wzmocnien i uzupetnien fundamentow,
wzmocnienie i haprawa scian wewnetrznego korpusu grobowca z cegty: przemurowanie,
kotwienia konstrukcyjne (naroznik od tytu grobowca, zastosowanie kotwien w miejscach
skorodowanych dwuteownikéw), uzupetnienie zniszczonych partii $cian i nadproza nad
drzwiami, konserwacja — wzmocnienie i zabezpieczenie cegly; Wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej - poziomej w postaci przepony na bazie silianéw (typu Kiesol
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C f. Remmers), iniekowanej w postaci kremu w otwory nawiercone
w ceglanym murze. Zatozenie warstwy izolacji pod ptyty nakrywowe dachu (2 x pape
wywinietg na Sciany murowane).

3) Zamontowanie odrestaurowanej kamieniarki (wraz z przewiezieniem z miejsca
sktadowania na cmentarzu); montaz kamiennych elementéw frontu oraz ptyt kamiennego
zadaszenia.

4) Wykonanie i zamontowanie na scianach nowych ptyt lastrykowych prefabrykowanych,
ktére nalezy odtworzyc¢ tgcznie z cokotem (z powtérzeniem oryginalnej faktury i obrébki
kamieniarskiej — opracowanie pionowym prgzkowaniem na licu i poziomym prazkiem na
bocznych krawedziach; wypetniacz: biaty marmur, montaz na tzw. zalewke na zaprawach
cementowych).

5) Odtworzenie profilowanego gzymsu w tynku (zaprawach mineralnych);

6) Wykonanie obrobek blacharskich na gzymsie wienczagcym - z blachy tytan-cynk
patynowanej (z wykorzystanie m do montazu istniejgcych ,wydr” w ptytach nakrywowych
Z piaskowca).

7) Wykonanie spoinowania;

8) Obsypanie grobowca zwirem drenarskim

9) Zabiegi konserwatorskie przy elementach kamiennych (piaskowiec, wapien):

— oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe, metodami chemicznymi
i mechanicznymi,

— mechaniczne usuniecie wtérnych uzupetnien z kamienia,

— wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobéjczym,

— Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska,

— Sklejenie peknie¢, uzupetnienie ubytkbw kamienia masg sztucznego kamienia
Z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej.

— Woykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi.

— Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

10) Rekonstrukcja i montaz: kamiennej ptyty pod tablice epitafijne (w ptycinie po lewej stronie
drzwi - z wapienia, ewentualnie z piaskowca o odpowiednio dobranej barwie i nadanej
fakturze), dwdch tablic epitafijnych z granitu wzorowanych na zachowanych tabliczkach,
wraz z wykuciem inskrypcji dotyczacych Zmartych oraz osadzeniem na zrekonstruowanej
ptycie w lewej wnece przy wejsciu, jednej tablicy epitafijnej z jasnego kamienia
dopasowanego kolorystycznie do oktadzin $cian z jasnego lastriko (wym. ok. 0,95 m x 0,40
m), wraz z wykuciem inskrypcji dotyczgcych oséb pochowanych w grobie, ktérych
nazwiska nie wystepujg na zachowanych tablicach oraz montazem tablicy na bocznej
Scianie grobowca (kr¢j i wielkos¢ czcionki liternictwa, ich ewentualne podmalowanie oraz
doktadna tres¢ oraz rozmieszczenie napiséw zostang uzgodnione z Miejskim
Konserwatorem Zabytkéw)

11) Zrekonstruowanie pieciu mosieznych rozetek na rekonstruowanej oraz istniejgcej
kamiennej ptycie (na wzor zachowanej rozetki).

12) Konserwacja zachowanej mosieznej rozetki: oczyszczenie, zabezpieczenie powierzchni
srodkiem spowalniajgcym korozje, pokrycie warstwg woskow, polerowanie, montaz.

13)Zabiegi konserwatorskie przy granitowych tablicach epitafijnych: oczyszczenie
powierzchni tablic przy uzyciu detergentéw, poziocenie inskrypcji przy uzyciu ziota
mineralnego, zabezpieczenie powierzchni tablic pastg na bazie woskow, polerowanie.

14)Konserwacja metalowych drzwi i ogrodzenia: oczyszczenie mechaniczne metalowych
elementéw z produktéw korozji, naprawa elementow zamka i zawiaséw, w przypadku
ztego stanu zachowania rekonstrukcja zniszczonych fragmentéw metalowych drzwi,
zabezpieczenie antykorozyjne (minig lub ocynk ogniowy, zaleznie od wtasciwosci i stanu
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poszczegolnych elementow metalowych, rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego zostanie
uzgodniony ze stuzbami konserwatorskimi), pomalowanie farbg grafitowa.
15) Uporzadkowanie przyziemia wokot grobowca.

2. Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grobowcu Rodziny Zoneréw (przewidziany do
realizacji w Etapie 2):

1) Wykonanie dokumentaciji fotograficznej.

2) Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii grobowca.

3) Usuniecie mchow i wykonanie wstepnej dezynfekcji - preparatem Ceresit CT 99.

4) Rozebranie elementéw kamiennych, rozebranie oktadzin Scian i cokotu z ptyt lastryko oraz
odkopanie grobowca, wykonanie Zelbetowego wienca 45 x 25 cm. Beton B20, zbrojony
4 fi 10 mm, strzemiona fi 6 mm co 15 cm, catos¢ zaizolowana Abizolem. Wymurowanie
Scian tumby gr. 1 cegly wraz ze sklepieniem ceglanym. Wykonanie i montaz nowych
prefabrykowanych ptyt lastryko na oktadzine $cian i cokotu. Pod kamienne ptyty nakrywowe
pofozenie 2 x pape wywinietg na $ciany murowane. °

5) Montaz kamiennych elementéw grobowca.

6) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

7) Oczyszczenie powierzchni wapienia pinczowskiego z tzw. ,fatszywej patyny” metodami
chemicznymi (kwasny weglan amonu, 4% roztwor kwasu fluorowodorowego)
I mechanicznymi.

8) Mechaniczne usuniecie wtdrnych uzupetnien z kamienia.

9) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym Ceresit CT
99 Antipilz.

10) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

11) Uzupetnienie ubytkow kamienia masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej
masy renowacyjnej Funkosil Restauriermortel f-my Remmers oraz uzupetnienie
brakujgcego fragmentu ptyty wiazowej (flek, taszla).

12) Montaz zrekonstruowanego medalionu z ptaskorzezbg - przedstawieniem popiersia
Chrystusa - wykonanego w technice odlewu z tworzywa imitujgcego jasny marmur, wraz
z dopasowaniem do istniejgcej ptyciny na krzyzu (opracowania wymaga tylna czesc
ptaskorzezby) — fot. 3 d. Ptaskorzezba w posiadaniu Zamawiajgcego, zostanie przekazana
na komisji wprowadzenia.

13) Rekonstrukcja zniszczonych dwéch metalowych antab (mocowanie ponizej obecnych
otworéw montazowych) oraz sztaby zamykanej wejscie do grobowca.

14) Rekonstrukcja metalowej latarenki na podstawie analogii (wykonawca opracuje projekt na
podstawie przyktadoéw latarenek na podobnych grobowcach i przedtozy do uzgodnienia
przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, proponowane wzory fot. 3 i — 3f).

15) Konserwacja metalowej rozetki oraz elementu mocujgcego sztabe:

- usuniecie produktéw korozji do pierwszego stopnia czystosci metalu,
- pokrycie metalu warstwg podktadowg Unicor C
- dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniowg farbg grafitowa.

16) Renowacja tablicy epitafijnej z marmuru:

— wstepne usuniecie zabielen gipsowych przez polerowanie powierzchni przy uzyciu
granulacji papieru sciernego oraz wtokniny chromoniklowej,

® Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjetych parametréw i technologii, w uzasadnionych przypadkach.
Przyjeta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwigzan w przypadku stwierdzenia odstepstw od
przyjetego stanu rzeczywistego — po rozbidrce nawierzchni i ocenie stanu $cian piwnicy. Jesli po demontazu
nawierzchni grobowca okaze sie, iz niemozliwe bedzie wykonanie robot wedtug przyjetej technologii,
powinna zosta¢ zwotana komisja konserwatorska w celu weryfikacji zatozonej technologii prac.

14



wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwien kamienia — roztwor zywicy
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikéw,

w przypadku wystepowania mikroorganizméw wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem ISPO FUNGEN Neu,

uzupetnienie ubytkéw kamienia zywicg poliestrowg firmy Akemi w odpowiednio dobranym
kolorze,

spolerowanie powierzchni uzupetnien.

ponowne polerowanie powierzchni kamienia,

uczytelnienie inskrypcji i pokrycie ztotem mineralnym,

nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie ekstrakcyjnej.

17) Wykonanie nowego spoinowania.
18) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnienn kamieniarki pigmentami mineralnymi na

spoiwie Funkosil LA f- my Remmers.

19) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
20) Uporzgdkowanie przyziemia wokot grobowca.

3. Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grupie dwodch grobowcéw na kwaterze 1Vb:

grobowiec Rodziny Bankowskich oraz grobowiec Pauliny z Wolbekdéw Budkiewiczowej

(przewidziany do realizacji w Etapie 2):

a) przy grobowcu Rodziny Bankowskich:

1)
2)
3)

4)

5)

6)
7
8)

9)

Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii grobowca.
Usuniecie mchow i wykonanie wstepnej dezynfekcji - preparatem Ceresit CT 99.
Rozebranie nadziemnej czesci grobowca wraz z fragmentem $cian piwnicy (na gtebokos¢

ok. 25 cm). Wywoz gruzu wraz z utylizacja.

Wykonanie nowego posadowienia dla $cian nad ziemig z wienca zelbetowego o przekroju
28 x 25 cm po obwodzie Scian piwnic. Beton C16 zbrojenie gorg i dotem fi 12 mm
zebrowane 34GS, strzemiona fi 6 mm co 20 cm. Na wierzchu wienca potozenie 2x pape
termozgrzewalng. Wieniec, ktory w najnizszym miejscu terenu winien wystawac ok. 5 cm
nalezy na petng gtebokos¢ obsypaé zwirem po wczesniejszym zaizolowaniu ABIZOLEM.

Wymurowanie nowych $cian tumby grobowca (na wys. ok. 1,0 m, gr 28 cm ) z cegty
petnej (przy uzyciu cegty petnej ,typu gotyckiego” o zrdéznicowanej barwie zgodnej
z wytycznymi konserwatora, z powtérzeniem watku - ceglane sciany tumby do ekspozycji),
przy zachowaniu oryginalnych wymiaréw tumby. Wykonanie nowych spoin. Celowe jest
wykonanie w $cianie otworéw wentylacyjnych.’

Wykonanie betonowej opaski gr 25 cm i szerokosci 28 cm pod metalowe ogrodzenie.

Montaz kamiennych elementéw grobowca.

Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho
metodg strumieniowo - Scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

Mechaniczne usunigcie wtérnych uzupetnien z kamienia.

10) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym, np.

Ceresit CT 99 Antipilz.

11) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego

srodowiska.

12) Rekonstrukcja obecnie zdestruowanego fragmentu postumentu z wnekami na tablice

epitafijne, na podstawie istniejgcego wzoru (z odtworzeniem wykroju wnek, dekoracji
maswerkowej oraz kamieniarskiego opracowania powierzchni — ztobkowan).

" Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjetych parametréw i technologii, w uzasadnionych przypadkach.
Przyjeta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwigzan w przypadku stwierdzenia odstepstw od
przyjetego stanu rzeczywistego — po rozbidrce nawierzchni i ocenie stanu $cian piwnicy. Jesli po demontazu
nawierzchni grobowca okaze sie, iz niemozliwe bedzie wykonanie robét wedtug przyjetej technologii,
powinna zosta¢ zwotana komisja konserwatorska w celu weryfikacji zatozonej technologii prac.
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13) Uzupetnienie ubytkow kamienia masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej
masy renowacyjnej — np. Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.

14) Rekonstrukcja i montaz kamiennego krzyza wraz podstawg - na podstawie analogii
(wykonawca opracuje projekt na podstawie przyktadow podobnych grobowcéw i przedtozy
do uzgodnienia).

15) Renowacja tablic epitafijnych:

— wstepne usuniecie zabielen gipsowych przez polerowanie powierzchni przy uzyciu
granulacji papieru sciernego oraz wiokniny chromoniklowej,

— wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwien kamienia — roztwor
zywicy paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikéw,

— w przypadku wystepowania mikroorganizméw wykonanie odgrzybienia kamienia
przez kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem - ISPO FUNGEN Neu,

— uzupetnienie ubytkow kamienia zywicg poliestrowg firmy Akemi w odpowiednio
dobranym kolorze,

— spolerowanie powierzchni uzupetnien,

— ponowne polerowanie powierzchni kamienia,

— uczytelnienie inskrypcji i pokrycie ztotem mineralnym,

— nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie
ekstrakcyjnej.

16) Wykonanie nowego spoinowania.

17) Renowacja metalowego ogrodzenia:

— oczyszczenie mechaniczne poprzez usuniecie korozji,
— chemiczne usuniecie efektéw korozji przy uzyciu srodkéw odrdzewiajgcych np. Fosol,
— oczyszczenie mechaniczne poprzez usuniecie korozji,
— prostowanie elementéw wygietych, rekonstrukcja brakujgcych dwoéch elementow
kohczacych pionowe pret z ogrodzenia,
— zabezpieczenie antykorozyjne - natozenie warstwy cynku w technice ogniowej,
— malowanie proszkowe metalowych elementéw w kolorze czarny mat,
— scalenie kolorystyczne powierzchni farbg grafitowa.
18) Konserwacja metalowych antab i sztaby:
— usuniecie produktow korozji do pierwszego stopnia czystosci metalu,
—  pokrycie metalu warstwg podktadowg Unicor C,
— dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniowg farbg grafitowa.

19) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie Funkosil LA f- my Remmers.

20) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

21) Uporzgdkowanie przyziemia wokét grobowca.

b) przy grobowcu Pauliny z Wolbekéw Budkiewiczowej:

1)Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii grobowca.

2) Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnej dezynfekciji, np. preparatem Ceresit CT 99.

3) Rozebranie nadziemnej czesci grobowca wraz z fragmentem scian piwnicy - na gtebokosc¢
ok. 45 cm. Wywodz gruzu wraz z utylizacja.

4) Wykonanie nowego posadowienia dla scian nad ziemig z wienca zelbetowego o przekroju
28 x 45 cm po obwodzie Scian piwnic. Beton C16 zbrojenie goérg i dotem fi 12 mm
zebrowane 34GS, strzemiona fi 6 mm co 20 cm. Na wierzchu wienca potozy¢ 2x pape
termozgrzewalng. Wieniec, ktdéry w najnizszym miejscu terenu winien wystawac ok. 5 cm
nalezy na petng gtebokos$¢ obsypaé zwirem po wczesniejszym zaizolowaniu ABIZOLEM.®

8 Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjetych parametréw i technologii, w uzasadnionych przypadkach.
Przyjeta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwigzah w przypadku stwierdzenia odstepstw od
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5) Wymurowanie nowych $cian grobowca (na wys. 0,45 m, gr. 28 cm ) z cegly petnej
o zréznicowanej barwie. Wykonanie spoinowania. Celowe jest wykonanie w $cianie
otworow wentylacyjnych.

6) Montaz kamiennych elementow grobowca.

7) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho
metoda strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

8) Mechaniczne usuniecie wtérnych uzupetnien z kamienia.

9)Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym, Ceresit CT
99 Antipilz.

10) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

11) Uzupetnienie ubytkow kamienia masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej
masy renowacyjnej - Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.

12) Rekonstrukcja i montaz kamiennego krzyza wraz podstawg na podstawie analogii
(wykonawca opracuje projekt na podstawie przyktadéw krzyzy na podobnych grobowcach
i przedtozy do uzgodnienia).

13) Montaz zrekonstruowanego medalionu z przedstawieniem gtowy Chrystusa, wykonanego
z tworzywa imitujgcego kamien (w posiadaniu Zamawiajgcego, zostanie przekazany na
komisji wprowadzenia).

14) Renowacja tablicy epitafijne;j:

— wstepne usuniecie zabielen gipsowych przez polerowanie powierzchni przy uzyciu
granulacji papieru sciernego oraz wtdkniny chromoniklowej,

— wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwien kamienia — roztwor zywicy
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikéw,

— w przypadku wystepowania mikroorganizmow wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem ISPO FUNGEN Neu,

— uzupetnienie ubytkdw kamienia zywica poliestrowg firmy Akemi w odpowiednio dobranym
kolorze,

— spolerowanie powierzchni uzupetnien.

— ponowne polerowanie powierzchni kamienia,

— uczytelnienie inskrypciji i pokrycie ztotem mineralnym,

— nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie ekstrakcyjnej.

15) Wykonanie nowego spoinowania.

16) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie Funkosil LA f- my Remmers.

17) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

18) Uporzgdkowanie przyziemia wokét grobowca.

4. Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grupie trzech grobéw na pasie 25: grobowiec

Rodziny Kuréw, nagrobek na grobie Franciszka Derpowskiego oraz nagrobek na grobie Antoniny

Hermans (przewidziany do realizacji w Etapie 2):

a) Przy grobowcu Rodziny Kuréw:

13) Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii grobowca.

14) Usunigcie mchow i wykonanie wstepnej dezynfekcji preparatem Ceresit CT 99.

15) Rozebranie elementéw kamiennych i $cian z cegty (tumby). Wykonanie nowego fundamentu
pod sciany nawierzchni grobowca (zelbetowego wienca 45 x 25 cm. Beton B20, zbrojony
4 fi 10 mm, strzemiona fi 6 mm co 15 cm, cato$¢ zaizolowana Abizolem). Wymurowanie

przyjetego stanu rzeczywistego — po rozbidrce nawierzchni i ocenie stanu $cian piwnicy. Jesli po demontazu
nawierzchni grobowca okaze sie, iz niemozliwe bedzie wykonanie robét wedtug przyjetej technologii,
powinna zosta¢ zwotana komisja konserwatorska w celu weryfikacji zatozonej technologii prac.
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Scian gr. 1 cegty wraz ze sklepieniem ceglanym. Pod ptyty nakrywowe potozenie izolacji
(2 x pape wywinietg na $ciany murowane).
16) Rekonstrukcja zniszczonego fragmentu kamiennego cokotu - oktadziny z piaskowca na
tylnej Scianie tumby (ptyta z piaskowca o wymiarach 1,65 m x 0,40 m x 0,16 m).
17) Montaz kamiennych elementdéw grobowca.
18) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho metoda
strumieniowo - Scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.
19) Mechaniczne usuniecie wtérnych uzupetnien z kamienia.
20) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdéjczym Ceresit CT
99 Antipilz.
21) Usuniegcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.
22) Uzupetnienie ubytkow kamienia masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej masy
renowacyjnej Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.
23) Renowacja tablic epitafijnych:
— wstepne usuniecie zabielen gipsowych przez polerowanie powierzchni przy uzyciu
roznej granulacji papieru $ciernego oraz wiokniny chromoniklowe;j,
— wykonanie zabiegu impregnac;ji strukturalnej rozwarstwien kamienia — roztwor zywicy
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikow,
— w przypadku wystepowania mikroorganizméw wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem ISPO FUNGEN Neu,
— uzupetnienie ubytkdw kamienia zywicg poliestrowg firmy Akemi w odpowiednio
dobranym kolorze,
— spolerowanie powierzchni uzupetnien.
— ponowne polerowanie powierzchni kamienia,
— uczytelnienie inskrypcji i pokrycie ztotem mineralnym,
— nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie
ekstrakcyjnej.
24) Wykonanie nowego spoinowania.
25) Konserwacja metalowych antab:
- usuniecie produktéw korozji do pierwszego stopnia czystosci metalu,
- pokrycie metalu warstwg podktadowg Unicor C
- dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniowg farbg grafitowa.
26) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnieh kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie Funkosil LA f- my Remmers.
27) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
28) Uporzgdkowanie przyziemia wokét grobowca.

b) Przy nagrobku na grobie Franciszka Derpowskiego

1) Usuniecie warstwy ziemi w celu odstoniecia dolnej partii nagrobka — postumentu.

2) Demontaz nagrobka, wykonanie stabilnego podtoza pod nagrobek w formie zbrojonego
fundamentu, ponowny montaz nagrobka. W trakcie montazu zatoZzenie izolacji poziome;.

3) Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnej dezynfekcji Ceresit CT 99 Antipilz.

4) Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - Scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

5) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem grzybobdjczym Ceresit CT 99
Antipilz.

6) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

7) Uzupetnienie ubytkdbw kamienia masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej
masy renowacyjnej Restauriermortel f-my Remmers.

8) Renowacja tablicy epitafijnej z ,marmuru debnickiego™:
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9)

— wstepne usuniecie zabielen gipsowych przez polerowanie powierzchni przy uzyciu
réznej granulacji papieru sciernego oraz wtdkniny chromoniklowe;j,

— wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwien amienia — roztwér zywicy
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikéw,

— w przypadku wystepowania mikroorganizmow wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem ISPO FUNGEN Neu,

— uzupetnienie ubytkéw kamienia zywicg poliestrowg firmy Akemi w odpowiednio
dobranym kolorze,

— spolerowanie powierzchni uzupetnien.

— ponowne polerowanie powierzchni kamienia,

— uczytelnienie inskrypciji - pogtebienie zatartych liter, pokrycie ztotem mineralnym,

— nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie
ekstrakcyjnej.

Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na

spoiwie Siliconharzfarbe LA f- my Remmers.

10) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
11) Uporzadkowanie przyziemia wokot pomnika.

c) Przy nagrobku na grobie Antoniny Hermans

1)
2)

3)
4)

5)
6)
7
8)

9)

Usuniecie warstwy ziemi w celu odstonigcia dolnej partii nagrobka.

Demontaz nagrobka, wykonanie stabilnego podioza w formie zbrojonego fundamentu,
ponowny montaz nagrobka. W trakcie montazu zatozenie izolacji poziome;.

Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnej dezynfekcji Ceresit CT 99 Antipilz.

Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. ,fatlszywej patyny” na sucho metoda
strumieniowo - scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem grzybobojczym Ceresit CT 99
Antipilz.

Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

Uzupetnienie ubytkbw kamienia masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej
masy renowacyjnej Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.

Uczytelnienie liter inskrypcji poprzez pogtebienie i podmalowanie pigmentami
mineralnymi.

Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie Funkosil LA f- my Remmers.

10) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
11) Uporzadkowanie przyziemia wokét pomnika.

Zakres prac do czesci nr 4 zamoéwienia:

Nazwa obiektu: Zespot zabytkowych pomnikow nagrobnych: grupa dwoch grobowcow
na pasie 26: grobowiec Rodziny Lasockich i grobowiec Rodziny Lanckoronskich, grobowiec
Rodziny Brzescianskich na pasie 3, dwa nagrobki na grobie Franciszka i Kazimierza Matejkéw
na pasie 5

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26:

- pas 26, rzad potudniowy,

- pas 3, rzad zachodni, gréb nr 2 po lewej Kwiatkowskich,

- pas 5, rzad wschodni, grob po prawej Madejskich.
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1. Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grupie dwoch grobowcdédw na pasie 26:
grobowiec Rodziny Lasockich i grobowiec Rodziny Lanckoronskich (przewidziany do realizacji

w 2 etapach):

a) przy grobowcu Rodziny Lasockich:
Zakres przewidziany do realizacji w Etapie 1:

1) Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii grobowca.

2) Rozebranie elementéw kamiennych, odkopanie grobowca, wykonanie Zzelbetowego wiehca
30 x 25 cm. Beton B20, zbrojony 4 fi 10 mm, strzemiona fi 6 mm co 15 cm, catos¢
zaizolowana Abizolem.®

3) Wstepne oczyszczenie, wzmocnhienie i zabezpieczenie ostabionych partii kamienia.

4) Montaz kamiennych elementéw wraz z zatozeniem izolacji.

Zakres przewidziany do realizacji w Etapie 2:

5) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho metoda
strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

6) Oczyszczenie powierzchni wapienia pinczowskiego z tzw. . fatszywej patyny” metodami
chemicznymi (kwasny weglan amonu, 4% roztwor kwasu fluorowodorowego)

I mechanicznymi.
7) Mechaniczne usunigcie wtornych uzupetnien z kamienia.
8) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym Ceresit CT
99 Antipilz.
9) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.
10) Uzupetnienie ubytkbw kamienia masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej
masy renowacyjnej Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.
11) Rekonstrukcja kamiennego krzyza (wykonawca opracuje projekt na podstawie przyktadéow
krzyzy na podobnych nagrobkach i przedtozy do uzgodnienia)
12) Konserwacja metalowych antab:
- usuniecie produktéw korozji do pierwszego stopnia czystosci metalu,
- pokrycie metalu warstwg podktadowg Unicor C,
- dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniowg farbg grafitowa.

13) Konserwacja tablicy epitafijnej z ,marmuru debnickiego”:

— wstepne usuniecie zabielen gipsowych przez polerowanie powierzchni przy uzyciu
granulacji papieru sciernego oraz widkniny chromoniklowej,

— wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwieh kamienia — roztwér zywicy
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikéw,

— w przypadku wystepowania mikroorganizmow wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem ISPO FUNGEN Neu,

— uzupetnienie ubytkdw kamienia zywicg poliestrowg firmy Akemi w odpowiednio dobranym
kolorze,

— spolerowanie powierzchni uzupetnien.

— ponowne polerowanie powierzchni kamienia,

— uczytelnienie inskrypcji i pokrycie ztotem mineralnym,

— nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie ekstrakcyjnej.

14) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie Funkosil LA f- my Remmers.

15) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

°® Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjetych parametréw i technologii, w uzasadnionych przypadkach.
Przyjeta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwigzan w przypadku stwierdzenia odstepstw od
przyjetego stanu rzeczywistego — po rozbidérce nawierzchni i ocenie stanu Scian piwnicy. Jesli po demontazu
nawierzchni grobowca okaze sie, iz niemozliwe bedzie wykonanie robét wedtug przyjetej technologii,
powinna zosta¢ zwotana komisja konserwatorska w celu weryfikacji zatozonej technologii prac.
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16) Uporzgdkowanie przyziemia wokot grobowcea.

b) przy grobowcu Rodziny Lanckoronskich:
zakres przewidziany do realizacji w Etapie 1:

1) Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii grobowca.

2) Rozebranie elementéw kamiennych, odkopanie grobowca, wykonanie zelbetowego wiehca
30 x 25 cm. Beton B20, zbrojony 4 fi 10 mm, strzemiona fi 6 mm co 15 cm, (lub wykonanie
petnej ptyty zelbetowej — w przypadku czesciowego zawalenia sklepienia
— do ostatecznego ustalenia po rozbiérce kamiennych ptyt), cato$¢ zaizolowana Abizolem.©

3) Rekonstrukcja zniszczonych kamiennych ptyt zadaszenia i wegardéw.

4) Usuniecie mchow i wykonanie wstepnej dezynfekcji preparatem Ceresit CT 99.

5) Wstepne oczyszczenie, mechaniczne usuniecie wtoérnych uzupetnien z kamienia,
wzmocnienie i zabezpieczenie ostabionych partii kamienia.

6) Montaz kamiennych elementéw wraz z zatozeniem izolac;ji.

Zakres przewidziany do realizacji w Etapie 2:
7) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. ,falszywej patyny” na sucho metoda
strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

8) Oczyszczenie powierzchni wapienia pinczowskiego z tzw. . fatszywej patyny” metodami
chemicznymi (kwasny weglan amonu, 4% roztwor kwasu fluorowodorowego)
I mechanicznymi.

9) Woykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym, Ceresit
CT 99 Antipilz.

10) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

11) Uzupetnienie ubytkdw kamienia oraz zniszczonych fragmentéw form rzezbiarskich masa
sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej Funkosil
Restauriermortel f-my Remmers.

12) Rekonstrukcja kamiennego krzyza (wykonawca opracuje projekt na podstawie przyktadéw
krzyzy na podobnych nagrobkach i przedtozy do uzgodnienia).

13) Renowacja tablicy epitafijnej z ,marmuru debnickiego”:

— wstepne usuniecie zabielen gipsowych przez polerowanie powierzchni przy uzyciu réznej
granulacji papieru sciernego oraz wtdkniny chromoniklowej,

— wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwieh kamienia — roztwér zywicy
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikéw,

— w przypadku wystepowania mikroorganizmow wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem ISPO FUNGEN Neu,

— uzupeftnienie ubytkdw kamienia zywicg poliestrowg firmy Akemi w odpowiednio dobranym
kolorze,

— spolerowanie powierzchni uzupetnien.

— ponowne polerowanie powierzchni kamienia,

— uczytelnienie inskrypcji i pokrycie ztotem mineralnym,

— nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie ekstrakcyjnej.

14) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnienn kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie Funkosil LA f- my Remmers.

10 Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjetych parametréw i technologii, w uzasadnionych
przypadkach. Przyjeta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwigzan w przypadku
stwierdzenia odstepstw od przyjetego stanu rzeczywistego — po rozbiorce nawierzchni i ocenie
stanu scian piwnicy. Jesli po demontazu nawierzchni grobowca okaze sig, iz niemozliwe bedzie
wykonanie robét wedtug przyjetej technologii, powinna zosta¢ zwotana komisja konserwatorska
w celu weryfikacji zatozonej technologii prac.
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15) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
16) Uporzadkowanie przyziemia wokét grobowca.

2. Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grobowcu Rodziny Brzescianskich na pasie 3
(przewidziany do realizacji w Etapie 2):

1) Usuniecie warstwy mchu i samosiejek z grobowca, odstoniecie dolnej partii grobowca
na gtebokosc¢ ok. 0,50 m, zatozenie izolacji pionowej, zasypanie wykopu.

2) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) i cegty z tzw. falszywej patyny”
na sucho metodg strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

3) Oczyszczenie powierzchni wapienia pinczowskiego z tzw. ,fatszywej patyny” metodami
chemicznymi (kwasny weglan amonu, 4% roztwér kwasu fluorowodorowego)
i mechanicznymi.

4) Mechaniczne usunigcie wtornych uzupetnien z kamienia.

5) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobojczym Ceresit
CT 99 Antipilz.

6) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

7) Uzupetnienie ubytkédw kamienia i rekonstrukcja zniszczonych partii form rzezbiarskich
(rzezbien kapiteli, herbéw) masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej masy
renowacyjnej - Funkosil Restauriermortel f-my Remmers oraz uzupetnienie ubytkéw
w cegle.

8) Usuniecie wadliwych fug i wykonanie nowych spoin z ich opracowaniem (watek ceglany
do ekspozyciji).

9) Rekonstrukcja i montaz drewnianych drzwi wraz z dekoracyjnymi metalowymi okuciami
- na podstawie zachowanych, skorodowanych.

10)Rekonstrukcja zniszczonego fragmentu kamiennej ptyty nakrywowej grobowca
z profilowanym gzymsem w formie potwatka i wkleski.

11) Rekonstrukcja i montaz kamiennego krzyza z fragmentem podstawy (wykonawca opracuje
projekt na podstawie przyktadéw krzyzy na podobnych nagrobkach i przedtozy do
uzgodnienia) oraz dwoch kamiennych progéw na wzor istniejgcych.

12) Zabiegi konserwatorskie przy granitowej tablicy epitafijnej:

— oczyszczenie powierzchni tablicy przy uzyciu detergentow,

— zabezpieczenie powierzchni pastg na bazie woskow,

— polerowanie.

13) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie Funkosil LA f- my Remmers

14) Hydrofobizacja powierzchni grobowca preparatem krzemoorganicznym.

15) Uporzgdkowanie przyziemia wokét grobowca.

3. Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy dwoéch nagrobkach na grobie Franciszka
i Kazimierza Matejkéw na pasie 5 (przewidziany do realizacji w Etapie 2):

1) Usuniecie warstwy ziemi w celu odstoniecia dolnej partii nagrobkow.

2) Demontaz nagrobkéw, wykonanie stabilnego podtoza w formie zbrojonych fundamentow,
ponowny montaz. W trakcie montazu zatozenie izolacji poziomej i pionowe;j.

3) Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnej dezynfekcji, Ceresit CT 99 Antipilz.

4) Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho metoda
strumieniowo - Scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

5) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem grzybobdjczym, np. Ceresit CT
99 Antipilz.

6) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.
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7) Uzupetnienie ubytkéw kamienia masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej
masy renowacyjnej Restauriermortel f-my Remmers. Wykonanie nowych spoin.
Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie Siliconharzfarbe LA f- my Remmers.

8) Uczytelnienie napiséw na ptytach poprzez pogtebienie i pomalowanie liter.

9) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

10) Uporzadkowanie przyziemia wokot nagrobka.

Zakres prac do czesci nr 5 zamoéwienia:

Nazwa obiektoéw: Zespdt zabytkowych pomnikdw nagrobnych na kwaterze S i SA: grobowiec
Rodziny Sadowskich, grobowiec Rodziny Pucinskich, grobowiec Rodziny Csesznakdéw, pomnik
nagrobny w formie latarni umartych na grobie Pawia i Karoliny Sosnowskich, grobowiec Rodziny
Pruszkowskich i Karoliny Gorskiej z rzezbg autorstwa Stanistawa Lipinskiego

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, kwatera S oraz SA:

- kwatera SA, rzad pétnocno - zachodni, rzgd wschodni oraz rzad potudniowy,

- kwatera S, rzad potudniowo - wschodni,

Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grobowcu Rodziny Sadowskich (przewidziany do
realizacji w Etapie 1):

1) Wykonanie dokumentacji fotograficzne;.

2) Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii grobowca.

3) Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnej dezynfekcji -np. preparatem Ceresit CT 99.

4) Demontaz kamiennych ptyt, rozebranie $cian z cegty, odkopanie grobowca, wykonanie
zelbetowego wienca — zbrojonego fundamentu pod Sciany (0,3 x 25 cm. Beton B20,
zbrojony 4 fi 10 mm, strzemiona fi 6 mm co 15 cm, catos¢ zaizolowana Abizolem), wraz
z wykonaniem izolacji.

5) Wymurowanie ceglanych $cian, sklepienia oraz tzw. szyi. Zatozenie izolacji pod piyty
nakrywowe - z papy termozgrzewalnej (2 x wywinietg na sciany murowane) i Abizolu.
Tynkowanie ceglanych Scian.

6) Montaz kamiennych elementéw grobowca, obsypanie zwirem drenarskim.

7) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho
metodg strumieniowo - Scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

8) Mechaniczne usuniecie wtérnych uzupetnien z kamienia.

9) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym Ceresit
CT 99 Antipilz.

10) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

11) Uzupetnienie ubytkédw kamienia oraz rekonstrukcja formy masg sztucznego kamienia
Z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej Funkosil Restauriermortel
f-my Remmers.

12) Rekonstrukcja kamiennego wtazu — peknietej ptyty z piaskowca wraz z wykuciem napisu
(na wzoér zachowanych sladéw na zdestruowanej ptycie).

13) Wykonanie nowych spoin.

14) Konserwacja metalowych antab oraz sztaby:

- usuniecie produktéw korozji do pierwszego stopnia czystosci metalu,
- pokrycie metalu warstwg podktadowsg - Unicor C,

- dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniowg farbg grafitowg

- montaz antab i sztaby.

15) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie Funkosil LA f- my Remmers.

16) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

17) Uporzadkowanie przyziemia wokot grobowcea.
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Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grobowcu Rodziny Pucinskich (przewidziany

do realizacji w Etapie 1):

1)
2)

3)

4)

5)
6)

7
8)

9)

Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu ostoniecia dolnej partii grobowca.
Usuniecie mchéw, roslinnosci i korzeni samosiejek spomiedzy ptyt, wykonanie wstepnej
dezynfekcji, preparatem Ceresit CT 99.

Demontaz elementéw kamiennych, rozebranie $cian z cegly (wewnetrznego korpusu),
odkopanie dolnej partii grobowca, wykonanie zelbetowego wiehca — zbrojonego
fundamentu pod sciany wraz z wykonaniem izolacji (wieniec 45 x 25 cm. Beton B20,
zbrojony 4 fi 10 mm, strzemiona fi 6 mm co 15 cm, cato$¢ zaizolowana Abizolem).
Wymurowanie Scian wraz ze sklepieniem ceglanym. Zatozenie izolacji pod piyty
nakrywowe (z papy termozgrzewalnej i Abizolu). Montaz kamiennych elementéw
grobowca.

Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho
metoda strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

Mechaniczne usuniecie wtornych uzupetnien z kamienia.

Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym Ceresit
CT 99 Antipilz.

Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

Uzupetnienie ubytkéw kamienia oraz rekonstrukcja formy masg sztucznego kamienia
Z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej - Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.
Rekonstrukcja zniszczonego krzyza wraz z podstawg - z wapienia pinczowskiego
(zachowaly sie fragmenty podstawy krzyza; wykonawca opracuje projekt na podstawie
przyktadow krzyzy na podobnych nagrobkach i przedtozy do uzgodnienia).

10) Rekonstrukcja brakujgcej tablicy z marmuru wraz z wykuciem inskrypcji dot. oséb

pochowanych w grobie, wraz z pozioceniem liternictwa ztotem mineralnym (kolor
kamienia, krdj i wielkos¢ czcionki nalezy wzorowac¢ na napisach na drugiej zachowane;j
tablicy; projekt tablicy wraz z inskrypcjg do uzgodnienia z przedstawicielem Miejskiego
Konserwatora Zabytkow).

11) Konserwacja tablicy epitafijnej z marmuru:

- wstepne usuniecie zabielen gipsowych przez polerowanie powierzchni przy uzyciu roznej
granulacji papieru Sciernego oraz wtokniny chromoniklowe;j,

- wykonanie zabiegu impregnaciji strukturalnej rozwarstwien kamienia — roztwor zywicy
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikéw,

- w przypadku wystepowania mikroorganizmow wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem ISPO FUNGEN Neu,

- sklejenie peknie¢ i uzupetnienie ubytkow kamienia zywicg poliestrowg firmy Akemi
w odpowiednio dobranym kolorze,

- spolerowanie powierzchni uzupetnien,

- ponowne polerowanie powierzchni kamienia,

- uczytelnienie inskrypcji, pogtebienie i i pomalowanie farbg lub ztotem mineralnym,

- nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie
ekstrakcyjnej,

- zabezpieczenie powierzchni pastami na bazie woskéw mikrokrystalicznych.

12) Wykonanie nowego spoinowania.
13) Konserwacja elementow metalowych antab, sztaby, kotw spinajgcych ptyty:

- usuniecie produktéw korozji do pierwszego stopnia czystosci metalu,
- pokrycie metalu warstwg podktadowsg - Unicor C,
- dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniowg farbg grafitowa.

14) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na

spoiwie Funkosil LA f- my Remmers.
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15) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
16) Uporzadkowanie przyziemia wokot grobowca.

Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy pomniku nagrobnym w formie latarni umartych na
grobie Pawta i Karoliny Sosnowskich (przewidziany do realizacji w 2 etapach):
Zakres przewidziany do realizacji w Etapie 1:

1)Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

2) Demontaz przechylonego pomnika nagrobnego wraz z niestabilnym fundamentem.
Zabezpieczenie kamiennych elementéw pomnika.

Zakres przewidziany do realizacji w Etapie 2:

3) Usuniecie porostow, mchow i wykonanie wstepnej dezynfekcji kamieniarki preparatem
grzybobdjczym Ceresit CT 99 Antipilz.

4) Usuniecie warstwy gruntu na gtebokos¢ 1,0 m, wykonanie stabilnego podtoza - nowego
fundamentu Zelbetowego o wym. 1,0 x 1,0 x 1, 0 m (Beton C16 zbrojenie gorg i dotem
krzyzowo fi 12 mm zebrowane 34GS). Na wierzchu zatozenie izolacji (2x pape
termozgrzewalng). Obsypanie fundamentu zwirem na petng gtebokos¢, po wczesniejszym
zaizolowaniu ABIZOLEM. Ponowny montaz elementéw kamiennych.

5) Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. ,falszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

6) Mechaniczne usuniecie wtérnych uzupetnien z kamienia.

7) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem grzybobdjczym Ceresit CT 99
Antipilz.

8) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

9) Uzupetnienie ubytkéw kamienia oraz rekonstrukcja formy rzezbiarskiej masg sztucznego
kamienia z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej Funkosil Restauriermortel f-my
Remmers.

10) Konserwacja tablic epitafijnych z tzw. marmuru debnickiego:

— wstepne usuniecie zabielen gipsowych przez polerowanie powierzchni przy uzyciu
granulacji papieru sciernego oraz wiokniny chromoniklowej,

— wykonanie zabiegu impregnac;ji strukturalnej rozwarstwien kamienia — roztwor zywicy
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikéw,

— w przypadku wystepowania mikroorganizmow wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem ISPO FUNGEN Neu,

— sklejenie peknie¢ i uzupetnienie ubytkdw kamienia zywicg poliestrowa, np. firmy Akemi,
w odpowiednio dobranym kolorze,

— spolerowanie powierzchni uzupetnien,

— ponowne polerowanie powierzchni kamienia,

— uczytelnienie inskrypcji, pogtebienie i pokrycie ztotem mineralnym,

— nasycenie powierzchni kamienia np. roztworem olejku parafinowego w benzynie
ekstrakcyjnej,  zabezpieczenie  powierzchni pastami na bazie  woskow
mikrokrystalicznych.

11) Wykonanie nowego spoinowania.

12) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnier kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie Funkosil LA f- my Remmers.

13) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

14) Uporzadkowanie przyziemia wokot pomnika nagrobnego.

Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grobowcu Rodziny Csesznakoéw (przewidziany do
realizacji w Etapie 2):
1) Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii Sscian
grobowca.
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2)

4)
5)
6)

7
8)

9)

Usunigcie mchéw i wykonanie wstepnej dezynfekcji Ceresit CT 99 Antipilz.

Rozebranie nadziemnej czesci grobowca - demontaz elementéw kamiennych, rozebranie
Scian z cegly (na gtebokosé ok. 35 cm), Wykonanie nowego posadowienia dla $cian -
wienca zelbetowego o przekroju 28 x 35 cm po obwodzie Scian piwnicy (Beton C16
zbrojenie gora i dotem fi 12 mm zebrowane 34GS, strzemiona fi 6 mm co 20 cm) wraz
Z wykonaniem izolacji -na wierzchu wienca potozy¢ 2x pape termozgrzewalng. Obsypanie
wienca, ktory w najnizszym miejscu terenu winien wystawac¢ ok. 5 cm zwirem na petng
gtebokosé, po wczesniejszym zaizolowaniu ABIZOLEM. Montaz kamiennego cokotu.
Odtworzenie scian tzw. szyi oraz wymurowanie nowych $cian grobowca i sklepienia
z cegty petnej. Wykonanie w Scianie otworow wentylacyjnych (usytuowanie i wykonczenie
otworéw do uzgodnienia z konserwatorem). Zatozenie izolacji pod ptyty nakrywowe.!
Montaz kamiennych elementéw grobowca.

Potozenie tynku wapienno - cementowego na ceglanych scianach.

Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. . falszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

Mechaniczne usuniecie wtérnych uzupetnien z kamienia.

Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym Ceresit
CT 99 Antipilz.

Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

10) Rekonstrukcja brakujgcego kamiennego krzyza na attyce (wykonawca opracuje projekt na

podstawie przyktadéw krzyzy na podobnych grobowcach i przedtozy do uzgodnienia).

11) Rekonstrukcja metalowych drzwi w ztym stanie technicznym. Rekonstrukcja metalowych

drzwi wraz z sztabg na wzor zachowanych (skorodowanych).

12) Uzupetnienie ubytkéw kamienia oraz rekonstrukcja formy masg sztucznego kamienia

Z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej - Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.
(w przypadku wiekszych ubytkow — fleki, taszle).

13) Konserwacja tablic epitafijnych:

— wstepne usuniecie zabielen gipsowych ej przez polerowanie powierzchni przy uzyciu
réznej granulacji papieru sciernego oraz wiékniny chromoniklowej,

— wykonanie zabiegu impregnaciji strukturalnej rozwarstwieh kamienia — roztwor zywicy
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikdw,

— w przypadku wystepowania mikroorganizmow wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem ISPO FUNGEN Neu,

— sklejenie peknie¢ i uzupetnienie ubytkéw kamienia zywicg poliestrowg firmy Akemi
w odpowiednio dobranym kolorze,

— spolerowanie powierzchni uzupetnien,

— ponowne polerowanie powierzchni kamienia,

— uczytelnienie inskrypcji, pogtebienie i i pokrycie ztotem mineralnym, odtworzenie na
gornej tablicy napisu GROB CSESZNAKOW:

— nasycenie powierzchni kamienia np. roztworem olejku parafinowego w benzynie
ekstrakcyjnej,  zabezpieczenie  powierzchni  pastami na bazie  woskow
mikrokrystalicznych.

14) Wykonanie nowego spoinowania.

11 Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjetych parametrow i technologii, w uzasadnionych
przypadkach. Przyjeta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwigzan w przypadku
stwierdzenia odstepstw od przyjetego stanu rzeczywistego — po rozbiorce nawierzchni i ocenie
stanu scian piwnicy. Jesli po demontazu nawierzchni grobowca okaze sig, iz niemozliwe bedzie
wykonanie robét wedtug przyjetej technologii, powinna zosta¢ zwotana komisja konserwatorska
w celu weryfikacji zatozonej technologii prac.
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15) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie Funkosil LA f- my Remmers.

16) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

17) Uporzadkowanie przyziemia wokot pomnika.

18) Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej ( fotograficznej i opisowej).

Zakres prac _remontowo-konserwatorskich przy grobowcu Rodziny Pruszkowskich i Karoliny
Gorskiej z rzezbg autorstwa Stanistawa Lipinskieqo (przewidziany do realizacji w Etapie 2):

1) Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii grobowca.

2) Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnej dezynfekcji Ceresit CT 99.

3) Skucie cementowego tynku ze $cian tumby grobowca, oczyszczenie podtoza (cegty).?

4) Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. ,fatlszywej patyny” na sucho metoda
strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

5) Oczyszczenie powierzchni wapienia pinczowskiego z tzw. ,fatszywej patyny” metodami
chemicznymi (np. kwasny weglan amonu, 4% roztwér kwasu fluorowodorowego)
i mechanicznymi.

6) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobojczym Ceresit CT
99 Antipilz.

7) Mechaniczne usuniecie wtérnych uzupetnien z kamienia.

8) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
srodowiska.

9) Sklejenie peknieé, uzupetnienie ubytkow kamienia oraz rekonstrukcja formy rzezbiarskiej
masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej Funkosil
Restauriermortel f-my Remmers.

10) Wykonanie nowego spoinowania.

11) Zatozenie izolacji pionowej, potozenie na $cianach tumby grobowca tynkéw
szerokoporowych z zastosowaniem systemow renowacyjnych np. WTA do zawilgoconych
i zasolonych muréw, produkcji ISPO — Tubag.

12) Uczytelnienie inskrypcji kutej na podstawie rzezby (ewentualne dokucie nazwiska
Pruszkowskich — rodziny, dla ktérej wybudowano grob — do uzgodnienia ze stuzbami
konserwatorskimi).

13) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie Funkosil LA f- my Remmers.

14) Konserwacja elementéw metalowych (dwéch antab):
— oczyszczenie, usuniecie produktow korozji do pierwszego stopnia czystosci metalu,
— pokrycie metalu warstwg podktadowg Unicor C,
— dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniowg farbg grafitowa.

15) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

16) Uporzadkowanie przyziemia wokot grobowca.

Zakres prac do czesci nr 6 zamoéwienia:

Nazwa obiektu: Zespdt zabytkowych pomnikdéw nagrobnych na grobach: Rodziny Kawkoéw,
Franciszka Tomany oraz grobowca Stanistawa Balickiego i Rodziny Hoszowskich

Lokalizacja: Cmentarz Podgorski tzw. Nowy przy ul. Wapiennej 13:

- Pas pod Kopcem, gréb nr 64 (grob Fr. Tomany),

12 Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjetych parametréw i technologii, w uzasadnionych przypadkach.
Przyjeta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwigzan w przypadku stwierdzenia odstepstw od
przyjetego stanu rzeczywistego — np. w trakcie odkuwania tynku i ocenie stanu Scian tumby. Jesli okaze
sie, iz niemozliwe bedzie wykonanie robét wedtug przyjetej technologii, powinna zosta¢ zwotana komisja
konserwatorska w celu weryfikacji zatozonej technologii prac.
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- kwatera Il a, rzad wschodni, grob nr 21 (gréb Kawkow),
- kwatera | a, rzad potudniowy, gréb nr 6 grobowiec St. Balickiego i Hoszowskich),

Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy pomniku nagrobnym Franciszka Tomany
(przewidziany do realizacji w Etapie 1):

1) Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii pomnika.

2) Rozebranie elementéw kamiennych i odkopanie pomnika, wykonanie stabilnego
fundamentu - zelbetowej ptyty grubosci 40-60 cm. Beton B20, zbrojony 4 fi 10 mm, cato$¢
zaizolowana Abizolem. Pod plytg potozenie izolacji - pape termozgrzewalng. Wysypanie
wokot pomnika opaski ze zwiru na gtebokos¢ wykonanej ptyty fundamentowej.

3) Rekonstrukcja dwoch elementéw kamiennego postumentu: z piaskowca z wnekg na tablice
epitafijng (po szczegdétowym zwymiarowaniu elementu, w tym wneki na tablice epitafijng)
oraz podstawy pod rzezbg z wapienia pinczowskiego, jak rowniez zniszczonego fragmentu
kamiennego krzyza.

4) Sklejenie i montaz peknietych czesci obramienia z piaskowca. Montaz postumentu oraz
rzezby.

5) Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnej dezynfekcji kamieniarki preparatem Ceresit CT 99.

6) Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - Scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

7) Oczyszczenie powierzchni wapienia pinczowskiego z tzw. .fatszywej patyny” metodami
chemicznymi (kwasny weglan amonu, 4% roztwér kwasu fluorowodorowego)
i mechanicznymi.

8) Mechaniczne usuniecie wtdrnych uzupetnien z kamienia.

9) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym np. Ceresit
CT 99 Antipilz.

10) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

11) Uzupetnienie ubytkéw kamienia masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej
masy renowacyjnej Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.

12) Rekonstrukcja zniszczonej kotwicy trzymanej przez kobiete — odtworzenie formy kotwicy
masg sztucznego kamienia lub odkucie w kamieniu - na podstawie zdjecia z poczatku lat
90-tych XX wieku (fot. 6.1 f).

13) Rekonstrukcja tablicy z bialtego marmuru z wykuciem i podmalowaniem liter inskrypciji
(ztotem mineralnym), upamietniajgcej osobe pochowang w grobie (krdj i wielkos¢ liter oraz
rozmieszczenie werséw do uzgodnienia, przed wykonaniem, z przedstawicielem Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw).

14) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie Funkosil LA f- my Remmers.

15) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

16) Uporzgdkowanie przyziemia wokot grobowca.

17) Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej (fotograficznej i opisowej).

Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy pomniku nagrobnym Rodziny Kawkow
(przewidziany do realizacji w 2 etapach):
Zakres przewidziany do realizacji w Etapie 1:
1) Usuniecie warstwy ziemi w celu odstoniecia dolnej partii nagrobka.
2) Demontaz nagrobka — pomnika wraz z obramieniem, wykonanie stabilnego podtoza
w formie zbrojonego fundamentu pod postument i obramowanie, ponowny montaz
nagrobka. W trakcie montazu zatozenie izolacji poziomej i pionowe;j.
3) Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnej dezynfekcji, np. Ceresit CT 99 Antipilz.
Wzmocnienie i zabezpieczenie ostabionych partii kamienia.
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Zakres przewidziany do realizacji w Etapie 2:

4)

5)

6)
7

8)

9)

Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. falszywej patyny” na sucho metoda
strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

Oczyszczenie powierzchni wapienia pinczowskiego z tzw. ,fatszywej patyny” metodami
chemicznymi (kwasny weglan amonu, 4% roztwér kwasu fluorowodorowego)
i mechanicznymi.

Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem grzybobdjczym, np. Ceresit CT
99 Antipilz.

Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

Uzupetnienie ubytkow kamienia oraz rekonstrukcja form rzezbiarskich masg sztucznego
kamienia z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej Restauriermortel f-my Remmers.
Wykonanie nowych spoin.

Zabiegi konserwatorskie przy tablicy epitafijnej:

wstepne usuniecie zabieleh gipsowych na powierzchni marmuru przez polerowanie przy
uzyciu réznej granulacji papieru sciernego oraz wtdkniny chromoniklowej,

wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwien — roztwor zywicy paraloid B- 72
w kompozycji rozpuszczalnikéw,

w przypadku wystepowania mikroorganizmow wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni np. preparatem ISPO FUNGEN Neu,

uzupetnienie ubytkéw kamienia zywicg poliestrowg firmy Akemi w odpowiednio dobranym
kolorze,

spolerowanie powierzchni uzupetnien,

ponowne polerowanie powierzchni tablicy,

uczytelnienie inskrypcji — pogtebienie liternictwa, poziocenie ztotem mineralnym,
zabezpieczenie powierzchni tablice epitafijnej, np. preparatem Stein- Politur Akemi

i Cosmolloid H 80,
nasycenie powierzchni roztworem olejku parafinowego w benzynie ekstrakcyjnej,
zabezpieczenie powierzchni pastg na bazie woskow mikrokrystalicznych.

10) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na

spoiwie Siliconharzfarbe LA f- my Remmers.

11) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
12) Uporzadkowanie przyziemia wokot pomnika.

Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grobowcu Stanistawa Balickiego i Rodziny

Hoszowskich (przewidziany do realizacji w Etapie 2):

1)
2)

3)
4)

5)

6)

Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii grobowca.
Rozebranie elementow kamiennych i betonowych, odkopanie grobowca, wykonanie
zelbetowego wienca 30 x 50 cm. Beton B20, zbrojony 4 fi 10 mm, strzemiona fi 6 mm
co 15 cm, calos¢ zaizolowana Abizolem. Na cokole potozenie izolacji - pape
termozgrzewalng, wykonanie scian betonowych wraz ze $ciang frontowg na wzor istniejace;j,
gr 20 cm wysokosci 1 m, potozenie na wierzchu Sciany warstwy papy termozgrzewalnej.
Na tak przygotowanym podiozu wykonanie ptyty zelbetowej gr 14- 26 cm dwuspadowg
z kapinosem. Montaz kamiennych elementow.

Usuniecie mchow i wykonanie wstepnej dezynfekcji preparatem Ceresit CT 99.
Oczyszczenie powierzchni kamienia (tufu) z tzw. fatszywej patyny” na sucho metoda
strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

Oczyszczenie powierzchni wapienia pinczowskiego z tzw. ,fatszywej patyny” metodami
chemicznymi (kwasny weglan amonu, 4% roztwér kwasu fluorowodorowego)
i mechanicznymi.

Mechaniczne usunigcie wtérnych uzupetnien z kamienia.
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7) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobojczym Ceresit CT
99 Antipilz.

8) Usuniegcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

9) Uzupetnienie ubytkéw kamienia masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej masy
renowacyjnej Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.

10) Rekonstrukcja dwdch tablic z biatego marmuru z wykuciem napiséw epitafijnych (pokrycie
ztotem mineralnym), upamietniajgcych osoby pochowane w grobie (kréj i wielkos¢ liter oraz
rozmieszczenie wersow zostang uzgodnione z BMKZ przed wykonaniem).

11) Konserwacja obrazka za szktem z wizerunkiem Matki Bozej lub rekonstrukcja na podstawie
analogii - do zaopiniowania przez BMKZ. Ustalenie metody demontazu (wyjecia) obrazka z
podstawy krzyza i montazu po konserwacji bgdz rekonstrukcji bedzie mozliwa po rozebraniu
betonowych i kamiennych elementéw grobowca. Prawdopodobnie po demontazu obrazka
konieczna bedzie rekonstrukcja podstawy krzyza w betonie lub w kamieniu.

12) Odnowienie fotografii z portretem Stanistawa Balickiego — oczyszczenie, sklejenie peknig¢,
zabezpieczenie powierzchni porcelanowego zdjecia.

13) Rekonstrukcja ptyty wtazowej z piaskowca oraz wykucie i uczytelnienie inskrypcji poprzez
podmalowanie.

14) Konserwacja metalowych antab:

- usuniecie produktéw korozji do pierwszego stopnia czystosci metalu,
- pokrycie metalu warstwg podktadowg Unicor C
- dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniowa farbg grafitows.
15) Renowacja tablicy epitafijnej z granitu krystalicznego:
—wstepne usuniecie zabieleh gipsowych przez polerowanie powierzchni przy uzyciu
granulacji papieru sciernego oraz wtékniny chromoniklowej,
—wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwien kamienia — roztwor zywicy
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikéw,
—w przypadku wystepowania mikroorganizmow wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem ISPO FUNGEN Neu,
—uzupetnienie ubytkobw kamienia zywica poliestrowg firmy Akemi w odpowiednio dobranym
kolorze,
—spolerowanie powierzchni uzupetnieh.
—ponowne polerowanie powierzchni kamienia,
—uczytelnienie inskrypcji — pogtebienie liter i pokrycie ztotem mineralnym (ewentualnie farbg
w innym kolorze — do ustalenia po oczyszczeniu ptyty),
—nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie ekstrakcyjne;j.
16) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnieh kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie Funkosil LA f- my Remmers.
17) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
18) Uporzadkowanie przyziemia wokot grobowca.

Zakres prac do czesci nr 7 zaméwienia:

Nazwa obiektu: Pomnik nagrobny na grobie Heleny Patysiewicz, zony porucznika 24 putku utanéw
Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki — dawny cmentarz wojskowy przy ul. Prandoty,
kwatera 1 wojskowa, rzad zachodni, gréb nr 10

Zakres prac remontowo-konserwatorskich:

1) Usuniecie warstwy ziemi w celu odstoniecia dolnej partii nagrobka.
2) Demontaz nagrobka wraz z obramowaniem z lastriko, wykonanie stabilnego podioza
w formie zbrojonego fundamentu pod postument - odsunietego od drzewa, ponowny montaz
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3)
4)

5)

6)
7

8)

9)

nagrobka. Usuniecie obramowania z lastriko (wywéz gruzu wraz z utylizacjg). W trakcie
montazu zatozenie izolacji poziomej i pionowe;.
Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnej dezynfekcji, Ceresit CT 99 Antipilz.
Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. fatszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.
Oczyszczenie powierzchni wapienia pinczowskiego z tzw. ,fatszywej patyny” metodami
chemicznymi (kwasny weglan amonu, 4% roztwor kwasu fluorowodorowego)
i mechanicznymi.
Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem grzybobdjczym, np. Ceresit
CT 99 Antipilz.
Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.
Uzupetnienie ubytkéw kamienia oraz rekonstrukcja form rzezbiarskich masg sztucznego
kamienia z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej Restauriermortel f-my Remmers
(w przypadku uzupetniania ubytkdw i rekonstrukciji form rzezbionej girlandy na krzyzu nalezy
wzorowac sie na podobnych realizacjach — do uzgodnienia z przedstawicielem Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw). Wykonanie nowych spoin.
Zabiegi konserwatorskie przy tablicy epitafijnej:
— wstepne usuniecie zabielen gipsowych na powierzchni marmuru przez polerowanie
przy uzyciu réznej granulacji papieru sciernego oraz wtokniny chromoniklowej,
— wykonanie zabiegu impregnaciji strukturalnej rozwarstwien — roztwér zywicy paraloid
B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikdw,
— w przypadku wystepowania mikroorganizméw wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni np. preparatem ISPO FUNGEN Neu,
— uzupetnienie ubytkow kamienia zywicg poliestrowg firmy Akemi w odpowiednio
dobranym kolorze,
— spolerowanie powierzchni uzupetnien,
— ponowne polerowanie powierzchni tablicy,
— uczytelnienie inskrypcji — pogtebienie liternictwa, poztocenie ztotem mineralnym,
— zabezpieczenie powierzchni tablicy epitafijnej, np. preparatem Stein - Politur Akemi
i Cosmolloid H 80,
— nasycenie powierzchni roztworem olejku parafinowego w benzynie ekstrakcyjnej,
— zabezpieczenie powierzchni pastg na bazie woskéw mikrokrystalicznych.

11) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnienn kamieniarki pigmentami mineralnymi

na spoiwie Siliconharzfarbe LA f- my Remmers.

12) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
13) Uporzadkowanie przyziemia wokot pomnika nagrobnego.

Zakres prac do czesci nr 8 zamoéwienia:

Nazwa obiektu: Zespdt grobéw wojennych z czasu | wojny swiatowej oraz lat 1919-1920 na
cmentarzu Rakowickim w Krakowie —12 pomnikow nagrobnych na grobach: Wiadystawa
Petrykiewicza i Kazimierza Koninskiego - na kwaterze XVIIl, Pawta Probosza - na pasie 33D,
Wiadystawa Brézdy i Jana Formandla - na kwaterze XXllb, Ferdynanda Knycha Jerzego Szerudy
i Edwarda Nowaka - na kwaterze XXVIb, Franza Schenka, Alberta Hedricha (vel Hedricha
Adalberta), Mieczystawa Szufy i Tadeusza Rysakowskiego - na kwaterze XXVII oraz Stanistawa
Czapika — na kwaterze XXVla

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26:

- kwatera XVIII, rzad zach., gréb nr 45 od prawej (w terenie gréb nr 1 w rzedzie zachodnim)

- kwatera XVIII, rzad zach., gréb nr 42 od prawej (w terenie gréb nr 4 w rzedzie zachodnim)

- pas 33b, rzad 2, gréb 24 (w terenie pas 33b, rzad 1, grob 56)

- kwatera XXII b, rzad ptn., grob 5 (czwarty po prawej Sieklinskiego, dawniej XXII-ptn.-42)
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- kwatera XXII b, rzad ptn. (dawna XXII — ptn., 3 od prawej)

- kwatera XXVI b, rzad pin. gréb po lewej grobu Jana Simandla (dawniej XXVI, pin., nr 21)

- kwatera XXVI b, rzad zach. gréb nr 6 (dawniej XXVI, zach., 6)

- kwatera XXVI b, rzad zach., grob nr 7, po prawej Szerudy (dawniej XXVI, zach., 7)

- kwatera XXVII, rzad 15, gréb nr 38, 39 (obecnie w terenie: kwatera XXVII, rzad 14, gréb nr 20)
- kwatera XXVII, rzad 19, gréb nr 2

- kwatera XXVII, rzad 18, gréb nr 4

- kwatera XXVla, rzad zach., gréb po lewej Iglickiego (dawniej XXVI, zach., 32)

Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy zespole grobéw wojennych z czasu | wojny
Swiatowej oraz lat 1919-1920 na cmentarzu Rakowickim - przy 12 pomnikach nagrobnych na
grobach wojennych:

- demontaz przechylonych lub czesciowo pogrgzonych w ziemi pomnikow nagrobnych,

- wykonanie nowych stabilnych fundamentow,

- rekonstrukcja zniszczonych czesci nagrobkéw (kamiennych krzyzy na grobach Wtadystawa
Brézdy - wraz z profilowang podstawg, Pawta Probosza, Jerzego Szerudy, Edwarda Nowaka,
Mieczystawa Szufy, Stanistawa Czapika, postumentu dla zeliwnego krzyza z betonu barwionego
w masie na kolor piaskowca - na grobie Wtadystawa Petrykiewicza),

- ponowny montaz elementéw wszystkich nagrobkéw, zatozenie izolacji poziomej, wykonanie

spoinowania,
- zabiegi konserwatorskie przy uzyciu metod i preparatéw do konserwacji dobranych do rodzaju
materialu (piaskowca, granitu, betonu, tzw. sztucznego kamienia — jasnego lastriko):

oczyszczenie z warstw mchow, glonéw, tzw. fatszywej patyny — mechanicznie, na sucho metodg
strumieniowo — Scierng z zastosowaniem agregatu CePe i chemicznie, usuniecie wtdrnych
uzupetnien, dezynfekcja powierzchni nagrobkéw preparatami grzybo- i glonobdjczymi metodag
dwukrotnego natrysku mokre na mokre, usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze
migracji soli do rozszerzonego $rodowiska, wzmocnienie ostabionych i rozwarstwionych partii
kamienia, sklejenie peknie¢, uzupetnienie ubytkow i rekonstrukcja form rzezbiarskich masg
sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej, pogtebienie i podmalowanie
liter, wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnieh pigmentami mineralnymi, hydrofobizacja
preparatem krzemoorganicznym;

- konserwacja tablic epitafiinych z marmuru i granitu oraz obelisku z granitu: oczyszczenie
z zabrudzen (granitu przy uzyciu detergentdéw), usuniecie zabielen gipsowych na powierzchni
tablic z marmuru, tzw. debnika i granitu krystalicznego - przez polerowanie przy uzyciu papieru
Sciernego i wtdékniny chromoniklowej, wykonanie odgrzybienia kamienia, partiach uszkodzonych,
peknietych - impregnacja strukturalna rozwarstwien, uzupetnienie ubytkéw zywicg poliestrowg
w dobranym kolorze, uczytelnienie napiséw poprzez pogtebienie i podmalowanie liter,
ewentualnie poztocenie ztotem mineralnym (do decyzji na komisjach konserwatorskich w trakcie
prac), ponowne polerowanie, zabezpieczenie powierzchni pastami na bazie woskow
mikrokrystalicznych,

- renowacja fotografii na porcelanie z portretami zotnierzy — na grobach Witadystawa Brézdy,
Pawla Probosza, Jerzego Szerudy, Stanistawa Czapika (oczyszczenie i zabezpieczenie
powierzchni, sklejenie pekniec, scalenie kolorystyczne uzupetnien niewielkich ubytkéw),

- renowacja zeliwnego krzyza na grobie Witadystawa Petrykiewicza: oczyszczenie mechaniczne
i chemiczne z produktow korozji, zabezpieczenie antykorozyjne, pomalowanie farbg grafitowa,
oczyszczenie i zabezpieczenie powierzchni metalowej tabliczki napisowej, osadzenie krzyza
w postumencie (podstawie) na nowym fundamencie,

- uporzadkowanie terenu wokot grobow.

(szczegotowy zakres prac dla kazdego z ww. grobéw wojennych — w programie prac dla czesci
8 zamdwienia, stanowigcym zatgcznik do SIWZ oraz umowy)
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B - Ponadto do zakresu czynnosci wykonawcy nalezy:

B1 - Wykonanie dokumentaciji fotograficznej (przed rozpoczeciem prac remontowych) obiektow
budowlanych, w tym grobowcéw, budynkéw, chodnikow, kraweznikdw, ogrodzen, bram itp., na
ktore bedg oddziatywaty prowadzone prace remontowo - konserwatorskie oraz drég dojazdowych
na terenie cmentarza, ktérymi beda przemieszczaty sie niezbedne pojazdy. Inwentaryzacja musi
szczegotowo okreslaé wszystkie zastane uszkodzenia, gdyz w przeciwnym razie koszty ich
napraw pokryje Wykonawca.

Inwentaryzacja fotograficzna wina zostac¢ ztozona w siedzibie zamawiajgcego najpézniej w dniu
przekazania wykonawcy terenu wykonywania prac. Osobami uprawnionymi do jej odbioru
i przechowywania sg: Anna Janicka — Fecko i Agnieszka Rudnik.

B2 - Realizowanie prac zgodnie z warunkami okreslonymi w wydanym przez Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw pozwoleniu na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku (lub
opinii), prowadzenie dokumentacji prac oraz udostepnianie jej uprawnionym organom.

B3 — Sporzgdzenie zwymiarowanych rysunkéw, a w razie potrzeby i zalecen Konserwatora
Zabytkow rowniez wykonanie modeli elementéw rekonstruowanych (zwtaszcza rzezb, krzyzy,
zwienczen, ogrodzen, drzwi grobowcéw itp.) oraz ich przediozenie do akceptacji przez
przedstawicieli Miejskiego Konserwatora Zabytkow oraz Zamawiajgcego, upowaznionych do
nadzoru realizacji i odbioru zadania (Ostateczne okreslenie wzoréw do rekonstrukcji oraz
doktadnych wymiaréw i proporcji odtwarzanych elementéw mozliwe jest dopiero po rozpoznaniu
obiektu i przystgpieniu do prac, to jest odpowiednio: po usunieciu nadmiaru ziemi, demontazu
elementéw pomnikéw, usunieciu przemurowan i wtérnych uzupetnien itp.)

B4 — Przedtozenie Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo — finansowego prac i realizacja
zadania zgodnie z zatozeniami harmonogramu, jak réwniez zgtaszanie Zamawiajgcemu wyniktych
przeszkod lub zmian w realizacji poszczegdlnych etapdw prac.

B5 — Uczestniczenie w komisjach oceny stanu zaawansowania prac oraz odbioru, realizowanie
zalecen o0s6b uprawnionych do nadzoru prac konserwatorskich na terenie cmentarza,
zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad i niedorébek.

B6 - Wykonanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej opisowej i fotograficznej
(w przypadku czeéci 1 - 6 : dla kazdego Etapu).

B7 — Wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w wode i energie elektryczng, jezeli
wystgpi taka potrzeba.

B8 — Zabezpieczenie robot i terenu pod wzgledem bhp, ppoz., ochrony srodowiska i ochrony przed
kradziezg oraz pod wzgledem bezpieczenstwa oséb trzecich.

B9 — Zawarcie umowy o nadzor autorski (jezeli bedzie konieczne). W przypadku stwierdzenia
w trakcie prac komisji konserwatorskiej koniecznosci konsultacji w zakresie prowadzonych prac
wiasciwego rzeczoznawcy — pokrycie kosztéw wydania opinii.

B10 — Wykonanie zabezpieczenia sgsiadujgcych z terenem prowadzonych prac nagrobkoéw,
grobowcow oraz drzewostanu i roslinnosci niskiej.

B11 — Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego, pod rygorem wstrzymania prac, statego
utrzymywania porzadku na terenie objetym pracami konserwatorskimi, usuwania wszelkich
przeszkdod komunikacyjnych oraz sktadowania poza terenem wykonywania prac wszelkich
zbednych urzadzeh, materiatdw i odpadow, w tym zapewnienia na wiasny koszt transportu
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odpadéw wraz z ich utylizacjg. Nalezy bezwzglednie kazdego dnia po zakonczeniu prac
pozostawi¢ teren uporzadkowany.

B12 - Przywrdcenie do stanu pierwotnego zajetych dla realizacji przedmiotu zamdwienia terenow.
W tym wysianie trawy oraz odtworzenie roslinnosci na terenach w obrebie inwestycji oraz
usuniecie wszystkich ewentualnych uszkodzen powstatych w wyniku prac konserwatorskich na
obiektach uwzglednionych w przedwykonawczej dokumentacji fotograficznej. Dopiero po ich
usunieciu mozliwe jest zgtoszenie zakonczenia prac i gotowosci do odbioru.

Dla czesci 1 — 6 zaméwienia™:

B13 — Wykonawca zobowigzany jest do wykonania we wtasnym zakresie i na swoj koszt tablicy
informacyjnej zgodnej z wymogami okreslonymi w ,Regulaminie dziatan w zakresie informacji
o wykorzystaniu srodkow z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa” przyjetego
uchwatg Prezydium Spotecznego Komitetu Odnowy Zabytkéw Krakowa nr 6/2011 z dn. 15 lutego
2011 r. jak réwniez zgodnie z pismem BSKOZK 777-VII-10 z dn. 09.08.2010 r. dopuszczajgcym
stosowanie tablic o wymiarach przewidzianych przez ww. Regulamin dla tablic wywieszanych
wewnatrz obiektu. Tablica winna mie¢ minimalne wymiary: 45 cm x 70 cm i by¢ wykonana
z trwatego materialu gwarantujgcego estetyke i czytelno$¢ oraz spetniajgcego wymogi
bezpieczenstwa. Tio tablicy ma kolor biaty lub zblizony do biatego. Napisy na tablicy winny by¢
wykonane w sposob czytelny i trwaty, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci
proporcjonalnej do wielkosci tablicy. Co najmniej 80 % catej powierzchni tablicy ma byc¢
poswiecone informacji o zaangazowaniu $rodkéw Narodowego Funduszu Rewaloryzaciji
Zabytkéw Krakowa:

a) na tablicy nalezy umiesci¢ logo Spotecznego Komitetu Odnowy Zabytkéw Krakowa
w reprodukcji barwnej,

b) obok lub pod logo nalezy umiesci¢ tekst: ,Prace finansowane z Narodowego Funduszu
Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa” (rozmiar czcionki uzytej do wskazania na udziat finansowy
Narodowego Funduszu nie moze by¢ mniejszy niz rozmiar innych napiséw na tablicy),

c) na pozostatej czesci tablicy Wykonawca moze umiesci¢ wiasne: nazwe, logo i dane adresowe,
wiasng reklame.

Tablica informacyjna winna by¢ umieszczona na terenie prowadzonych prac w widocznym
miejscu, w sposob dostosowany do charakteru miejsca, z zachowaniem witasciwej powagi
i szacunku dla pochéwkow, w terminie do 7-go dnia po ich rozpoczeciu, a usunieta najwczesniej
na 3 dni przed ich zakonczeniem.

4. INFORMACJE O SPECYFICE TERENU BUDOWY:

Dla czesci 1 — 5: Teren prac znajduje sie na obszarze Cmentarza Rakowickiego, objetym ochrong
konserwatorskg (wpis do rejestru zabytkow nr A-584 z dnia 7 czerwca 1976 r.).

Dla czesci 6: Teren prac znajduje sie na obszarze Cmentarza Podgorskiego zwanego Nowym,
objetym ochrong konserwatorskg (wpis do rejestru zabytkow nr A-1429/M z dnia 29 grudnia
2014 r.)

Dla czesci 7: Teren prac znajduje sie na obszarze Cmentarza Rakowickiego — dawnego
cmentarza wojskowego przy ul. Prandoty (zostata rozpoczeta procedura wpisu do rejestru
zabytkow tej czesci cmentarza)

Dla czesci 8: Teren prac znajduje sie na obszarze Cmentarza Rakowickiego, objetym ochrong
konserwatorskg (wpis do rejestru zabytkow nr A-584 z dnia 7 czerwca 1976 r.); groby objete tym
zadaniem sg grobami wojennymi.

Prowadzenie robot budowlanych na cmentarzach komunalnych regulujg przepisy wewnetrzne
Zarzadu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. Prace nalezy przerywaé na czas trwania
pogrzebdw w sgsiedztwie terenu objetego pracami konserwatorskimi.
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5. FORMA NADZORU INWESTORSKIEGO:
Nadzor inwestorski dla zadania petni z ramienia Zamawiajgcego: Anna Janicka — Fecko.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN:
Uzyty sprzet (w tym pojazdy mechaniczne) musi mie¢ gabaryty i wage umozliwiajgce poruszanie
sie po cmentarnych alejkach. W przypadku dokonania jakichkolwiek zniszczen, Wykonawca
zobowigzany bedzie do ich naprawy na wiasny koszt. Wykonawca musi posiada¢ akceptacje
Zamawiajgcego na uzycie danego sprzetu na budowie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU:
Analogicznie jak dla punktu 6 niniejszej specyfikacji technicznej.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z kanonem sztuki konserwatorskiej,
kamieniarskiej i budowlanej. Materiaty uzyte przez wykonawce muszg odpowiadac co do jakosci
wymogom wynikajgcym z tresci art. 10 ustawy Prawo budowlane.

9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT:

Odbidr prac remontowo - konserwatorskich nastgpi po uprzednim zgtoszeniu ich zakonczenia
i gotowosci do odbioru. Dopuszcza sie dokonanie odbiorow czesciowych / zaawansowania prac.
Odbioru dokona komisja ztozona z przedstawicieli: Zamawiajgcego, Wykonawcy, Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw, przy udziale przedstawicieli Spotecznego Komitetu Odnowy Zabytkow
Krakowa oraz Wydziatu Rewaloryzacji Zabytkow Krakowa i Dziedzictwa Narodowego
Matopolskiego Urzedu Wojewddzkiego w Krakowie.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT:

Rozliczenie wykonanych prac nastgpi w oparciu o wynagrodzenie kosztorysowe z zastrzezeniem,
ze kwota nie moze przekroczy¢ kwoty ustalonej na podstawie ztozonej oferty.

Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturami czesciowymi, wedtug stanu zaawansowania
prac (nie wiecej niz do wysokosci 80% wartosci umownej) oraz fakturg koncowg, wystawiong po
odbiorze koncowym prac. Podstawg wystawienia faktury na Gmine Miejskg Krakow jest
dokonanie odbioru czesciowego / kohcowego i protokdt bezusterkowego odbioru prac ze
stwierdzeniem przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego stanu zaawansowania prac
wg pozycji kosztorysow ofertowych. W przypadku odbioru kohcowego (w tym dla danego Etapu)
koniecznym do rozliczenia zadania jest dostarczenie dokumentacji konserwatorskiej
powykonawczej (w 3 egzemplarzach — w formie wydruku oraz na CD) i wymaganych zgodnie

z umowg dokumentdéw i oswiadczen (o$wiadczenia o przekazaniu prawa do nieodptatnego
przetwarzania i rozpowszechniania dokumentacji konserwatorskiej, potwierdzenia zaptaty
podwykonawcom lub o$wiadczenia o wykonywaniu robét sitami wtasnymi itd.).

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

Dokumentami bedgcymi podstawg do wykonywania prac bedzie umowa zawarta pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym, program prac konserwatorskich, pozwolenie konserwatorskie
wydane przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, harmonogram rzeczowo - finansowy.

35



12. UBEZPIECZENIE:

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia kopii ubezpieczenia potwierdzajgcego, ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
na kwoty minimum:

dla czesci 1: 70 000,00 z,

dla czesci 2: 200 000,00 z,

dla czesci 3: 220 000,00 z,

dla czesci 4: 120 000,00 z,

dla czesci 5: 120 000,00 z,

dla czesci 6: 90 000,00 z,

dla czesci 7: 8 000,00 z,

dla czesci 8: 130 000,00 zt.

W przypadku ztozenia oferty na wiecej niz jedng czes¢ — powyzsze kwoty ubezpieczenia sumujg
sie.
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