
(2,50+4,00)*1,00*1,00(2,50+4,00)*1,00*26.50-0.65-3.252.602.606.50-2.60(2,50+4,00)*1,00*0,102,50+4,00(2,50+4,00)*1,00*0,50przyjęto 1m3 =1.5t3.90*1,5oś 1647,35*2,5118.375118.375118.375oś E na dł 2.20 m2,20*2place pod kosze0,9*1,455.7055.705oś E na dł. 2.20 m2,20*2oś 1645,9*2place pod kosze0,9*2+1,45schody S11B1*0,8nawierzchnie bitumiczne118.375*0,2podbudowa118.375*0,15tłuczeń5.705*0,2obrzeża99.450*0,09schody0.8052.323przyjęto 1m3 = 2t2*52.323oś E na dł. 2.20 m2,20*(2+0,3)oś 1647,35*(2,5+0,3)place pod kosze(0,9+0,15)*(1,45+0,3)dalsze 3cm139.478139.478139.4780,08*139.47811.158przyjęto 1m3 =1.5t1,5*11.158przyjęto ciężar gruntu 1,6t/m31,6*0,15*139.478139.478139.478139.478139.478oś E na dł. 2.20 m2,20*(2-0,3)oś 1647,35*(2,5-0,3)place pod kosze0,9*1,45109.215oś E na dł. 2.20 m2,20*2oś 1645,89*2place pod kosze2*0,9+1,45schody S11B3*2,5+1,40*2oś E na dł. 2.20 m2,20*2oś 1647,35*22,40*0,30*3pod ściek z kostki0,15*0,1*99.100obrzeża 0,1*99.430obrzeża na schodach 0,1*10.3002*(0,40*0,40*0,60)schody S11B1*1,20,97*109.215105.939105.939alejki0,03*109.215alejki, łuki(2,50+5,50)*0,15przyjęto 2 szt22
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Kosztorys Modernizacja infrastruktury technicznej na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie - 
ETAP 5 "Alejki boczne część północna", alejka w osi 16 od alei głównej do osi E.

1 Grupa KANALIZACJA DESZCZOWA - ZBIORNIK B

1.1 Element Zbiornik B studnia B.S27 /bez montażu/ studzienki ściekowe B.W19, B.W20 - roboty 
ziemne, montaż

1.1.1 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach 
suchych, głębokości do 3,0 m, kategoria gruntu III-IV - czasowe miejsce składowania

Wyliczenie ilości robót:

(2,50+4,00)*1,00*1,00 6,500000

RAZEM: 6,500000 m3 6,50

1.1.2 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach 
suchych, szerokość do 1 m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3 m

Wyliczenie ilości robót:

(2,50+4,00)*1,00*2 13,000000

RAZEM: 13,000000 m2 13,00

1.1.3 KNNR 1/214/2 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, 
grubość w stanie luźnym 30 cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

6.50-0.65-3.25 2,600000

RAZEM: 2,600000 m3 2,60

1.1.4 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV - analogia - w wykopie

Wyliczenie ilości robót:

2.60 2,600000

RAZEM: 2,600000 m3 2,60

1.1.5 KNNR 1/205/2 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 
0,25 m3, grunt kategorii I-III - dowóz ziemi z czasowego odkładu

Wyliczenie ilości robót:

2.60 2,600000

RAZEM: 2,600000 m3 2,60

1.1.6 KNNR 1/208/2 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5 
t - z czasowego odkładu - ndamiar
Krotność=10

Wyliczenie ilości robót:

6.50-2.60 3,900000

RAZEM: 3,900000 m3 3,90

1.1.7 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

(2,50+4,00)*1,00*0,10 0,650000

RAZEM: 0,650000 m3 0,65

1.1.8 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 160 mm

Wyliczenie ilości robót:

2,50+4,00 6,500000

RAZEM: 6,500000 m 6,50

1.1.9 Kalkulacja 
indywidualna

Zaślepienie przykanalików do czasu montażu studni B.S27
kpl 2

1.1.10 KNR 201/610/6 Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - piasek - obsypanie 
rurociągu

Wyliczenie ilości robót:

(2,50+4,00)*1,00*0,50 3,250000

RAZEM: 3,250000 m3 3,25

1.1.11 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata na wysypisku za przyjęcie ziemi

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 1m3 =1.5t 3.90*1,5 5,850000

RAZEM: 5,850000 t 5,85
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2 Grupa NAWIERZCHNIA

2.1 Element Roboty rozbiórkowe nawierzchni

2.1.1 KNR 231/803/1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 3 cm

Wyliczenie ilości robót:

oś 16 47,35*2,5 118,375000

RAZEM: 118,375000 m2 118,375

2.1.2 KNR 231/803/2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

118.375 118,375000

RAZEM: 118,375000 m2 118,375

2.1.3 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15 cm (przyjęto 80%)
Krotność=0,80

Wyliczenie ilości robót:

118.375 118,375000

RAZEM: 118,375000 m2 118,375

2.1.4 KNR 231/802/5 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 15 cm (przyjęto 20%)
Krotność=0,2

Wyliczenie ilości robót:

118.375 118,375000

RAZEM: 118,375000 m2 118,375

2.1.5 KNR 231/804/3 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość nawierzchni 15 cm (przyjęto 80%)
Krotność=0,80

Wyliczenie ilości robót:

oś E na dł 2.20 m 2,20*2 4,400000

place pod kosze 0,9*1,45 1,305000

RAZEM: 5,705000 m2 5,705

2.1.6 KNR 231/804/1 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia ręcznie, grubość nawierzchni 15 cm (przyjęto 20%)
Krotność=0,2

Wyliczenie ilości robót:

5.705 5,705000

RAZEM: 5,705000 m2 5,705

2.1.7 KNR 231/804/4 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

5.705 5,705000

RAZEM: 5,705000 m2 5,705

2.1.8 KNNR 6/806/8 Obrzeża trawnikowe 8x30 cm na podsypce piaskowej - rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

oś E na dł. 2.20 m 2,20*2 4,400000

oś 16 45,9*2 91,800000

place pod kosze 0,9*2+1,45 3,250000

RAZEM: 99,450000 m 99,450

2.1.9 KNR 404/306/6 Rozbicie brył oddzielnych żelbetowych - rozbiórka istniejących schodów

Wyliczenie ilości robót:

schody S11B 1*0,8 0,800000

RAZEM: 0,800000 m3 0,80

2.1.10 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

nawierzchnie bitumiczne 118.375*0,2 23,675000

podbudowa 118.375*0,15 17,756250

tłuczeń 5.705*0,2 1,141000

obrzeża 99.450*0,09 8,950500

schody 0.80 0,800000

RAZEM: 52,322750 m3 52,323

2.1.11 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu
Krotność=8,5

Wyliczenie ilości robót:

52.323 52,323000

RAZEM: 52,323000 m3 52,323

2.1.12 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata na wysypisku za przyjęcie gruzu

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 1m3 = 2t 2*52.323 104,646000

RAZEM: 104,646000 t 104,646
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2.2 Element Roboty ziemne (przyjęto 80% robót wykonywanych mechanicznie i 20% ręcznie)

2.2.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20 cm
Krotność=0,8

Wyliczenie ilości robót:

oś E na dł. 2.20 m 2,20*(2+0,3) 5,060000

oś 16 47,35*(2,5+0,3) 132,580000

place pod kosze (0,9+0,15)*(1,45+0,3) 1,837500

RAZEM: 139,477500 m2 139,478

2.2.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za 
każde dalsze 5 cm głębokości - dalsze 3cm
Krotność=0,48

Wyliczenie ilości robót:

dalsze 3cm 139.478 139,478000

RAZEM: 139,478000 m2 139,478

2.2.3 KNR 231/101/7 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20 
cm
Krotność=0,2

Wyliczenie ilości robót:

139.478 139,478000

RAZEM: 139,478000 m2 139,478

2.2.4 KNR 231/101/8 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, dodatek za każde 
dalsze 5 cm głębokości - dalsze 3cm
Krotność=0,12

Wyliczenie ilości robót:

139.478 139,478000

RAZEM: 139,478000 m2 139,478

2.2.5 KNR 1901/118/3 Wywóz ziemi, wywóz samochodami samowyładowczymi, odległość do 1 km, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

0,08*139.478 11,158240

RAZEM: 11,158240 m3 11,158

2.2.6 KNR 1901/118/4 Wywóz ziemi, wywóz samochodami samowyładowczymi, za każde dalsze 0,5 km, kategoria gruntu III
Krotność=17

Wyliczenie ilości robót:

11.158 11,158000

RAZEM: 11,158000 m3 11,158

2.2.7 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata na wysypisku za przyjęcie ziemi

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 1m3 =1.5t 1,5*11.158 16,737000

RAZEM: 16,737000 t 16,737

2.3 Element Podłoże z gruntu stabilizowanego cementem

2.3.1 KNR 231/1510/1
(1) analogia

Transport wewnętrzny materiałów pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0,5 km, załadunek 
ręczny, kruszywo naturalne - Analogia - transport gruntu stabilizowanego cementem
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto ciężar gruntu 1,6t/m3 1,6*0,15*139.478 33,474720

RAZEM: 33,474720 t 33,475

2.3.2 KNR 231/111/3 
analogia

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki 
doczepne, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm - Analogia - przygotowanie mieszanki na placu 
technologicznym
Krotność=0,8

Wyliczenie ilości robót:

139.478 139,478000

RAZEM: 139,478000 m2 139,478

2.3.3 KNR 231/111/4 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki 
doczepne, dodatek za każdy następny 1 cm grubości podbudowy
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

139.478 139,478000

RAZEM: 139,478000 m2 139,478

2.3.4 KNR 231/114/5 
analogia

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - Analogia - 
rozścielenie gruntu stabilizowanego cmenetem wraz z zagęszczeniem
R = 1,000   M = 0,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

139.478 139,478000

RAZEM: 139,478000 m2 139,478



Cmentarz Podgórski_05_alejki boczne 
cz.pn_07_2019w2.bem

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 00058296)

strona nr: 5

Modernizacja infrastruktury technicznej na
Cmentarzu Podgórskim w Krakowie - ETAP 5
"Alejki boczne część północna", alejka w os...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.3.5 KNR 231/118/1 Pielęgnacja podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem, piaskiem z 
polewaniem wodą

Wyliczenie ilości robót:

139.478 139,478000

RAZEM: 139,478000 m2 139,478

2.4 Element Podbudowa z kruszywa

2.4.1 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

oś E na dł. 2.20 m 2,20*(2-0,3) 3,740000

oś 16 47,35*(2,5-0,3) 104,170000

place pod kosze 0,9*1,45 1,305000

RAZEM: 109,215000 m2 109,215

2.4.2 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

109.215 109,215000

RAZEM: 109,215000 m2 109,215

2.5 Element Obrzeża

2.5.1 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

Wyliczenie ilości robót:

oś E na dł. 2.20 m 2,20*2 4,400000

oś 16 45,89*2 91,780000

place pod kosze 2*0,9+1,45 3,250000

RAZEM: 99,430000 m 99,430

2.5.2 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową - obrzeża na schodach terenowych

Wyliczenie ilości robót:

schody S11B 3*2,5+1,40*2 10,300000

RAZEM: 10,300000 m 10,300

2.5.3 KNR 231/608/1 
analogia

Ścieki uliczne z kostki kamiennej, kostka nieregularna 10 cm na podsypce piaskowej, 2 rzędy kostki w 
ścieku- Analogia - kostka 6cm

Wyliczenie ilości robót:

oś E na dł. 2.20 m 2,20*2 4,400000

oś 16 47,35*2 94,700000

RAZEM: 99,100000 m 99,100

2.5.4 KNR 231/406/8 Obramowania jezdni lub chodników, z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - schody S11B

Wyliczenie ilości robót:

2,40*0,30*3 2,160000

RAZEM: 2,160000 m2 2,160

2.5.5 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła - ława pod ściek i obrzeża

Wyliczenie ilości robót:

pod ściek z kostki 0,15*0,1*99.100 1,486500

obrzeża 0,1*99.430 9,943000

obrzeża na schodach 0,1*10.300 1,030000

RAZEM: 12,459500 m3 12,460

2.5.6 KNR 202/203/1 
(1)

Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5˙m3, transport betonu taczkami, japonkami - stopy pod 
balustrady

Wyliczenie ilości robót:

2*(0,40*0,40*0,60) 0,192000

RAZEM: 0,192000 m3 0,192

2.5.7 Kalkulacja 
indywidualna

Dodatek za wyprofilowanie schodów terenowych - S11B
kpl 2

2.5.8 KNR 202/1207/1 Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane - Balustrada 
h=90cm z rur stalowych dn50 w kolorze czarnym

Wyliczenie ilości robót:

schody S11B 1*1,2 1,200000

RAZEM: 1,200000 m 1,2

2.6 Element Nawierzchnia - alejki boczne

2.6.1 KNR 231/312/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa wiążąca, 
grubości 4 cm - asfaltobeton AC 11W

Wyliczenie ilości robót:

0,97*109.215 105,938550

RAZEM: 105,938550 m2 105,939
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2.6.2 KNR 231/314/5 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa ścieralna), mieszanka żwirowa, grubość warstwy 2 cm - 
asfaltobeton AC11S

Wyliczenie ilości robót:

105.939 105,939000

RAZEM: 105,939000 m2 105,939

2.6.3 KNR 231/314/6 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa ścieralna), mieszanka żwirowa, dodatek za każdy dalszy
1 cm - asfaltobeton AC11S
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

105.939 105,939000

RAZEM: 105,939000 m2 105,939

2.6.4 KNR 231/302/4 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregularna o wysokości 8 
cm

Wyliczenie ilości robót:

alejki 0,03*109.215 3,276450

alejki, łuki (2,50+5,50)*0,15 1,200000

RAZEM: 4,476450 m2 4,476

3 Grupa ZIELEŃ, INNE

3.1 Element Zieleń

3.1.1 KNR 221/107/4 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót ziemnych, średnica ponad 30 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 2 szt 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

3.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dodatkowe koszty związane z pielęgnacją uszkodzonych systemów korzeniowych

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,00

3.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Renowacja istniejacych ławek
kpl 1

3.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Odtworzenia, istniejących pomiędzy grobami a alejką, wylewek, płyt betonowych, ogródków naruszonych w 
związku z prowadzonymi pracami. kpl 1

3.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Koszty dodatkowego zabezpieczenia nagrobków zabytkowych na czas prowadzonych robót
kpl 1




