P-7/PN/2019
Zalacznik nr 4b do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

nazwa zadania:
Budowa piwnic grobowcowych na Cmentarzach Komunalnych w Krakowie w podziale
na 2 czesci:

czes¢ 1 - rozbiorka i ponowna budowa piwnicy grobowcowej Cm Rakowice pas 102
wschéd 8 roboty do wykonania od 18.10.2019 do 15.11.2019 r., piwnice typ"A4"gt. 4 m
na 4 miejsca Cmentarz Rakowice 3 szt piwnic grobowcowych kw XlVa rzad 6 gréb 10, kw
XIVarzad 7 grob 16, kw XIV a rzad 9 gréb 11

czes¢ 2 — piwnice typ "A 4 " gt. 4 m na 4 miejsca Cmentarz Rakowice-Prandoty 9 szt
piwnic grobowcowych kw CXV rzgd zachodni groby 1,2,3,4,5,6,7,8,9

Kod CPV: 45.21.54.00-1

Zamawiajgcy: Gmina Miejska Krakow- Zarzad Cmentarzy Komunainych
w Krakowie,
ul. Rakowicka 26,
31-510 Krakéw

Krakow, lipiec 2019 r.

Opracowat : tech. bud. Jan Piérecki
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Zasady ogolne realizacji zadania

Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Szczegotowy zakres prac wykonawcy

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Informacje o specyfice terenu budowy

Forma nadzoru inwestorskiego

Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

. opis dziatah zwigzanych z kontrolg, badaniami oaz odbiorem robét budowlanych
. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t budowlanych

. Opis odbioru robét budowlanych

. Opis sposobu rozliczenia robét budowlanych

. Dokumenty odniesienia

1. KLASYFIKACJA ROBOT wg CPV

Kod CPV: 45.21.54.00-1 roboty na cmentarzach

2. ORESLENIA PODSTAWOWE

2.1 Dokumentacja projektowa — dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajgcego wraz ze Specyfikacjg

Istotnych Warunkéw Zamowienia: projekty techniczne, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru

robot, przedmiary robot.

2.2 Odbidr jakosciowy — jest odbiorem czesci robdt, potwierdzajgcym wiasciwg jakosc¢ ich wykonania.

2.3 Odbiér koncowy — jest odbiorem catosci robot, wykonanych i zgtoszonych przez Wykonawce.

Odbioru dokonuje komisja odbiorowa oraz zostaje sporzgdzony protokét odbioru korncowego.

3. ZASADY OGOLNE REALIZACJI ZADANIA

3.1 Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz wymagane prawem pozwolenia,

uzgodnienia w terminie okreslonym w umowie.

Dokumentacja projektowa oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego sg obowigzujgce

dla Wykonawcy.



3.2 O wykryciu ewentualnych btedéw, niezgodnosci i brakéw w przekazanych dokumentach
Wykonawca winien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona niezbednych poprawek

lub uzupetnien

3.3 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty muszg by¢ zgodne z przekazang

dokumentacjg. Podane w niej parametry nalezy uwaza¢ za wartosci docelowe.

3..4 Wszystkie roboty bedg wykonywane przez pracownikéw Wykonawcy dysponujgcych odpowiednig

wiedzg i uprawnieniami do ich wykonywania.

3.5. Roboty wykonywane w ramach realizacji zadania kierowane bedg przez osobe wykazujgca sie
odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi i przynaleznoscig do wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

4. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

4.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest:

Przebudowa 1 szt piwnicy grobowcowej i budowa 14 sztuk piwnic grobowcowych w podziale na 3
czesci:

nazwa zadania:

Budowa piwnic grobowcowych na Cmentarzach Komunalnych w Krakowie w podziale na 3
czesci:

czesé 1 — rozbidrka i ponowna budowa piwnicy grobowcowej Cm Rakowice pas 102 wschdéd 8
roboty do wykonania od 18.10.2019 do 15.11.2019 r., piwnice typ "A 4 " gt. 4 m na 4 miejsca
Cmentarz Rakowice 3 szt piwnic grobowcowych kw XlIVa rzad 6 grob 10, kw XIVa rzad 7 gréb 16,
kw XIV a rzad 9 gréb 11

czes¢ 2 — piwnice typ "A 4" gl. 4 m na 4 miejsca Cmentarz Grebatow 4 szt piwnic grobowcowych
typ A 4 kw CXXXIX a rzad pin-zach IV groby nr 5,6,7,8

czes¢ 3 — piwnice typ "A 4" gt. 4 m na 4 miejsca Cmentarz Rakowice-Prandoty 7 szt piwnic
grobowcowych kw CXV rzad zachodni groby 1,2,3,4,5,6,7

zgodnie z:
- dokumentacjg projektowa,
- przedmiarem robat,

- projektem zagospodarowania kwater z lokalizacjg piwnic.



4.2 Szczegotowe wymagania specyfikacji wspoélne dla poszczegdélnych czesci:

W zakres robét wchodzi: przebudowa 1 szt. piwnicy grobowcowej i wybudowanie 14 szt. piwnic
grobowcowych (pojedynczych - typu A4) o giebokosci 4,00 m o $cianach zelbetowych monolitycznych
grubosci 15/12,5 cm, beton klasy B25 dodatkiem przyspieszajgcym wigzanie.

Wymiary zewnetrzne piwnic typ A4 2,45x1,20 m (wewnetrzne 2,20x0,90 m).

Otwér piwnicy musi zostaé szczelnie zakryty trzema ptytami zelbetowymi grubosci 7 cm o wym.
1,20x0,82 m zbrojonymi poprzecznie dotem pretami 6 mm, beton klasy C20/25; Piyty zelbetowe
muszg miec trwale oznaczong gore ptyty,

PLYTY WEWNETRZNE NIE STANOWIA PRZEDMIOTU NINIEJSZEGO ZAKRESU ROBOT.

5. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC WYKONAWCY
W zakresie prac wykonawcy lezy:

5.1. Wpykonanie obiektdw i rob6t budowlanych okreslonych przez dokumentacje projektowa,
przedmiary robét i niniejszg specyfikacje.

5.2. Ponadto do zakresu czynnosci wykonawcy nalezy:

5.3. Wykonania przed rozpoczeciem budowy doktadnej inwentaryzacji z naniesieniem wszystkich
istniejgcych elementéw budowlanych (np. grobowce, nagrobki)  znajdujgcych sie na
i bezposrednio przy terenie budowy oraz uzbrojenie terenu.

5.4. Wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektow budowlanych w tym grobow, budynkéw,
chodnikow, kraweznikéw, ogrodzen, bram, studzienek kanalizacyjnych itp. na ktére bedzie
oddziatywata budowa wraz z drogami dojazdowymi na terenie cmentarza. Inwentaryzacja musi
szczegotowo okresla¢ wszelkie zastane uszkodzenia w ww. obiektach. W przypadku braku
inwentaryzacji ww. uszkodzen koszty ich napraw pokryje wykonawca po zamknieciu budowy.
Inwentaryzacja fotograficzna musi by¢ ztozona w siedzibie zamawiajgcego najp6zniej w dniu
nastepnym po przekazaniu wykonawcy placu budowy. Dokumentacje nalezy przekazaé
do DI w ZCK.

5.5. Urzadzenie zaplecza budowy.

5.6. Urzadzenie placu budowy.

5.7. Wykonania tymczasowego zasilania placu budowy w wode i energie elektryczng (jezeli wystgpi
taka potrzeba) oraz zawarcia umowy z dostawcami w/w medidéw na czas realizacji zadania.

5.8.. Przywrdcenie do stanu pierwotnego zajetych dla realizacji przedmiotu zamowienia terendw.

5.9. Zabezpieczenie robo6t pod wzgledem bhp oraz bezpieczehstwa oséb trzecich.

5.10. Wykonanie zabezpieczenia sgsiadujgcego z inwestycjg drzewostanu i roslinnosci niskiej w tym
krzewow i trawy.

5.11. Ponowny wysiew traw i odtworzenie roslinnosci na terenach w obrebie inwestyciji.



5.12. Zgtoszenie odbioru technicznego wszystkich przewidzianych w opracowaniu projektowym
elementéw budowlanych wraz z uprzednim przeprowadzeniem odbioréw technicznych roboét
zanikowych i ulegajgcych zakryciu.

5.13. Zgtoszenie koncowego odbioru technicznego.

5.14. Wykonanie ksigzki badan i atestow dla wszystkich wykonanych prac zawierajgce;j:

- atesty wszystkich wbudowanych materiatéw w tym klasy i wytrzymatosci betonu, klasy
zastosowane;j stali, wytrzymato$ci itp.,
- oswiadczenie kierownika budowy, ze <zastosowane materiaty sg zgodne
z dokumentacjg techniczng i odpowiadajg wbudowanemu materiatowi,
- kopie uprawnien kierownika budowy wraz z potwierdzeniem ubezpieczenia oc.
i przynaleznoscig do izby budowlane;j,
Do czasu przekazania ksigzki badan i atestéw zamawiajgcemu nie jest mozliwa wyptata
wynagrodzenia koncowego.

5.15. Wykonawca winien zapoznac sie z ,Zasadami prowadzenia robét budowlanych na cmentarzach
komunalnych”, znajdujgcymi sie na stronie internetowej http://www.cmentarze.krakow.pl/

516. W przypadku gdy w drodze przetargu zostanie wyloniony jeden Wykonawca
do wszystkich czesci niniejszego zamowienia winien on przystgpi¢ do prac w kolejnosci

wskazanej przez Zamawiajgcego.

6. PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE

6.1 Biezgce usuwanie ziemi i gruzu oraz odpowiednie zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem
sgsiednich grobow i ciggéw komunikacyjnych w wyniku przeprowadzanych prac.

6.2 Biezgce uporzgdkowanie terenu prowadzonych prac po ich zakohczeniu.

7. INFORMACJE O SPECYFICE TERENU BUDOWY:

7.1 Teren budowy znajduje sie na terenie czynnych cmentarzy. Prowadzenie robét budowlanych
na cmentarzach regulujg przepisy wewnetrzne Zarzgdu Cmentarzy Komunalnych. Prace budowlane

nalezy przerywac na czas trwania pogrzebow.

7.2 Rozpoczecie robot nalezy zgtosic do Dziatu Infrastruktury ZCK. Teren na ktéorym bedg

prowadzone roboty nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowac.

7.3 Wykonawca zobowigzany jest pod rygorem wstrzymania prac do bezwzglednego utrzymywania
porzgdku na terenie objetym robotami budowlanymi, usuwania wszelkich przeszkéd komunikacyjnych
oraz sktadowania poza terenem wykonywanych robét wszystkich zbednych urzadzen, materiatéw
i odpadéw. Nalezy bezwzglednie, kazdego dnia po zakonczeniu robdt, pozostawié¢ teren

uporzgdkowany.



7.4 Zastrzega sie mozliwo$¢ zmian gtebokosci budowanych piwnic z uwagi na mozliwosé wystgpienia
skalistego podtoza Ilub innej okolicznosci, czego nie mozna ostatecznie zweryfikowaé przed

rozpoczeciem robot.

8. FORMA NADZORU INWESTORKSIEGO

Nadzér inwestorski dla zadania petni Inspektor dziatajgcy w imieniu Zamawiajgcego. Prace bedg
rozliczane na podstawie obmiarbw prac dokonanych =z udzialem Kierownika budowy
i Inspektora ZCK.

Prace zanikowe i ulegajgce zakryciu, muszg by¢ odebrane przez kierownika budowy przed ich
zakryciem i odbiér musi zostac¢ potwierdzony w dzienniku budowy.. Zgtoszenie do odbioru koncowego

zgodnie z umowa.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN:

Sprzet uzyty musi mie¢ gabaryty i wage umozliwiajgcg poruszanie sie po cmentarnych alejkach.
W przypadku dokonania jakichkolwiek zniszczen, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich naprawy
na wiasny koszt. Wykonawca musi posiada¢ akceptacje zamawiajgcego uzycia danego sprzetu

na budowie.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU:
Analogicznie jak dla punktu 9 niniejszej specyfikacji technicznej.
11. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie:
- Z projektem
- Z biezgcymi uzgodnieniami

- obowigzujgcymi przepisami

11 a. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z  wypetnieniem  wymagan

okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.



12. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM ROBOT
BUDOWLANYCH:
Wszelkie roboty ulegajgce zakryciu muszg by¢ odebrane przez osobe posiadajacg odpowiednie

uprawnienia budowlane..

13. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:

Zatgczony do SIWZ przedmiar robét jest wylgcznie materiatem pomocniczym do wyceny wartosci
rob6t budowlanych. Obmiar rob6t musi zosta¢ wykonany w obecnosci Inspektora ZCK i posiadac jego

akceptacje.

14. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

Odbidér robot budowlanych nastgpi po uprzednim zgloszeniu zakonczenia i gotowosci do odbioru
wykonanych robét budowlanych, potwierdzonym przez Inspektora ZCK. Odbioru dokona komisja

ztozona z przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

15. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Rozliczenie wykonanych robo6t budowlanych nastgpi w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku
zmiany zakresu, kosztorys powykonawczy sporzgdzony na podstawie zatwierdzonego obmiaru robot
i umownych cen jednostkowych, z zastrzezeniem, ze kwota nie moze przekroczy¢ kwoty ustalonej na
podstawie zlozonej oferty. Zaptata za wykonane roboty nastgpi na podstawie przedstawionej faktury

i protokotu odbioru koricowego wykonanych robaét.

16. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

- dokumentacja projektowa,

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — aut.ITB — Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, W-wa 1989.,

- Ustawa z dnia 16 1V 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczehnstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

- Ustawa z dnia 7 VII 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.

Opracowat : tech. bud. Jan Piérecki



