P-17/PN /2020
Zatacznik nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

w ramach niniejszego Zamowienia, zamiarem Zamawiajgcego, jest
uzyskanie kompleksowych, wielobranzowych koncepcji programowo-przestrzennych
i architektonicznych dla zadania:

1. ZADANIE Al - poszerzenie/rozbudowa Cmentarza Grebatéw — 2 warianty (wybrane
sposrod 3 tzw. wariantéw wstepnych),

2. ZADANIE A2 - przebudowa i rozbudowa infrastruktury na istniejgcej czesci cmentarza
— 2 warianty (wybrane sposréd 3 tzw. wariantéw wstepnych),

3. ZADANIE A3 - budowa kolumbariéw na istniejgcej czesci cmentarza - 2 warianty
(wybrane sposrod 3 tzw. wariantéw wstepnych),

4. ZADANIE A4 - zagospodarowania wod deszczowych z istniejgcej i poszerzanej czesci
cmentarza z  uwzglednieniem ich  odprowadzenia i  retencjonowania
— 2 warianty (wybrane sposréd 3 tzw. wariantéw wstepnych),

przy czym, istniejgca i rozbudowywana cze$¢ cmentarza ma stanowi¢ catos¢ funkcjonalno-
uzytkowa, z zapewnionym odprowadzeniem wéd opadowych z obu czesci cmentarza, tj. nowej
rozbudowywanej, jak i istniejgcej czesci cmentarza przebudowywanej i rozbudowywane;,
w tym o nowe kolumbaria, z uwzglednieniem rowniez przylegtych parkingéw i placu
handlowego, lezagcych w obrebie dziatek bedgcych w zarzadzie ZCK.

Dla zadania A1-A4 nalezy opracowac, w pierwszej etapie, tzw. warianty wstepne koncepcji,
sposrod  ktérych Zamawiajacy po uzgodnieniach z Wykonawcg, wybierze po dwa
rozwigzania/warianty, dla kazdego z zadanh, ktére bedg podlegaé, w drugim etapie, dalszemu
opracowaniu przez Wykonawce, zgodnie z wymaganiami niniejszego zamoéwienia i bedg
przedmiotem odbioru koncowego.

Opracowane koncepcje wielobranzowe majg okresli¢ wstepne architektoniczne, przyrodnicze,
krajobrazowe, konstrukcyjne, instalacyjne, infrastrukturalne, techniczne, technologiczne
i ewentualnie konserwatorskie rozwigzania i standardy, ktére bedg podstawg dalszych prac
projektowych.

Przedmiotowe koncepcje majg stuzy¢ Zamawiajgcemu do wyboru najlepszego wariantu
rozbudowy/poszerzenia Cmentarza Grebatéw oraz jego przebudowy i modernizaciji,
a nastepnie, w ramach kolejnego zamowienia publicznego, uzyskania projektu budowlanego
opracowanedo na podstawie wybranych wariantow koncepcji j.w. wraz z uzyskaniem decyzji
pozwolenia na budowe dla catego lub czesci zamierzenia.

UWAGA:
1. Okreslenia typu: ,zadanie A1”, ,A2”, ,A3” lub ,A4” sg jedynie okresleniami roboczymi,
utworzonymi na potrzeby utatwienia opisania przedmiotu zaméwienia. Nie okre$lajg

one, na obecnym etapie, podziatu zamowienia na czesci i/lub etapy.

2. Opis zakresu wariantéw dla poszczegdlnych koncepcji zawarty jest w punktach: 3.1.1,
3.2.1,3.2.2,33.1.



1. Teren objety wielobranzowymi koncepcjami:

Istniejgcy cmentarz Grebatéw, lezgcy pomiedzy ul. Kocmyrzowskg i Darwina w Krakowie,
zajmuje obecnie powierzchnie, w ramach istniejgcego ogrodzenia, ok. 22,36 ha.
Dodatkowo, poza ogrodzeniem cmentarza, lezy plac handlowy (od ul. Kocmyrzowskiej)
oraz parkingi (od ul. Darwina), bedgce w zarzadzie ZCK, ktorych
przebudowe/modernizacje nalezy uwzglednic w ramach dokumentaciji. Poza
ogrodzeniem cmentarza, od strony ul. Darwina, lezg rowniez tereny zielone, czesciowo
bedace w zarzadzie ZCK, ktére ewentualnie mozna wykorzystac np. na lokalizacje
zbiornikow retencyjnych na wody opadowe.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Zamawiajgcy
przeznacza, pod poszerzenie Cmentarza Grebatéw, teren o powierzchni ok. 3 ha, lezgcy
w rozwidleniu ul. Darwina i ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie, od zachodu ograniczony
istniejgcym cmentarzem, oznaczony wg miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jako teren 2ZC.

2. Stan istniejacy

2.1 Teren istniejgcego cmentarza:

a) jest obecnie w przewazajgcej czesci zagospodarowany: alejkami cmentarnymi
i kwaterami grzebalnymi;

b) w roku 2016 dokonano, zwezenia alei gtdwnej prowadzgcej od bramy
wejsciowej od strony ul. Kocmyrzowskiej. Na odcinku wykonywanych robét
wymieniona zostata podbudowa, nawierzchnia, przebudowane/wymienione
rurociggi: instalacji wodociggowej, instalacji kanalizacji deszczowej oraz
instalacji kablowej oswietleniowej wraz z latarniami. Ten odcinek alei wraz z
instalacjami nie jest objety zamiarem przebudowy. Projektujgc przebudowe
infrastruktury na pozostatej czesci cmentarza nalezy odpowiednio uwzglednié
nawigzanie sie poziomami i instalacjami do przebudowanej infrastruktury na
tym odcinku;

c) na terenie istniejgcego cmentarza znajdujg sie, m.in.:

— ogrodzenie cmentarza w réznym stanie technicznym i wizualnym - czesciowo
do przebudowy/wymiany, w szczegoélnosci fragmenty wykonane z siatki
(od strony ul. Kocmyrzowskiej) oraz fragmenty betonowe (od strony
ul. Darwina), z uwzglednieniem ewentualnej budowy muru kolumbariowego,
(zadanie A3);

— alejki cmentarne w réoznym stanie technicznym, z rézng nawierzchnig, w tym
niektére z nawierzchnig trawiastg - calos¢ przewiduje sie do przebudowy
(z zastrzezeniem pkt 2.1.b), ewentualnej rozbudowy,

— istniejace kolumbaria - czesciowo odremontowane, nie objete niniejszym
zamowieniem w zakresie bryty kolumbariow,

— instalacja zewnetrzna wodociggowa, bedaca w uzytkowaniu ZCK, zasilajgca
zdroje cmentarne oraz budynek administracyjny i budynek kaplicy; w ziym
stanie technicznym - w catosci do przebudowy (z zastrzezeniem pkt 2.1.b)
i ewentualnej rozbudowy, w tym z rozwazeniem rowniez ewentualnej



2.2

mozliwosci budowy zasilania budynku administracyjnego i budynku kaplicy od
strony ul. Darwina.

instalacja kanalizacji sanitarnej, bedgca w uzytkowaniu ZCK, odprowadzajgca
scieki z budynkéw — do oceny w zakresie koniecznosci ewentualnej
przebudowy,

instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej, bedgca w uzytkowaniu ZCK,
przejmujgca wody opadowe z alejek cmentarnych; odprowadzenie wod
nastepuje czesciowo poprzez réw przydrozny, a czesciowo bezposrednio do
otwartych, naziemnych zbiornikbw retencyjnych, usytuowanych poza
ogrodzeniem cmentarza od strony ul. Darwina, tzw. ,lagun”, ktére réwniez
obecnie przejmujg wody opadowe z ul. Darwina; cato$¢ w ztym stanie
technicznym - catos¢ instalacji kanalizacji deszczowej do przebudowy (z
zastrzezeniem pkt 2.1.b) i rozbudowy, z uwzglednieniem powigzania z nowym
sposobem odprowadzenia i zagospodarowania wod opadowych z cmentarza,
przewidzianym w koncepcji,

poza ogrodzeniem cmentarza, na czesci dziatek, ktére sg réwniez w trwatym
Zarzadzie ZCK urzadzony jest plac handlowy (od strony ul. Kocmyrzowskiej)
oraz parkingi (od strony ul. Darwina); nawierzchnie w ztym stanie technicznym,
problem z odwodnieniem - do przebudowy m.in. w zakresie podbudowy,
nawierzchni i odwodnienia,

instalacja zewnetrzna kablowa oswietleniowa, bedaca w uzytkowaniu ZCK,
wraz z latarniami; w ztym stanie technicznym - czesciowo do przebudowy
(z zastrzezeniem pkt 2.1.b), likwidacji (zastgpienia latarniami solarnymi),
rozbudowy,

plac wysypki (miejsce gromadzenia odpadéw) ogrodzony murem betonowym —
do przebudowy nawierzchnia placu, mur ogrodzeniowy do remontu???

nie wyklucza sie istnienia innych rurociggéw kanalizacyjnych, wodociggowych
oraz przewoddw kablowych energetycznych i telekomunikacyjnych, nie
bedacych w uzytkowaniu ZCK — do ewentualnego przetozenia w przypadku
wystgpienia kolizji, czes¢ - by¢ moze do likwidacji w przypadku nieczynnych
mediow.

Teren przeznaczony pod rozbudowe cmentarza

jest niezagospodarowany, porosniety dziko krzewami i drzewami, na terenie
tym znajdujg sie m.in.:

nieczynny nasyp kolejowy lezgcy wzdtuz osi pétnoc - potudnie, przy granicy
miedzy czescig istniejgcego i rozbudowywanego cmentarza,

w narozniku potudniowo — zachodnim terenu przeznaczonego pod rozbudowe,
linia napowietrzna wysokich napie¢ wraz z stupami energetycznymi

w czesci potudniowo — zachodniej, réwnolegle do ul. Darwina przebiega na
fragmencie kanat kanalizacji sanitarnej nie bedacy w uzytkowaniu ZCK - do
ustalenia wiasciciel i uzyskanie zgody na ewentualne przetozenie

nie wyklucza sie istnienia fundamentéw lub innych pozostatosci budynkéw
gospodarczych, obiektow, infrastruktury, sieci uzbrojenia terenu — konieczna
ewentualna rozbiorka



3. Wstepne wytyczne/zatozenia programowe do wielobranzowych koncepcji

3.1

b)

d)
e)

f)

WYTYCZNE DO KONCEPCJI ROZBUDOWY/POSZERZENIA ISTNIEJACEGO
CMENTARZA (ZADANIE A1)

3.1.1 Koncepcje wstepna nalezy opracowaé w 3 wariantach, w zakresie:
— roéznego zagospodarowania catego terenu przeznaczonego pod
poszerzenie cmentarza, réwniez w zakresie zieleni, i jego potgczenia
z istniejgcg czescig cmentarza,
— rdéznych rozwigzan architektonicznych, konstrukcyjnych, instalacyjnych,
— roéznych rozwigzah materiatowych,

Sposraéd przedstawionych, w formie uproszczonej, wizualizacji koncepcji
wstepnych Zamawiajgcy, po m.in. dodatkowych uzgodnieniach
z Wykonawcg, wskaze ostatecznie dwa rozwigzania (dwie wersje
koncepcji), ktére bedg podlegaty dalszemu opracowywaniu przez
Wykonawce i bedg stanowity docelowy przedmiot odbioru kohcowego.

3.1.2 W ramach koncepcji, w tym koncepcji wstepnych, nalezy
przewidzie¢ m.in.:

budowe ogrodzenia poszerzanej/nowej czesci cmentarza w nawigzaniu do

ogrodzenia istniejgcego i przebudowywanego na istniejgcej/starej czesci

cmentarza z uwzglednieniem ewentualnego muru kolumbariowego stanowigcego
rownoczesnie ogrodzenie cmentarza; bramy/furtki wjazdowe/wejsciowe na nowy
cmentarz:

— dwie bramy/furtki wejsciowe od strony linii tramwajowej przy
ul. Kocmyrzowskiej, w okolicach urzgdzonych przystankéw tramwajowych,

— jedna brama wjazdowa gospodarcza od strony ul. Darwina;

zagospodarowanie istniejgcego nasypu kolejowego z uwzglednieniem, m.in.:

—  budowy przejscia i przejazdu dla konduktow pogrzebowych, miedzy istniejgcg
i rozbudowywang czescig cmentarza, w postaci np. tunelu, rozkopu;

— budowy kolumbaribw z dwoch stron nasypu np.: usytuowanych
w masywie/$cianach nasypu lub jako obiekty wolnostojace w zblizeniu do
odpowiednio uformowanej sciany nasypu,

— zagospodarowania szczytu nasypu np. poprzez: budowe platformy lub Sciezki
widokowej, zagospodarowanie zielenia,

zagospodarowanie terenu, poza nasypem kolejowym, z obu jego stron, na potrzeby

urzgdzenia alejek i kwater grzebalnych, w maksymalnej mozliwej liczbie;

budowe budynku domu przedpogrzebowego;

budowe budynku toalet (3 oczka, w tym jedno dla niepetnosprawnych);

budowe infrastruktury, z uwzglednieniem powigzania jej z przebudowywang

infrastrukturg na starej czesci cmentarza, obejmujgcej mi.in::

— alejki cmentarne z odwodnieniem oraz placyki pod kosze na odpady
cmentarne,

— instalacje zewnetrzng wodociggowg ze zdrojami wraz z odprowadzeniem
sciekow,

— instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej odprowadzajgcg wody opadowe
z alejek cmentarnych, z uwzglednieniem podfgczenia jej do odbiornika wg
odpowiednich koncepcji odprowadzenia i zagospodarowania wod z obydwu
czesci cmentarza wg zadania A4; w ramach opracowania nalezy wyliczy¢ i
poda¢ ilos¢ wod opadowych splywajgcych z tej czesci cmentarza do



3.2

g)
h)

b)

odbiornika/odbiornikow,

— instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej, wodociggowej i deszczowej dla
budynku toalet i budynku domu przedpogrzebowego,

— instalacje monitoringu budynku domu przedpogrzebowego, bram/furtek
wejsciowych na cmentarz i wejscia do budynku toalet,

— oswietlenie alejek lampami solarnymi,

— matg architekture (kosze, fawki, stojaki na rowery),

rozbiorki pozostatosci obiektow budowlanych lub rozbiérki/przetozenia istniejgcej

kolidujgcej infrastruktury,

konieczng wycinke i nasadzenia zieleni.

WYTYCZNE DO KONCEPCIJI PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY
INFRASTRUKTURY (ZADANIE A2) ORAZ BUDOWY KOLUMBARIOW
(ZADANIE A3) NA ISTNIEJACEJ CZESCI CMENTARZA

3.2.1 Koncepcje wstepna dot. infrastruktury (zadanie A2) nalezy opracowaé

w 3 wariantach, przy czym wariantowos$¢ ma dotyczyc¢:

— rozwigzan wykonczenia nawierzchni alejek, przy czym co najmniej jeden
z wariantéw ma wskazywac¢ rozwigzanie umozliwiajgce pozostawienie, w
miare mozliwosci, istniejgcych obecnie nawierzchni, na alejkach bedacych
w dobrym stanie technicznym i powigzania ich architektonicznie i wizualnie
z nowoprojektowanymi nawierzchniami na pozostatych alejkach,

— rozwigzan architektonicznych i materialowych w odniesieniu do
przebudowywanego starego ogrodzenia :

3.2.2 Koncepcje wstepng dot. kolumbariéw (zadanie A3) nalezy opracowac
w 3 wariantach w zakresie:

— roéznych rozwigzan architektonicznych i materiatowych - wariantowosé
dotyczy tylko samego wygladu i technologii wykonania bryty obiektéw;
Zamawiajagcemu zalezy by Wykonawca na etapie opracowywania
koncepcji zaproponowat i przedstawit Zamawiajgcemu do akceptacji
mozliwe lokalizacje kolumbariéw (w tym kolumbaria - zaréwno w formie
muru ogrodzeniowego, jak i obiekty wolnostojgce) i po uzgodnieniu oraz
akceptacji konkretnych lokalizacji, opracowat koncepcje kolumbaridw,
w tych lokalizacjach, w 3 wariantach architektonicznych i materiatowych.

Sposréd  przedstawionych, w formie uproszczonej wizualizacji, koncepcji
wstepnych Zamawiajgcy, po m.in. dodatkowych uzgodnieniach z Wykonawca,
wskaze ostatecznie dwa rozwigzania (dwie wersje koncepcji), ktdére bedag
podlegaty dalszemu opracowywaniu przez Wykonawce i bedg stanowity docelowy
przedmiot odbioru koncowego.

4.2.3 Wramach opracowania koncepciji, w tym koncepcji wstepnych, nalezy
przewidzie¢ m.in.:

przebudowe starego ogrodzenia cmentarza, z siatki i z elementéw betonowych, na
fragmentach od ul. Kocmyrzowskiej i od ul. Darwina, (mozliwo$¢ ewentualnej
budowy muru kolumbariowego j.n.) z uwzglednieniem przebudowy furtek
wejsciowych, w zakresie dostosowania ich szerokosci dla oséb
niepetnosprawnych;

budowe, na istniejgcej czesci cmentarza, nowych obiektéw kolumbaridéw, np.
w postaci muru kolumbariowego stanowigcego rownoczesnie ogrodzenie
cmentarza lub/i w postaci segmentéw muru kolumbariowego



3.3

g9)

h)

)
k)

dwustronnego/jednostronnego usytuowanego wzdtuz istniejgcych alejek wraz

z ewentualnym oswietleniem alejek/kolumbariéw;

przebudowe i rozbudowe (m.in w miejscach niektorych alejek trawiastych — do

uzgodnienia) alejek na catym terenie istniejgcego cmentarza z uwzglednieniem

odpowiedniego odwodnienia;

przebudowe placu handlowego od strony wejscia od ul. Kocmyrzowskiej

i przebudowe istniejgcych parkingdéw od strony ul. Darwina w zakresie podbudowy,

nawierzchni i odwodnienia;

przebudowe nawierzchni placu wysypki wraz z odwodnieniem oraz przebudowe

/fremont muru ogrodzeniowego wysypki;

przebudowe i ewentualnie rozbudowe instalacji zewnetrznej wodociggowej wraz

ze zdrojami, przy czym:

— miejsca lokalizacji dotychczasowych zdrojow pozostajg bez zmian,
ewentualnie, w razie potrzeby i uznania, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym
wskaza¢ dodatkowe lokalizacje

— przewidzie¢ zasuwy odcinajgce na siegaczach, umozliwiajgce czesciowe
wymkniecie fragmentéw rurociggdw w przypadku awarii - do uzgodnienia,

— przewidzie¢ zasilanie dwustronne zdrojow — do uzgodnienia,

— zasilanie w wode budynku administracyjnego ZCK oraz budynku kaplicy

przewidzie¢, w miare mozliwosci, tj. uzyskania stosownych warunkéw

z MPWiIK, od strony ul. Darwina (rezygnacja z zasilania od Kocmyrzowskiej lub

pozostawienie jako drugostronne zasilanie budynkéw — do uzgodnienia),
ewentualng przebudowe i rozbudowe, w razie potrzeby, instalacji zewnetrznej
kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej scieki z budynku administracyjnego

i budynku kaplicy;

przebudowe i rozbudowe instalacji kanalizacji deszczowej z uwzglednieniem

odwodnienia alejek, budynkéw, placu handlowego i parkingbw oraz

Zz uwzglednieniem poditgczenia kanalizacji do odpowiednich odbiornikéw wg

koncepcji odprowadzenia i zagospodarowania wéd z obydwu czesci cmentarza wg

zadania A4; w ramach opracowania nalezy wyliczy¢ i poda¢ ilos¢ wod opadowych
sptywajacych z tej czesci cmentarza do odbiornika/odbiornikéw;

przebudowe i ewentualnie rozbudowe osSwietlenia alejek cmentarnych,

z uwzglednieniem zastosowania latarni solarnych i z wykorzystaniem oswietlenia

zasilanego instalacjg elektryczng (tylko w miejscach mocno zadrzewionych);

przedstawi¢ kolizje branzowe z istniejgcymi sieciami infrastruktury technicznej,
wskazac¢ ewentualne konieczne przektadki i pozyskac¢ warunki od operatorow
ewentualng konieczng wycinke i nasadzenia zieleni.

WYTYCZNE DO KONCEPCIJI ZAGOSPODAROWANIA woD
DESZCZOWYCH Z ISTNIEJACEJ | POSZERZANEJ CZESCI
CMENTARZA V4 UWZGLEDNIENIEM ICH ODPROWADZENIA
| RETENCJONOWANIA (ZADANIE A4).

3.3.1. Koncepcje wstepna nalezy opracowa¢ w 3 wariantach w zakresie
sposobu odprowadzenia i retencjonowania wod opadowych z obu czesci
cmentarza,

przy czym:

— jeden z wariantbw ma zawiera¢ rozwigzanie  odprowadzenia
i zagospodarowania woéd opadowych przyjete w wariancie rekomendowanym
w koncepcji wykonanej przez BCE Krakéw w 2018 r. (patrz UWAGA ponizej),
jak rowniez w warunkach wydanych przez Klimat — Energia — Gospodarka
Wodna (KEGW) pismem znak WEU.461.1.732.2020 z dnia 24.07.2020 r.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é odstepstw od rozwigzan wskazanych
w koncepcji BCE pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce



stosownego wyjasnienia oraz uzyskania pisemnej akceptacji zaproponowanych
rozwigzan przez Zamawiajgcego.

W ramach tego wariantu wycene, wizualizacje, nalezy ograniczy¢ do dziatek
gminnych bedgcych w zarzadzie ZCK, wzglednie ZDMK.

UWAGA: dla przedmiotowego terenu obejmujgcego m.in. istniejgcy cmentarz
Grebatéw zostata opracowana koncepcja pn. ,Opracowanie wariantowej
koncepcji — odwodnienia terenu osiedli Grebatéw, Lubocza, tuczanowice,
Kantorowice” Etap |l Opracowanie koncepcji odwodnienia terenu osiedli
Grebatéw, Lubocza, tuczanowice, Kantorowice — wykonana przez BCE
Krakow, w2018 r. Koncepcja ta nie uwzgledniala wéd opadowych
z rozbudowywanej czesci Cmentarza Grebatow, w zwigzku z powyzszym
nalezy odpowiednio zmodyfikowac¢ ilosci wod opadowych z tej czesci
cmentarza, na podstawie opracowanych koncepcji rozbudowy cmentarza—
zadanie A1,

jeden z wariantédw ma przewidzie¢ odprowadzenie i retencjonowanie wod
opadowych w zbiornikach zlokalizowanych tylko na dziatkach gminnych
bedacych w zarzagdzie ZCK, z mozliwoscig ich pdzniejszego docelowego
odprowadzenia do ewentualnie powstatej w przyszitosci miejskiej kanalizaciji
deszczowej, w tym np. zbiorniki retencyjne podziemne pod istniejgcymi lub
projektowanymi parkingami przylegtymi do cmentarza i/lub inne.

Sposréd przedstawionych, w formie uproszczonych rysunkéw i opisu, koncepcji
wstepnych Zamawiajgcy, po m.in. dodatkowych uzgodnieniach z Wykonawca,
wskaze ostatecznie dwa rozwigzania (dwie wersje koncepciji), ktére bedg
podlegaly dalszemu opracowywaniu przez Wykonawce i bedg stanowity
docelowy przedmiot odbioru koncowego.

3.3.2. Wramach koncepcji wstepnej nalezy m.in.:

a) co najmniej wykona¢ analize stanu istniejgcego wraz z oceng funkcjonowania
systemu odwodnienia w formie opisowej i graficznej, zawierajgcg m.in.:

petng inwentaryzacje istniejgcych obiektéw oraz opis stanu istniejgcego wraz
z dokumentacjg fotograficzng obrazujgcg stan istniejgcych urzadzenh
odwadniajgcych cmentarz,

rozmieszczenie zinwentaryzowanych obiektéw na planie sytuacyjnym/mapie
zasadniczej pozyskanej z  Powiatowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego Urzedu Miasta Krakowa w skali dostosowanej do wielkosci
rozpatrywanego obszaru, umozliwiajgce;j czytelne przestawienie
inwentaryzowanych obiektow (w skali nie mniejszej niz 1:500),

zobrazowanie podziatu obszaru cmentarza na zlewnie czgstkowe cigzgce do
poszczegoélnych elementéw odwodnienia,

identyfikacje obszaréw wrazliwych z punktu widzenia gospodarowania wodami
opadowymi i roztopowymi (np. tereny narazone na podtopienia wynikajgce ze
zbyt matej przepustowosci systemu odwodnienia, tereny wrazliwe ze wzgledu
na podtopienia wynikajgce ze zbyt matej przepuszczalnosci gleby i braku
odwodnienia, tereny wrazliwe ze wzgledu ochrone wartosci przyrodniczych),

b) co najmniej wskaza¢ wstepnie mozliwy sposéb odwodnienia oraz mozliwe
lokalizacje urzgdzen, zbiornikdw itp. uwzgledniajgc m.in.: uksztattowanie terenu,
zagospodarowanie terenu, zapisy istniejgcych i procedowanych miejscowych
planéw zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego, ewentualne obszary ochrony przyrodniczej
i kulturowej,

przeprowadzi¢, w mozliwym zakresie, analize i dokonaé¢ wyliczenia ilosci
odprowadzanych wod opadowych dla obu czesci cmentarza,



d)

b)

d)

e)

f)
g9)

h)

)

k)

przedstawi¢ wstepnie kolizje branzowe z istniejacymi sieciami infrastruktury

technicznej, wskaza¢ ewentualne konieczne przekfadki ,

3.3.3. Wramach opracowania wybranych przez Zamawiajgcego 2 wariantow
koncepcji (sposréd 3 wstepnych koncepcji) nalezy m.in.:

opracowac koncepcje odwodnienia przedmiotowego obszaru uwzgledniajgc m.in.:
uksztattowanie terenu, zagospodarowanie terenu istniejgcego cmentarza
i planowane zagospodarowanie rozbudowywanej czesci cmentarza, wg koncepciji
(zadanie A1), przebieg i szerokos¢ istniejgcych drég/alejek wewnetrznych
i publicznych oraz zapisy istniejgcych i procedowanych miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego, ewentualne obszary ochrony przyrodniczej
i kulturowej

przeprowadzi¢ analize i dokona¢ wyliczenia ilosci odprowadzanych wdd
opadowych dla obu czesci cmentarza

wykonac¢ obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne, dobra¢ odpowiednie parametry
dla urzadzen odwodnieniowych,

przedstawi¢ rozwigzania lokalizacyjne i wysokosciowe projektowanych obiektéw i
urzadzeh np. rowodw, zbiornikdw, kanatéw itp.,

przedstawi¢ kolizje branzowe z istniejgcymi sieciami infrastruktury technicznej,
wskaza¢ ewentualne konieczne przekfadki i pozyska¢ warunki od operatoréw
mediow,

przewidzie¢ ewentualng konieczng wycinke i nasadzenia zieleni,

wystgpi¢ i uzyska¢ niezbedne wytyczne, informacje techniczne, warunki od
zarzadcow i wiascicieli odbiornikéw waod, instytucji sprawujgcych nadzér nad
infrastrukturg (operatoréw medidow) w rozpatrywanym terenie m.in.: KEGW, ZDMK,
oraz innych uzaleznionych od terenu i jego usytuowania,

dla kazdego z wariantéw nalezy wykonac¢ analize techniczno — ekonomiczng (ma
zawiera¢ m.in. szacunkowa wycene dla proponowanych wariantow),

dla kazdego z wariantéw koncepcji nalezy przedstawic:

— kolejnos¢ realizacji odwodnienia w poszczegolnych zlewniach czgstkowych
w celu umozliwienia sprowadzania wdd opadowych do istniejgcej lub
sukcesywnie budowanej infrastruktury odwodnieniowej,

— opis zakresu do realizacji dla poszczegdlnych etapdw,

— szczego6towy opis dziatan dla poszczegdlnych etapéw i ocena mozliwosci ich
realizaciji

— wskaza¢, ktére dziatania nalezy podjaé w pierwszej kolejnosci wraz
z uzasadnieniem,

nanies¢ na mape ewidencji gruntdéw (na czerwono) zajetos¢ terenu pod inwestycje
z uwzglednieniem przebiegu projektowanej infrastruktury odwodnieniowej oraz
z uwzglednieniem przebiegu tras przebudowywanego uzbrojenia podziemnego
(zréznicowaé kolorystycznie) — dotyczy zakresu wariantéw, w ktérych
projektowana infrastruktura obiekty, urzgdzenia bedg wykraczaé poza teren
cmentarza bgdz teren dziatek bedacych w trwatym zarzgdzie ZCK,

opracowac tabelaryczne zestawienie dziatek wchodzgcych w zakres inwestyciji
z wyszczegolnieniem dla nich rodzaju wejscia oraz z przedstawieniem wiasnosci
dziatek.

Uwaga:
1. Przy opracowywaniu koncepcji w zakresie zagospodarowania i odprowadzania wod

opadowych dla obszaru, w ramach mozliwosci, uwzgledni¢ zasade wdrozenia
zrébwnowazonej gospodarki wodnej, w tym w szczegdlnosci retencjonowanie



i maksymalne zagospodarowanie wod opadowych w miejscu opadu, np. budowe
zbiornikow retencyjnych, rozwigzania w zakresie btekitno — zielonej infrastruktury,
tj. przydrozne kanatly pochtaniajgce i rozsgczajgce wody do gruntu (spowalniajgce
odptyw wadd), ogrody deszczowe, itp. Nalezy przeprowadzi¢ analize mozliwosci
zastosowania takiego rozwigzania uwzgledniajgc m.in. warunki krajobrazowe,
geologiczne, mozliwosci techniczne wykonania oraz zapisy studium uwarunkowan
i kierunkébw  zagospodarowania  przestrzennego, miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego.

Przy opracowaniu uwzgledni¢ zapisy dotychczas wykonanych opracowan
i dokumentéw (udostepniane na stronie BIP UMK Krakéw).

4. Dodatkowe informacje i wymagania dot. dokumentacji objetej zamoéwieniem i
obowigzkéw Wykonawcy:

4.1.

4.2.

Przed przystgpieniem do sporzadzania dokumentacji objetej zamdwieniem,
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia i spisania z Zamawiajgcym
szczegotowych wytycznych, ktore wraz z wytycznymi wstepnymi  okreslonymi
w punkcie 3 oraz uzgodnieniem, o ktérym mowa w punkcie 4.2 ponizej, bedg
wigzgce dla Wykonawcy przy sporzadzaniu dokumentacji — wariantéw
poszczegodlnych koncepciji, w tym koncepcji wstepnych.

Dokumentacje nalezy opracowaé w dwéch etapach:

ETAPI:

a) Przed przystgpieniem do sporzgadzania dokumentacji objetej zamowieniem
Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejgcego w odniesieniu do
istniejgcego cmentarza, przylegtych parkingéw i placu handlowego - stanu
infrastruktury technicznej, obiektéw, urzadzen, itp.; po sporzadzeniu
inwentaryzacji, przekaze jeden egzemplarz Zamawiajgcemu; na tym etapie
Wykonawca dodatkowo jest zobowigzany uzgodni¢ z Zamawiajgcym
zakres opracowania koncepcji, w ramach terenu istniejgcego cmentarza
i wstepnych wytycznych okreslonych w punkcie 3.

b) Wykonawca opracuje dla kazdego z zadan A1-A4 po trzy warianty wstepne
koncepcji, w postaci uproszczonej wizualizacji wariantow, uproszczonych
rysunkébw i opisu, umozliwiajgcych Zamawiajgcemu wskazanie
rozwigzan/wariantow (po 2 dla kazdego z zadan), ktére bedg przedmiotem
dalszego opracowywania przez Wykonawce w petnym, wymaganym
zakresie i bedg przedmiotem odbioru kohcowego.

c) Wykonawca w ramach opracowywanych wstepnych koncepciji:

- objetej zadaniem A1 — ma sporzadzi¢ petng (dla catego obszaru
rozbudowy) inwentaryzacje dendrologiczng z wykazem drzew i krzewow
do wyciecia,

- objetych zadaniem A2 - A4 - ma sporzadzi¢, w niezbednym zakresie,
inwentaryzacje dendrologiczng, tj. inwentaryzacje w stosunku do drzew
i krzewdw, ktore w ramach przedstawionych poszczegolnych koncepcji,
miataby ulec wycince.

ETAP I

d) Koncepcje zagospodarowania terenu nalezy wykonac na aktualnej mapie
do celdw projektowych.

e) Dla kazdego z wariantow wszystkich koncepcji (zadanie A1-A4) nalezy
przedstawi¢ kolizje branzowe z istniejgcymi sieciami infrastruktury
technicznej, obiektami, wskaza¢ ewentualne konieczne przektadki,
rozbiorki i pozyska¢ warunki i zgody od operatorow/wtascicieli mediow,
obiektéw.



4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

f) Wykonawca jest zobowigzany w ramach opracowania przedstawic¢
odpowiednie wizualizacje wariantbw rozwigzan architektonicznych
i zagospodarowania terenu w wersji graficznej i komputerowej; wizualizacje
nalezy dobra¢ z wyeksponowaniem miejsc charakterystycznych,
z uwzglednieniem rowniez ich usytuowania/widoku w kontekscie
istniejgcego lub projektowanego otoczenia:

— zadanie Al - wizualizacja m.in.: zagospodarowanie nasypu, bramy
wejsciowe na cmentarz, kolumbaria, budynek toalet, budynek domu
przedpogrzebowego, gtdwna aleja, przejscie/przejazd z czesci starej na
nowg cmentarza itp.

— zadanie A2 — wizualizacja m.in.: przebudowywanego ogrodzenia w formie
muru, alejki z nowg nawierzchnig i o$wietleniem, istniejgcych obecnie
nawierzchni, na alejkach bedacych w dobrym stanie technicznym
i powigzania z nowoprojektowanymi nawierzchniami na pozostatych
alejkach,

— zadanie A3 — wizualizacje kolumbariéw,

— zadanie A4 — wizualizacja ewentualnej (jesli taka zostanie zaprojektowana)
zielono - bfekitnej infrastruktury, tj. np. odkrytych zbiornikow retencyjnych,
ogrodow deszczowych itp.

g) Wykonawca, w zakresie obiektow kubaturowych ma przedstawi¢ rzuty
funkcjonalne, z pogladowa aranzacja, rozmieszczeniem instalaciji,
schematyczne przekroje, elewacje w kolorze, ze wstepnym okre$leniem
materiatow i wizualizacje obiektow 3D. Dotyczy to réwniez kolumbariow -
w odpowiednim zakresie.

h) Wykonawca zobowigzany bedzie, dla wybranych dwoch wariantéw dla
kazdego z zadan, wykona¢ analize techniczno — ekonomiczng (ma
zawiera¢ m.in. szacunkowg wycene wariantu).

Wykonawca, we wlasnym zakresie i na wiasny koszt, w ramach wykonywania

dokumentacji jest zobowigzany do:

— wykonania inwentaryzacji stanu istniejgcego terenu, w szczegdélnosci alejek,
ogrodzenia, obiektow, urzadzen, w tym wykonania niezbednych odkrywek,

— wykonania inwentaryzacji zieleni, wg pkt-u 4.2 b,

— pozyskania niezbednych map, w tym aktualnej mapy do celéw projektowych,
mapy zasadniczej, mapy ewidencyjne;j.

— pozyskania, w zaleznosci od potrzeb, badanh podtoza gruntowego i/lub badan
geologiczno-inzynierskich, (w szczegdlnosci w obrebie nasypu kolejowego,
dla rozpoznania warunkéw gruntowych w przypadku rozkopu/przewiertu itp.)

— pozyskania wszelkich danych, decyzji, ekspertyz, opinii i uzgodnien itp.
niezbednych do opracowania dokumentacji, oraz czynne wigczanie sie
w proces ich uzyskiwania, jak rowniez przygotowania wszelkich wnioskow,
materiatow, uzupetnien oraz nanoszenia zmian w opracowanej dokumentac;ji
na kazde wezwanie organow uzgadniajgcych, opiniujgcych,

Wykonawca przy sporzadzaniu dokumentacji zobowigzany jest uwzglednic

wszelkie wymogi wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw prawnych, w tym

dokumentow planistycznych.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan zaawansowania prac

projektowych (rowniez w formie elektronicznej) na kazde wezwanie

Zamawiajgcego.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, jest zobowigzany do uczestnictwa

w spotkaniach dotyczacych przedmiotu zamowienia i w przypadku takiej potrzeby,

przygotowania na wniosek Zamawiajgcego wszelkich niezbednych materiatow

informacyjnych.

Ewentualna zmiana zakresu opracowania w wyniku opinii/uzgodnien branzowych

nie bedzie miata wptywu na wysokos$¢ wynagrodzenia.



4.8. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, zobowigzuje sie do przekazania
Zamawiajgcemu majgtkowych praw autorskich do wykonanych opracowan
koncepciji.

4.9. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, jest zobowigzany w przysziosci do
wspotpracy z Zamawiajgcym i udzielania odpowiedzi na ewentualne pytania do
koncepcji (w ciagu 24 godzin od przekazania pytan od Zamawiajgcego), ktore
wplyng na etapie ogtoszonego przez Zamawiajgcego zamowienia publicznego na
wykonanie projektu lub projektéw budowlanych wg opracowanych koncepcji.

4.10. Przekazanie i odbior koncepcji odbedzie sie na podstawie koncowego protokotu
zdawczo-odbiorczego i oswiadczenia projektanta o kompletnosci opracowan oraz
o tym, ze zostaly one wykonana zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami,
normami i sg kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzy¢. Wykonawca
dotaczy oswiadczenie, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania
koncepcji zostaty uwzglednione.

5. Formaopracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajagcemu

5.1 Odbidr etapu I
1. W ramach odbioru etapu | nalezy przekazac¢:
a) Inwentaryzacje stanu istniejgcego w odniesieniu do istniejgcego
cmentarza, przylegtych parkingdw i placu handlowego,
b) Inwentaryzacje dendrologiczna,
c) 3 warianty wstepnej koncepcji poszerzenia/rozbudowy Cmentarza
Grebatéw (ZADANIE Al)
d) 3 warianty wstepnej koncepcji przebudowy i rozbudowy infrastruktury na
istniejgcej czesci cmentarza (ZADANIE A2)
e) 3 warianty wstepnej koncepcji budowy kolumbaridw na istniejgcej czesci
cmentarza (ZADANIE A3)
f) 3 warianty wstepnej koncepcji zagospodarowania wéd deszczowych
z istniejgcej i poszerzanej czesSci cmentarza z uwzglednieniem ich
odprowadzenia i retencjonowania (ZADANIE A4)
g) oswiadczenie dot. przeniesienia praw autorskich w odniesieniu do
kazdego z 3 wariantow wstepnych koncepcji,
2. Kazde z opracowan, dokumentéw nalezy przekazaé w 2 egzemplarzach
papierowych oraz w wersji elektronicznej edytowalnej (WORD, EXEL, CAD)
oraz w wersji pdf.

5.2 Odbidr etapu Il
1. W ramach odbioru etapu Il nalezy przekazaé:

a) opracowanie, w postaci dwoch tomow, zawierajgce 2 warianty (kazdy
wariant w osobnym tomie) wielobranzowej koncepcji poszerzenia/
rozbudowy Cmentarza Grebatéw (ZADANIE Al)

b) opracowanie, w postaci dwdch toméw, zawierajgce 2 warianty (kazdy
wariant w osobnym tomie) wielobranzowej koncepcji przebudowy i
rozbudowy infrastruktury na istniejgcej czesci cmentarza (ZADANIE A2)

c) opracowanie, w postaci dwoch tomow, zawierajgce 2 warianty (kazdy
wariant w osobnym tomie) wielobranzowej koncepcji budowy
kolumbariéw na istniejgcej czesci cmentarza (ZADANIE A3)

d) opracowanie, w postaci dwoch toméw, zawierajgce 2 warianty (kazdy
wariant w osobnym tomie) wielobranzowej koncepcji zagospodarowania
woéd deszczowych
z istniejgcej i poszerzanej czesci cmentarza z uwzglednieniem ich
odprowadzenia i retencjonowania (ZADANIE A4)

e) wszystkie oryginalne egzemplarze uzgodnien, opinii, warunkow, zgdd
itp. uzyskanych dla wszystkich wariantéw zadan A1-A4, spiete w




osobnym tomie o nazwie ,oryginaty uzgodnien”, zawierajgcym ich spis
i podziat na poszczegolne zadania i warianty,

f)  tzw. ,czystg” mape do celdow projektowych w wersji elektronicznej
edytowalnej (CAD) i pdf,

g) tzw. ,czystg” mape ewidencyjng w wersji elektronicznej edytowalnej
(CAD) i pdf,

h) oswiadczenie dot. przeniesienia praw autorskich w odniesieniu do
kazdego z 2 wariantow wielobranzowych koncepcji,

i) oswiadczenia projektanta o kompletnosci opracowan oraz o tym, ze
zostaty one wykonane zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami,
normami i sg kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc,

j) oswiadczenie, Zze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowywania
koncepciji zostaty uwzglednione.

. Do kazdego wariantu koncepcji nalezy dotgczyé, za strong tytutowa, spis
zawartosci z zestawieniem uzyskanych, odpowiednio dla kazdego wariantu,

warunkéw, opinii, uzgodnien itp. ktérych odpowiednie kopie nalezy rowniez

umiesci¢ w kazdym tomie.

Do kazdego wariantu koncepcji nalezy doftgczy¢ analize techniczno-

ekonomiczng z wyliczeniem szacunkowych kosztow zadania.

Kazdy z tomow/wariantéw, sktadajgcych sie na opracowanie wymienione w pk-

cie 1la) - le), nalezy przekaza¢ w formie 2 egzemplarzy papierowych oraz

wersji elektronicznej edytowalnej (WORD, EXEL, CAD) oraz elektronicznej pdf.



