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1. CZĘŚC OGÓLNA 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia 
Przedmiotem opracowania jestPrzebudowa i rozbudowa wewnętrznego układu 

komunikacyjnego wraz z rozbudową zewnętrznych instalacji wodociągowej i elektrycznej, 

rozbudową i przebudową zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej i kanalizacji 

ogólnospławnej na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie przy ul. Wapiennej 13, działka nr 

12/3 obr. 29 Podgórze. 

Zamawiający: Gmina Miejska Kraków – Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, 

ul. Rakowicka 26, 30-544 Kraków. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych określa 

zakres oraz wymagania techniczne wykonania i odbioru robót realizowanych w ramach ww. 

projektu. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

Zakres robót budowlanych obejmuje następujące grupy robót: 

1.2.1. roboty rozbiórkowe 

 rozbiórka istniejącej nawierzchni alei głównej, alejek bocznych i placu składowego 

wraz z warstwami podbudowy 

 rozbiórka istniejących schodów terenowych 

 rozbiórka istniejących krawężników i obrzeży 

 demontażistniejącejzewnętrznej kanalizacji deszczowej w alei głównej zgodnie 

projektem branżowym 

 demontaż istniejących punktów czerpalnych wody 

1.2.2. zabezpieczenie zieleni 

 zabezpieczenie pni drzew na czas robót wykonywanych w ich pobliżu 

 zabezpieczenie i ochrona korzeni drzew w trakcie wykopów i robót instalacyjnych 

1.2.3. kanalizacja deszczowa, kanalizacja ogólnospławna 

 montaż zewnętrznej instalacji kanalizacji ogólnospławnej 

 montaż zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami 

retencyjnymi 

1.2.4. instalacja wodociągowa 

 rozbudowa zewnętrznej instalacji wodociągowej 

 montaż nowych punktów czerpanych wody wraz z podłączeniem do instalacji 

kanalizacji deszczowej i wodociągowej 
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1.2.5. instalacja elektryczna 

 montaż instalacji elektrycznej zasilającej przepompownię 

1.2.6. roboty żelbetowe 

 wykopy pod fundamenty schodów monolitycznych 

 szalowanie i zbrojenie fundamentów, biegów i spoczników schodów 

 betonowanie schodów 

1.2.7. roboty nawierzchniowe 

 korytowanie alejek i schodów terenowych 

 montaż warstw podbudowy 

 montaż krawężników i obrzeży na ławie betonowej 

 montaż nawierzchni z asfaltobetonu wraz z ściekami przykrawężnikowymi z kostki 

granitowej 

 montaż warstw nawierzchniowych schodów monolitycznych 

 montaż balustrad i poręczy stalowych 

 

1.3 Prace towarzyszące 

 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami i gwarancjami 

wymaganymi Warunkami Kontraktu. 

 Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej, sporządzi niżej wymienione opracowania: 

- Dla Robót, dla których będzie to niezbędne, w przypadku, kiedy dokumentacja 

techniczna dostarczona Wykonawcy będzie niewystarczająca Wykonawca 

zobowiązany jest, przed rozpoczęciem tych Robót, opracować i przedłożyć 

Zamawiającemu do zaakceptowaniarysunki wykonawcze i szczegóły dla instalacji, 

konstrukcji elementów budowli, umocnieniawykopów tymczasowych, sposobu 

zabezpieczenia drzew itp., zgodnie, z którymi będzie realizował Roboty.  

- Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć 

Zamawiającemuwszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia oraz 

wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania. 

- Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu przed 

Przejęciem Robót Dokumentację Powykonawczą Budowy wraz z Dokumentacją 

Geodezyjną, przedstawiającą obiekty tak, jak zostały zrealizowane, z zaznaczeniem 

lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót. Dokumentację powykonawczą 

budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu stanowią: 

a) Projekt Budowlany (budowlano - wykonawczy), Część techniczna SIWZ 

orazDokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót, 

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację 

geodezyjnąsporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną 

inwentaryzacjępowykonawczą wraz z kopią mapy zasadniczej terenu, 

c) oryginał Dziennika Budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika 

budowy): 
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- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym iwarunkami 

pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi PolskimiNormami, 

- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w 

raziekorzystania, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

- właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli 

eksploatacjawybudowanego obiektu jest uzależniona od ich 

odpowiedniegozagospodarowania. 

 Wykonawca, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej. (Dz. U. Nr 

138, poz. 1555) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie 

Tablicy Informacyjnej zawierającej: rodzaj budowy, nr pozwolenia na budowę, adresy i 

telefony właściwego organu nadzoru budowlanego, nazwę adres i telefon Zamawiającego 

i Wykonawcy, imiona, nazwiska, adresy i numery tel. Kierownika Budowy, Kierownika 

Robót, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i projektantów oraz numery tel. alarmowych i 

OkręgowegoInspektora Pracy. 

 Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy, spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa 

w tym zakresie.  

 Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania, w imieniu Zamawiającego, zezwolenia 

na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia Robót. W ramach Ceny Kontraktowej 

Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót oraz 

związanego z tym systemu tymczasowych oznaczeńpoziomych i pionowych oraz ich 

likwidację po zakończeniu robót. 

 Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia rejonu 

prowadzonych robót oraz do utrzymywania w trakcie trwania robót remontowych 

bezwzględnego porządku w obrębie prowadzonych robót. 

 Prace prowadzone w głównej alei Cmentarza należy prowadzić etapowo z zapewnieniem 

komunikacji do wszystkich sektorów cmentarnych. W tym celu Wykonawca wykona w 

razie konieczności objazdy/przejazdy oraz ich likwidację po zakończeniu robót. 

 Wykonawca powinien zapewnić bezpieczne składowanie materiałów rozbiórkowych 

/kontener/ i sukcesywnie wywozić na składowisko odpadów. Ziemię z wykopów należy 

wywieźć na składowisko. Wszystkie materiały rozbiórkowe powinny być wywiezione na 

składowiska materiałów odpadowych a materiały rozbiórkowe podlegające utylizacji takie 

jak papa, blacha należy przekazać do zakładów utylizacji. 

 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejących 

elementów w trakcie wykonywanych prac remontowych, oraz do zabezpieczenia 

istniejących drzew i krzewów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie 

wykonywanych prac. 

 Wykonawca zobowiązany do usuwania wad i usterek oraz naprawiania uszkodzeń 

powstałych w czasie wykonywania robót, a zawinionych przez Wykonawcę na koszt 

Wykonawcy. 

 Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego sprawdzania prawidłowości oraz 

dokonywania pomiarów wykonywanych robót. 
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1.4 Informacja o terenie budowy 
 

1.4.1. Dane ogólne 

Teren budowy inwestycji: „Przebudowa i rozbudowa wewnętrznego układu 

komunikacyjnego wraz z rozbudową zewnętrznych instalacji wodociągowej i elektrycznej, 

rozbudową i przebudową zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej i kanalizacji 

ogólnospławnej na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie przy ul. Wapiennej 13, działka nr 

12/3 obr. 29 Podgórze”obejmujedziałkęnr12/3, obręb 29, jedn. ewid. Podgórze będącej 

własnością Inwestora. Przyłącz kanalizacji deszczowej realizowany będzie na fragmentach 

działek 143/2 i 190/2 obręb 29 jedn. ewid. Podgórze za zgodą właścicieli tych działek. Na 

działce 12/3 znajduje się jeden obiekt kubaturowy – budynek wielofunkcyjny z kaplicą, który 

wraz z najbliższym otoczeniem (chodniki z kostki betonowej) nie jest objęty niniejszą 

Inwestycją. 

Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do Terenu Budowy i że w 

uzgodnionym terminie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa 

komplety dokumentacji technicznej. 

Po przekazaniu Terenu Budowy, przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest 

zobowiązany ustawić tablice informacyjne. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek ochrony 

przekazanych mu punktów pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwalina własny koszt. 

1.4.2. Organizacja robót budowlanych 

Za prawidłowe wykonanie robót odpowiedzialny będzie kierownik budowy. 

Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który będzie pełnić swoją funkcję 

zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Zamawiający wyznaczy także swego 

przedstawiciela, który będzie go reprezentował w trakcie realizacji inwestycji. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodnośćz dokumentacją projektową i niniejszą STWiOR. Roboty należy prowadzić zgodnie 

z umowa i SIWZ, prace muszą być rozpoczęte izakończone w czasie określonym w umowie. 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy  

w okresie trwania realizacji aż do jejzakończenia. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów BHP, 

w szczególności Wykonawca ma obowiązekzadbać, aby pracownicy nie wykonywali robót 

w warunkach niebezpiecznych,szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagańsanitarnych. 

Wykonawca będzie przestrzegaćprzepisydot.ochrony przeciwpożarowej, 

w szczególności będzie utrzymywać sprawny sprzętprzeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy.Materiałyłatwopalne będą składowane w sposób zgodny  

z odpowiednimi przepisami izabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzieodpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jakorezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.4.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji nad i pod powierzchnią 

ziemi.Wykonawca winien uzyskać od podmiotów będących właścicielami tych 

instalacjipotwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 

dokumentacjitechnicznej. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przeduszkodzeniami tych instalacji w czasie trwania Robót.W przypadku naruszenia 

instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub naskutek zaniedbania, także 

później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawcana swój koszt naprawi 

uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed 

awarii. Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń nie może nastąpićpóźniej niż w ciągu 24 

godzin od ich wystąpienia 

1.4.4. Ochrona środowiska 

 Podczas wykonywania Robót Wykonawca jest zobowiązany do znajomości 

i przestrzeganiawszystkich przepisów związanych z ochroną środowiska. 

 Podczas wykonywania i zakończenia Robót Wykonawca powinien: 

- utrzymywać Teren Budowy oraz wykopy w stanie suchym, bez wody stojącej 

- podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu przestrzegania przepisów i norm związanych z 

ochroną środowiska na terenie i poza terenem Terenu Budowy oraz aby uniknąć szkód 

lub niedogodności dla osób, przedsiębiorstw publicznych lub innych, w każdym 

przypadku, włączając zanieczyszczenia i hałas wynikające z zastosowanej 

metodologii. 

 Zgodnie z powyższymi wymaganiami Wykonawca zwróci szczególna uwagę na miejsca 

lokalizacji warsztatów, magazynów, placów składowych, tymczasowych składowisk 

urobku i dróg dojazdowych. Zastosuje niezbędne środki ostrożności oraz środki ochronne 

w celu zapobiegania:  

- zanieczyszczeniu powietrza przez pył i gazy 

- zanieczyszczeniu środowiska przez odpady 

- zanieczyszczeniu wód płynących zatrzymywanymi odpadami i substancjami 

toksycznymi 

- hałasowi 

- zagrożeniu pożarowemu, eksplozjom i innym nadzwyczajnym zdarzeniom, 

- związanym ze środowiskiem, podczas wykonywania robót 

- osuwaniu gruntu 

 Wykonawca podda materiały rozbiórkowe i odpadowe określonej przepisami utylizacji. 

1.4.5. Warunki bezpieczeństwa pracy 

 Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących 

przepisów BHP (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; Dz. U. Nr 47,  

poz. 401)  

 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 

wykonywania robót budowlanych. 

 Do prac remontowych należy używać sprzętu i odzieży ochronnej posiadających aktualne 

atesty i dopuszczonych do użytkowania w Polsce / klasa „B”/. Prace remontowe mogą być 

wykonywane jedynie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i przeszkolone odnośnie 

zasad BHP i pod nadzorem osób uprawnionych. 

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy, spełniające wszelkie wymagania polskiego 

prawa w tym zakresie. Lokalizację i ilość zapleczy określi Wykonawca zgodnie z warunkami 

wynikającymi z ProjektuOrganizacjiRobót.Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie 

pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. 

Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie Terenu Budowy. Wykonawca poniesie 

wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy i rozbiórki, 

włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń 

niezbędnych mediów do Zaplecza Budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z 

przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, 

magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty 

wygląd. W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki 

remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. Wykonawca winien 

użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonychobiektów. 

Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do 

pracy i wypoczynku w czasie przerw.Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i 

innego personelu muszą być regularniesprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

1.4.7. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Ze względu na specyfikę obiektu Wykonawca zobowiązany jest tak organizować 

prace budowlane, aby zapewnić możliwość komunikacji na terenie cmentarza, przede 

wszystkim dostęp do budynku wielofunkcyjnego w tym kaplicy cmentarnej. W związku z 

powyższym prace modernizacyjne w pobliżu budynku wielofunkcyjnego oraz newralgicznych 

skrzyżowań z alejkami bocznymi stanowiącymi podstawową komunikację wymagają 

etapizacji oraz wyznaczenia i budowy tymczasowych objazdów/obejść oraz ich późniejszy 

demontaż i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

1.4.8. Ogrodzenia 

Wykonawca zobowiązany jest do ogrodzenia i oznakowania w sposób umożliwiający 

bezpieczne prowadzenie prac obszaru objętego pracami. Ogrodzenie powinno zapewniać 
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bezpieczeństwo osób trzecich. 

1.4.9. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Fragmenty alejek, na których prowadzone będą prace modernizacyjne należy 

wyłączyć z ruchu pieszego i kołowego. W newralgicznych miejscach stanowiących 

podstawową komunikację prace należy prowadzić etapami, każdorazowo odgradzając plac 

budowy od części dopuszczonej do ruchu. 

1.5 Nazwy i kody 
 Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
 Kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe    
 Kod CPV 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 

1.6 Dokumentacja techniczna 

Dokumentację techniczną określającą przedmiot zamówienia stanowią: 

 Projekt budowlany i projekt wykonawczy 

 Przedmiar robót 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (zwane dalej ST) 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inwestora stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby w 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

kontraktowych obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach 

umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywania prac oraz ich 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.W przypadku 

stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunkach wielkości liczbowe wymiarów 

są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonywane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WEWNĘTRZNEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ 
I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA CMENTARZU PODGÓRSKIM W KRAKOWIE  

 

ST -00 – WYMAGANIA OGÓLNE 

 

10 
 

to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 

kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 

realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 

projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje 

na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji 

zarządzającemu realizacją umowy. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW  
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE 
Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 
DOSTAWY, SKŁADOWANIA I KONTROLĄ JAKOŚCI 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w 

celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 

wymagania ST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach 

Technicznych. 

Materiały muszą posiadać oznakowanie CE co oznacza, że dokonano oceny ich 

zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru polskich norm, 

z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 

Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi lub znakiem B. Znakiem 

B oznaczone są wyroby, dla których nie ma europejskich norm zharmonizowanych, a które 

wymagają polskiej aprobaty technicznej.  Wówczas niezbędna jest  krajowa deklaracja 

zgodności z Polską Normą, której dokonuje producent  na swoją odpowiedzialność. 

Wszystkie produkty powinny posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania 

w budownictwie. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją 

jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inwestora. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Zastosowane w specyfikacji, projekcie lub przedmiarze robót określenie przedmiotu 

zamówienia przez wskazanie materiałów posiadających w swojej nazwie producenta ma na 

celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Wszystkie określenia materiałów i urządzeń, 

które opisane zostały poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia 

należy czytać wraz z wyrazami "lub równoważny". 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt nie może 

być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

4. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 
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Przy ruchu pojazdów na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone do ruchu przez właściwy zarząd 

drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje: 

 projekt zagospodarowania placu budowy 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 projekt organizacji budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inwestora dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca 

Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne i dokładne wykonanie prac 

wykończeniowych mających wpływ na ostateczny efekt estetyczny. Po zakończeniu 

wszystkich prac związanych z remontem należy doprowadzić teren budowy do należytego 

stanu i porządku.  

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz 

obowiązującymi przepisami. Wszystkie elementy, instalacje mają być zamontowane w 

sposób bezpieczny, właściwy celom swojego przeznaczenia. 

Inspektor Nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i 

kontroliwszystkich materiałów dostarczanych na budowę lub na niej produkowanych. 

Inspektor odrzuci wszystkie materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych 

określonych w dokumentacji. 

Dziennik budowy jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do zakończenia przedsięwzięcia 
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budowlanego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 

Do dziennika budowy wpisuje się: 

 datę dostarczenia dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Zamawiającego planu robót, 

 datę przekazania terenu budowy Wykonawcy, 

 uwagi, polecenia Inspektora Nadzoru, 

 daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 daty zarządzania wstrzymania robót z podaniem powodu, 

 daty odbioru, 

 wyjaśnienia, uwagi, propozycje Wykonawcy, 

 wnioski i zalecenia Projektanta, 

 zgłoszenie zakończenia robót, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi, wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika powinny być 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 

wpisane do dziennika Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska.  

 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ 
ODBIOREM ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.  

Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
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niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 

robót ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 

mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zalecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymogami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inwestora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestora. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później niż przewiduje plan zapewnienia jakości. 

Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania przeprowadzone przez Inwestora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inwestor uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 

jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. 
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6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inwestor może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają 

certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 

r.(Dz. U. 99/98). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane w SST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny ich właściwości. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Przedmiar robót został wykonany i dołączony do specyfikacji zamówienia. 

W przypadku wystąpienia prac dodatkowych przed przystąpieniem do ich wykonania należy 

dokonać przedmiaru oraz uzyskać akceptację inwestora co do zakresu i wyceny. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacja projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.Wyniki obmiaru będą 

wpisywane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inwestora na piśmie. Obmiar 

gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą w celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 

technicznych i/lub w KNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami 

określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej – przedmiarze robót. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inwestora.Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w cały okresie trwania robót. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót ITB. 
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8.1. Ogólne zasady odbioru 

Dokonujący odbioru ocenia jakość i ilość robót na podstawie przedłożonych 

dokumentów, pomiarów i ocenie wizualnej.  

W przypadku, gdy według oceny dokonującego odbioru, wykonane roboty nie są 

gotowe do odbioru Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru 

wyznacza ponowny termin odbioru. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inwestor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor. 

 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do obioru 

ostatecznego. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego i 

Wykonawca. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, 
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komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego: 

 Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

a) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi, 

b) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

c) protokoły odbiorów częściowych, 

d) ustalenia technologiczne, 

e) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), o ile będą wymagane, 

f) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

g) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i 

gwarancji.  

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH 
I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Koszty związane z robotami tymczasowymi i pracami towarzyszącymi zostały 

wliczone do prac podstawowych i nie podlegają odrębnemu rozliczeniu. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

USTAWY: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 

poz. 2016 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 

nr 162 poz. 1568); 

 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 1959 nr 11 

poz 62 z późń. zm.) 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 

177). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 

2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 

późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. 

Nr 204, poz. 2086). 

ROZPORZĄDZENIA 

 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. 

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, 

badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. 2011 nr 165 poz. 

987); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr   75, poz. 690 

z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie 

muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. 

2008 nr 48 poz. 284) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakownikiem CE 

(Dz. U. Nr 209 poz. 1779). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określania 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. 

U. Nr 209 poz. 1780). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
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ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy w trakcie wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

Nr 2002 poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 198 poz. 2042). 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia 
 

Przedmiotem opracowania jestPrzebudowa i rozbudowa wewnętrznego układu 

komunikacyjnego wraz z rozbudową zewnętrznych instalacji wodociągowej i elektrycznej, 

rozbudową i przebudową zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej i kanalizacji 

ogólnospławnej na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie przy ul. Wapiennej 13, działka nr 

12/3 obr. 29 Podgórze. 

Zamawiający: Gmina Miejska Kraków – Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, 

ul. Rakowicka 26, 30-544 Kraków. 

 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych określa 

zakres oraz wymagania techniczne wykonania i odbioru robót rozbiórkowo-demontażowych: 

 rozbiórka istniejącej nawierzchni alei głównej, alejek bocznych i placu składowego 

wraz z warstwami podbudowy 

 rozbiórka istniejących schodów terenowych 

 rozbiórka istniejących krawężników i obrzeży 

 demontaż istniejącej zewnętrznej kanalizacji deszczowej w alei głównej zgodnie 

projektem branżowym 

 demontaż istniejących punktów czerpalnych wody 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW  

BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE 

Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 

DOSTAWY, SKŁADOWANIA I KONTROLĄ JAKOŚCI 

Materiały pochodzące z rozbiórki to gruz betonowy, kamienny i ceglany, złom. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Prace rozbiórkowe nawierzchni należy prowadzić z użyciem specjalistycznego 

sprzętu. Do wykonania robót związanych z rozbiórką może być wykorzystany następujący 

sprzęt: samochody ciężarowe, dłuta elektryczne, piły mechaniczne, łomy, łopaty, szufle, 

wiadra, taczki.Prace rozbiórkowe w bezpośrednim sąsiedztwie drzew i krzewów należy 

prowadzić wyłącznie ręcznie. 

4. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wykonawca zapewni sukcesywny wywóz materiałów i gruzu z rozbiórki. Materiały z 

rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu. Środki transportowe należy 

dostosować do rodzaju przewożonych materiałów. Gruz i odpady należy wywieść na 
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wysypisko. Materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania należy wywieźć na 

miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. Materiały te powinny być przewożone w 

sposób nie powodujący ich uszkodzenia. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Wszelkie prace rozbiórkowe należy prowadzić w sposób nienaruszający pozostałych 

fragmentów obiektu i niepogarszający jego stanu technicznego. Prace w sąsiedztwie drzew i 

krzewów oraz w bliskiej odległości grobów należy prowadzić ręcznie z odpowiednim 

zabezpieczeniem istniejących obiektów. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI 
ORAZ ODBIOREM ROBÓT BUDOWLANYCH 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 

elementów przeznaczonych do demontażu, stanu obiektów sąsiednich narażonych na 

uszkodzenia. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest: 

 m3 (metr sześcienny) wyburzonych elementów obiektów budowlanych  

 m2 (metr kwadratowy) rozebranej nawierzchni  

 m (metr bieżący) rozebranych krawężników i obrzeży 

 m (metr bieżący) rozebranej instalacji kanalizacji 

 szt (sztuka) zdemontowanych punktów czerpalnych wody 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady odbioru podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Odbioru dokonuje 

Inspektor nadzoru na podstawie wpisów do dziennika budowy. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PRZEPISY PRAWNE: 

 Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysły Materiałów Budowlanych z dnia 28 

marzec 1972 (Dz. U. Nr 13 poz. 93) z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WEWNĘTRZNEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ 
I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA CMENTARZU PODGÓRSKIM W KRAKOWIE  

 

ST -02 – ZABEZPIECZENIE ZIELENI 

 

23 
  

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU BOBÓT 

 
ST -02 

- ZABEZPIECZENIE ZIELENI 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
1. CZĘŚC OGÓLNA .................................................................................................................. 24 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia 24 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 24 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW  BUDOWLANYCH ORAZ 
NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, 
WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIA I KONTROLĄ JAKOŚCI ............................................. 24 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN ............................................................. 24 
4. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE TRANSPORTU ...................................................................... 24 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH .............................. 24 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM ROBÓT 
BUDOWLANYCH ............................................................................................................................... 26 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT ...................................... 26 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ...................................................... 26 

 



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WEWNĘTRZNEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ 
I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA CMENTARZU PODGÓRSKIM W KRAKOWIE  

 

ST -02 – ZABEZPIECZENIE ZIELENI 

 

24 
  

1. CZĘŚC OGÓLNA 
 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia 
Przedmiotem opracowania jestPrzebudowa i rozbudowa wewnętrznego układu 

komunikacyjnego wraz z rozbudową zewnętrznych instalacji wodociągowej i elektrycznej, 

rozbudową i przebudową zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej i kanalizacji 

ogólnospławnej na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie przy ul. Wapiennej 13, działka nr 

12/3 obr. 29 Podgórze. 

Zamawiający: Gmina Miejska Kraków – Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, 

ul. Rakowicka 26, 30-544 Kraków. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych określa 

zakres oraz wymagania techniczne wykonania i odbioru zabezpieczenia zieleni w 

sąsiedztwie prac modernizacyjnychobejmującego: 

 zabezpieczenie pni drzew na czas robót wykonywanych w ich pobliżu 

 zabezpieczenie i ochrona korzeni drzew w trakcie wykopów i robót instalacyjnych 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW  
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE 
Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 
DOSTAWY, SKŁADOWANIA I KONTROLĄ JAKOŚCI 

Do wykonania związanych z zabezpieczeniem zieleni na czas wykonywania robót 

budowlanych należy użyć następujących materiałów: 

 maty słomiane, warkocze ze słomy 

 deski 

 systemowe płyty propylenowe do formowania i ochrony korzeni 

 specjalistyczne środki do pielęgnowania i impregnacji uszkodzonych drzew. 

 torf, ziemia urodzajna 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Prace ochronne i pielęgnacyjnenależy prowadzić ręcznie z użyciem sprzętu 

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

4. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00 Wymagania ogólne. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Podczas prowadzenia robót budowlanych należy stosować się do następujących 

wytycznych: 

 Prace w pobliżu drzew należy wykonywać ręcznie, każdorazowo zabezpieczając w 
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sposób należyty korzenie i pnie drzew. 

 Nie wolno manewrować ciężkim sprzętem jak również parkować pojazdy w pobliżu drzew 

z uwagi na ryzyko miażdżenia korzeni i obrywania drobnych korzeni. 

 W obrębie koron drzew nie wolno składować żadnych materiałów ziemnych oraz 

budowlanych, niedopuszczalne jest również wylewanie w obrębie brył korzeniowych wody 

pochodzącej z oczyszczania terenu budowy. 

 Aby zabezpieczyć pnie drzew przed ewentualnymi urazami mechanicznymi należy owinąć 

je matami ze słomy, a następnie oszalować szczelnie deskami. W przypadku nierówności 

pnia w postaci skrzywień i wypukłości wolną przestrzeń pomiędzy szalunkiem, a pniem 

należy wypełnić warkoczem ze słomy. Wysokość oszalowania powinna wynosić co 

najmniej 150cm, wskazane jest aby sięgało pierwszych gałęzi. Deski należy opierać o 

podłoże i przysypać ziemią. Oszalowanie należy mocować opaskami z drutu lub 

systemowymi taśmami stalowymi w rozstawie ok. 50cm.  

 Roboty ziemne w obrębie korzeni należy wykonywać ręcznie. Korzenie do 3cm średnicy 

należy obciąć pod kątem prostym i zabezpieczyć odpowiednim preparatem 

impregnującym, grubsze korzenie należy wpuścić głębiej i zabezpieczyć przed 

wysychaniem. 

 Korzenie odsłonięte podczas robót ziemnych należy zabezpieczyć matami ze słomy i 

stale zwilżać wodą. 

 Wykopy w pobliżu drzew nie mogą być prowadzone dłużej nić 2 tygodnie, a w przypadku 

wilgotnej pogody do 3 tygodni. W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu 

korzeniowego podczas prac ziemnych wykopy przy drzewach należy zasypywać 

bezzwłocznie. W przypadku przerwania robót wykopy w bezpośrednim sąsiedztwie drzew 

powinny być tymczasowo wypełnione torfem lub ziemią urodzajną i przykryte matami. 

 W przypadku niebezpieczeństwa mrozu ściany wykopów w obrębie korzeni drzew 

powinny być przykryte materiałem chroniącym np. matami i wypełnione ziemią. 

 W przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopów 

należy obficie podlać. 

 W przypadku prowadzenia robót w okresie spoczynku drzew (okres jesienno-zimowy) 

korzenie podczas wykopów należy owinąć jutą lub matami. 

 Do zasypywania wykopów w pobliżu drzew należy używać ziemi urodzajnej z torfem lub 

kompostu. W przypadku kolizji korzeni z projektowanymi warstwami podbudowy korzenie 

należy obsypać 5cm warstwą ziemi urodzajnej z torfem, zabezpieczyć geowłókniną i 

proporcjonalnie zwiększyć podbudowę.  

 W miejscach gdzie występuje ryzyko uszkodzenia nawierzchni lub instalacji przez 

rozrastające się w przyszłości korzenie należy je zabezpieczyć specjalistycznymi płytami 

polipropylenowymi do ochrony i formowania korzeni. 

 Wszelkie prace w pobliżu drzew należy wykonywać w taki sposób, aby zachować 

maksymalną liczbę korzeni. W przypadku konieczności obcięcia korzeni należy je 

zabezpieczyć specjalistycznym środkiem oraz proporcjonalnie skrócić koronę drzewa. 

 W obrębie korzeni drzew nie wskazane jest zagęszczanie gruntu, przede wszystkim 

walcowanie. 

 W przypadku prowadzenia instalacji w obrębie brył korzeniowych, należy prowadzić je 

przepychem, tak aby ochronić jak największą ilość korzeni. 
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6.  OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI 
ORAZ ODBIOREM ROBÓT BUDOWLANYCH 

Bieżące badania kontrolne obejmują sprawdzenie: 

 Prawidłowości wykonanych zabezpieczeń 

 Sprawdzaniu stanu zabezpieczonych drzew i krzewów. 

Bieżące badania kontrolne powinny być wykonywane co kilka dni. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Jednostką obmiarową dla prac zabezpieczających zieleń jest komplet zabezpieczonej 

zieleni sąsiadującej bądź znajdującej się w obrębie prowadzonych robót budowalnych. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady odbioru podano w ST – 00Wymagania ogólne. Odbioru dokonuje 

Inspektor nadzoru na podstawie wpisów do dziennika budowy. 

Zabezpieczenie zieleni powyżej poziomu terenu wymaga odbioru Inspektora nadzoru 

przed rozpoczęciem robót budowlanych. Zabezpieczenie korzeni drzew kolidujących 

z Inwestycją wymaga bieżących odbiorów częściowych w trakcie postępu prac. 

Po zakończeniu prac budowlanych odbiorowi podlega stan zabezpieczonej zieleni oraz 

ewentualne prace pielęgnacyjne. 
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1. CZĘŚC OGÓLNA 
 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia 
Przedmiotem opracowania jest Przebudowa i rozbudowa wewnętrznego układu 

komunikacyjnego wraz z rozbudową zewnętrznych instalacji wodociągowej i elektrycznej, 

rozbudową i przebudową zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej i kanalizacji 

ogólnospławnej na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie przy ul. Wapiennej 13, działka nr 

12/3 obr. 29 Podgórze 

Zamawiający: Gmina Miejska Kraków – Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, 

ul. Rakowicka 26, 30-544 Kraków.. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych określa 

zakres oraz wymagania techniczne wykonania i odbioru robót ziemnych.  

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW  
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE 
Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 
DOSTAWY, SKŁADOWANIA I KONTROLĄ JAKOŚCI 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystane wmaksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy 

nasypów jak również grunty nie przydatne do budowy należy niezwłocznie po wykonaniu 

wykopów wywieźć na odkład poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inspektora. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Prace ziemne należy prowadzić z użyciem sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

Wykopy w obrębie brył korzeniowych drzew należy prowadzić wyłącznie ręcznie. 

4. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00 Wymagania ogólne. 

Wykopane grunty przydatne do budowy nasypów jak również grunty nie przydatne do 

budowy należy niezwłocznie po wykonaniu wykopów wywieźć na odkład poza teren budowy 

w miejsce wskazane przez Inspektora. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

5.1. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie 

powinny byćwiększe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót 

ziemnych nie może przekraczać+ 1 cm i -3 cm. 

Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż ± 10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych 

załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż10% jego 

wartościwyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie 

powinny przekraczać ± 10 cmprzy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione 

inne wymagania dotyczące nierówności,wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni 

skarpy. 

5.2. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 

ujętych wdokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 

terenowe, wykonaćurządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 

poza obszar robót ziemnych tak,aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i 

nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiegowykonywania wykopów i nasypów, aby 

powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robótspadki, zapewniające 

prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które 

spowoduje ichdługotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych 

gruntów i zastąpienia ich gruntamiprzydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek 

dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności,jak również za dowieziony 

grunt.Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 

odwadniających musi byćpoprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.3. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 

całym okresietrwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 

podnoszenia sięniwelety.W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 

podłużny i nadaćprzekrojompoprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z 

wykopu. O ile w dokumentacji projektowej niezawarto innego wymagania, spadek 

poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntówspoistych i nie mniejszy 

niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływkolejności i 

sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 

wymagańdotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. 

Wodyopadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
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5.4. Rowy 
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST.Szerokość dna i głębokość rowu nie mogą różnić się od wymiarów 

projektowanych o więcej niż ± 5 cm. 

6.  OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI 
ORAZ ODBIOREM ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z 

wymaganiamispecyfikacji określonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacją 

projektową.Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje 

tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusuziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 

m ipoziomicą lub niwelatorem, w odstępach 

co50 m naprostych, w punktach głównych 

łuku, co 50 m na łukach o R < 100 moraz w 

miejscach, które budzą wątpliwości 

 

2 Pomiar szerokości dna rowu 

3 
Pomiar 

rzędnychpowierzchnikorpusuziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równościpowierzchni korpusu 

6 Pomiar równości skarp 

7 

Pomiar spadku 

podłużnegopowierzchni korpusu lub 

dnarowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach 

co25moraz w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej 

ułożonejwarstwy lecz nie rzadziej niż w 

trzech punktach na1000 m2 warstwy 

6.2.2. Szerokość korpusu ziemnego 

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o 

więcej niż ± 10 cm. 
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6.2.3. Szerokość dna rowów 

Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

± 5 cm. 

6.2.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych 

o więcej niż -3cm lub +1 cm. 

6.2.5. Pochylenie skarp 

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 

10% wartościpochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

6.2.6. Równość korony korpusu 

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą 

przekraczać 3 cm. 

6.2.7. Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

6.2.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez 

pomiarniwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do 

rzędnych projektowanych,większych niż -3 cm lub +1 cm. 

6.2.9. Zagęszczenie gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być 

zgodny zzałożonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie 

można określićwskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z 

normą PN-S-02205:1998 [4]. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji,zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną 

wbudowane lub zastosowane, to napolecenieInspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na 

właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w 

punktach 5 i 6specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego 

koszt. 
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Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie 

mającą zasadniczego wpływ na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość 

potrąceń za obniżoną jakość. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykopu przestrzennego i m (metr 

bieżący) wykopu liniowego. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady odbioru podano w ST – 00Wymagania ogólne. Odbioru dokonuje 

Inspektor nadzoru na podstawie wpisów do dziennika budowy. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

NORMY: 

 PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opisgruntów 

 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

 PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

 PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia 

 PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 

 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenianawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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1. CZĘŚC OGÓLNA 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia 
Przedmiotem opracowania jest Przebudowa i rozbudowa wewnętrznego układu 

komunikacyjnego wraz z rozbudową zewnętrznych instalacji wodociągowej i elektrycznej, 

rozbudową i przebudową zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej i kanalizacji 

ogólnospławnej na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie przy ul. Wapiennej 13, działka nr 

12/3 obr. 29 Podgórze 

Zamawiający: Gmina Miejska Kraków – Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, 

ul. Rakowicka 26, 30-544 Kraków.. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych określa 

zakres oraz wymagania techniczne wykonania i odbioru robót związanych z podłożem z 

gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5MPa.  

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW  
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE 
Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 
DOSTAWY, SKŁADOWANIA I KONTROLĄ JAKOŚCI 

Materiały stosowane stabilizacji gruntu podano wdokumentacji projektowej. 

Wymagania dla materiałów podano poniżej: 

2.1. Cement 

Należy stosować cement portlandzki CEM I klasy 32,5N, portlandzki z dodatkami 

CEM II klasy 32,5N lub hutniczy CEM III klasy 32,5N wg PN-EN-197-1 [11]. Wymagania dla 

cementu zestawiono w tablicy 1. 

Tablica 1.Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN- EN-197-1 [11]. 

Lp. Właściwości Klasa 
cementu 

32.5N 

1. Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: 
     - cement portlandzki bez dodatków 
     - cement hutniczy 
     - cement portlandzki z dodatkami 

 
16 
16 
16 

2. Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: 32.5 

3. Czas wiązania: 
     - początek wiązania, najwcześniej po upływie, min.      

 
75 

4. Stałość objętości, mm, nie więcej niż: 10 

Cement używany do stabilizacji powinien być sypki, bez zawartości grudek. 

W normalnych warunkach czas przechowywania cementu nie powinien przekraczać trzech 

miesięcy. Cement zawierający grudki lub przechowywany na budowie dłużej niż 3 miesiące 

może być użyty za zgodą Inspektora Nadzoru, gdy zaroby próbne wykażą zadowalającą 

wytrzymałość na ściskanie i zadowalającą mrozoodporność. Badania cementu należy 
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wykonać zgodnie z PN-EN-196-1, 3, 6, 7. Przechowywanie cementu powinno odbywać się 

zgodnie z BN-88/6731-08 [19].  

2.2. Grunty 

Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem należy ocenić na 

podstawie wyników badań laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S-

96012 [17]. Do wykonania ulepszonego podłoża z gruntów stabilizowanych cementem 

należy stosować grunty spełniające wymagania podane w tablicy 2. Grunt można uznać za 

przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych wykażą, że 

wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek gruntu stabilizowanego są zgodne z 

wymaganiami określonymi w tab. 4. 

Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012 [17]. 

Lp. Właściwości Wyma
gania 

Badania 
według 

1. Uziarnienie 
a) ziaren przechodzących przez sito # 50mm, % (mm), nie mniej niż: 
b) ziaren przechodzących przez sito # 25mm, % (mm), powyżej 
c) ziaren przechodzących przez sito # 4mm, % (mm), powyżej 
d) cząstek mniejszych od 0,002mm, % (mm), poniżej 

 
100 
85 
50 
20 

 
 

PN-B-04481 [2] 
 

2. Granica płynności, % (mm), nie więcej niż: 40 PN-B-04481 [2] 

3. Wskaźnik plastyczności, % (mm), nie więcej niż: 15 PN-B-04481 [2] 

4. Odczyn pH od 5 
do 8 

PN-B-04481 [2] 

5. Zawartość  części  organicznych, % (mm), nie więcej niż: 2 PN-B-04481 [2] 

6. Zawartość  siarczanów,  w przeliczeniu  na  SO3, % (mm), nie więcej 
niż: 

1 PN-B-06714-28 
[6] 

Grunty niespełniające wymagań określonych w tablicy 2, mogą być poddane 

stabilizacji po uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi. 

Grunty o granicy płynności 40 - 60% i wskaźniku plastyczności 15 - 30% mogą być 

stabilizowane cementem dla ulepszonego podłoża pod warunkiem użycia specjalnych 

maszyn, umożliwiających ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem. 

Zaleca się użycie gruntów o:  

 wskaźniku piaskowym 20 - 50, wg BN-64/8931-01 [20] 

 zawartości ziaren pozostających na sicie # 2mm - co najmniej 30% 

 zawartości ziaren przechodzących przez sito 0,075mm - nie więcej niż 15% 

Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki 

wytrzymałości na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem. 

2.3. Kruszywa 

Do stabilizacji cementem należy stosować kruszywa naturalne: piaski, pospółki i żwiry 

albo mieszankę tych kruszyw, spełniające wymagania podane w tablicy 3.  
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Tablica 3.Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem. 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1. Uziarnienie: 
a) ziaren pozostających na sicie  # 2mm,  %, nie mniej niż:                                                
b) ziaren przechodzących przez sito 0,075mm, %, nie więcej 
niż: 

 
30 
 

15 

 
PN-B-06714-15 [4] 

2. Zawartość części organicznych, barwa cieczy nad kruszywem 
nie ciemniejsza niż: 

barwa 
wzorcowa 

PN-B-06714-26 [5] 

3. Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż: 0.5 PN-B-06714-12 [3] 

4. Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, %, poniżej: 1 PN-B-06714-28 [6] 

Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki 

badań laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek 

kruszywa stabilizowanego będą zgodne z wymaganiami określonymi w punkcie 6.2. 

niniejszej Specyfikacji. 

Wszystkie kruszywa powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i 

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Kruszywa, które nie spełnią wymagań 

określonych w punkcie 2.3. niniejszej Specyfikacji zostaną odrzucone.  

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane 

bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania 

na terenie budowy, to powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze 

odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed 

wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw. 

2.4. Woda 

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do 

pielęgnacji wykonanej warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez 

badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z 

wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną 

normą lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na ściskanie próbek wykonanych 

z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność wody do 

stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem. 

2.5. Dodatki ulepszające 

 
Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje się 

następujące dodatki ulepszające: 
 wapno wg PN-B-30020 [12] 
 popioły lotne wg PN-S-96035 [18] 
 chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15] 

Za zgodą Inspektora Nadzoru mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym 
działaniu, posiadające aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

2.6. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem 
 
W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość 

gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spełniać 
wymagania określone w tablicy 4. 
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Tablica 4.Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem. 

Lp Właściwości Wymagania 

Dla stabilizacji Rm = 2,5 MPa 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa 1,0 – 1,6 

2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa 1,5 – 2,5 

3 Wskaźnik mrozoodporności, %, 0,6 

Dla stabilizacji Rm = 1,5 MPa 

4 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa - 

5 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa 0,5 – 1,5 

6 Wskaźnik mrozoodporności, %, 0,6 

Podbudowa pomocnicza dla KR4 

7 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa 1,6 – 2,2 

8 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa 2,5 – 5,0 

9 Wskaźnik mrozoodporności, %, 0,7 

2.8.  Preparaty do pielęgnacji warstwy 

 
W przypadku stosowania do pielęgnacji warstwy preparatów powłokotwórczych 

muszą one posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM i atest producenta. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Do wykonania warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, należy 

stosować: 

 mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami 

 spycharek, równiarek do spulchniania gruntu 

 ciężkich szablonów do wyprofilowania warstwy 

 rozsypywarek  wyposażonych  w  osłony  przeciwpylne  i  szczeliny  o  regulowanej 

szerokości do rozsypywania spoiw 

 przewoźnych zbiorników na wodę, wyposażonych w urządzenia do równomiernego 

i kontrolowanego dozowania wody 

 walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania 

 zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 

zagęszczania w miejscach trudnodostępnych. 

Prace w obrębie brył korzeniowych drzew należy prowadzić wyłącznie ręcznie. 

4. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00 Wymagania ogólne. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.Transport pozostałych materiałów powinien 

odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
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Transport cementu odbywać się musi w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, 

zbryleniemi zanieczyszczeniem. 

Przewiduje się transport cementu do wytwórni betonu - luzem, w cysternach 

przystosowanych do przewozu materiałów sypkich. 

Transport mieszanki odbywać się musi samochodami samowyładowczymi. 

Samochody charakteryzować powinny się dużą pojemnością.Czas transportu mieszanki nie 

może przekraczać jednej godziny przy temperaturze poniżej +150C i 20 minut przy 

temperaturze otoczenia 15-300C. Środki transportu powinny umożliwiać przewóz mieszanki 

betonowej do miejsca jej wbudowania bez zmiany konsystencji i bez rozsegregowania przed 

rozpoczęciem twardnienia. Mieszanka w czasie transportu powinna być chroniona od 

wpływów atmosferycznych takich jak: opady, nasłonecznienie, wiatry. Przy braku osłon w 

konstrukcji środków transportowych należy stosować przykrycia (folia, brezent). 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

5.1. Warunki atmosferyczne 

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie może być 

wykonywana wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy 

rozpoczynać stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne 

wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 20C w czasie najbliższych 7 dni. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST-03 

"Roboty ziemne". Podłoże (grunt nasypowy lub warstwa mrozoochronna) należy oczyścić ze 

wszelkich zanieczyszczeń oraz sprawdzić jego cechy geometryczne i zagęszczenie. Jeżeli 

warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem ma być układana w prowadnicach, to 

po wytyczeniu podbudowy należy ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby 

wyznaczały one ściśle linie krawędzi układanej warstwy według Dokumentacji Projektowej. 

Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa 

z cementem, w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w 

sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do 

wykonania warstwy. 

5.3. Projektowanie składu mieszanki gruntu lub kruszywa stabilizowanego 
cementem 

Na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien dostarczyć 

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki oraz próbki kruszywa i 

cementu. 

Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o: 

 wyniki badań kruszyw i gruntu, 
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 wyniki badań cementu według metod określonych w PN- EN-196-1,3,6,7,  

 wyniki badań wytrzymałości i mrozoodporności gruntu stabilizowanego cementem według 

metod podanych w PN-S-96012/1977 [8] oraz wymagań niniejszej Specyfikacji, 

 w przypadkach wątpliwych, wyniki badania jakości wody wg PN-88/B-32250. 

Projekt składu mieszanki powinien zawierać: 

 skład mieszanki (proporcje wagowe różnych składników), 

 wymaganą zawartość cementu w mieszance, 

 wymaganą zawartość wody w mieszance, odpowiadającą wilgotności optymalnej gruntu 

z cementem, 

 wyniki badań wytrzymałości i mrozoodporności kruszywa stabilizowanego cementem 

według metod podanych w PN-S-96012/1977 oraz wymagań niniejszej Specyfikacji 

 w przypadkach wątpliwych, wyniki badania jakości wody wg PN-EN 1008:2004  [6]. 

 Skład mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej 

Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 

5. Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w 

tablicy 4, przy jak najmniejszej zawartości cementu. 

Tablica 5.Maksymalna zawartość cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w mieszance 

kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczególnych warstw ulepszonego podłoża i podbudowy 

Lp. 
Kategoria 

ruchu 

Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku 

do masy suchego gruntu 

 Ulepszone  podłoże Podbudowa pomocnicza 

1 KR 2  -  KR 6 8 - 

2 KR 4 - 6 

Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 

określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancją +10%, -

20% jej wartości. Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie 

budowy właściwości gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z 

wymaganiami określonymi w tablicy 4. 

5.4. Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 
cementem 

Stabilizacja metodą mieszania na miejscu 

Do stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu można użyć specjalistycznych 

mieszarek wieloprzejściowych lub jednoprzejściowych albo maszyn rolniczych. Grunt 

przewidziany do stabilizacji powinien być spulchniony i rozdrobniony. 
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Po spulchnieniu gruntu należy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją 

zwiększyć w celu ułatwienia rozdrobnienia. Woda powinna być dozowana przy użyciu 

beczkowozów zapewniających równomierne i kontrolowane dozowanie. 

  Wraz z wodą można dodawać do gruntu dodatki ulepszające rozpuszczalne w 

wodzie, np. chlorek wapniowy. Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest większa od wilgotności 

optymalnej o więcej niż 10% jej wartości, grunt powinien być osuszony przez mieszanie i 

napowietrzanie w czasie suchej pogody. 

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu należy dodać i przemieszać z gruntem dodatki 

ulepszające, np. wapno lub popioły lotne, w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej, o ile 

ich użycie jest przewidziane w tejże recepcie. 

Cement należy dodawać do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w 

ilości ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszające powinny być 

dodawane przy użyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

Grunt powinien być wymieszany z cementem w sposób zapewniający jednorodność 

na określoną głębokość, gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości warstwy po 

zagęszczeniu.   W przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczególną uwagę 

należy zwrócić na jednorodność wymieszania gruntu w obrębie skrajnych pasów o 

szerokości 30 - 40cm, przyległych do prowadnic. 

Po wymieszaniu gruntu z cementem należy sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli 

jej wilgotność jest mniejsza od optymalnej o więcej niż 20%, należy dodać odpowiednią ilość 

wody i mieszankę ponownie dokładnie wymieszać. Wilgotność mieszanki przed 

zagęszczeniem nie może różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż +10%, -20% jej 

wartości. 

Czas od momentu rozłożenia cementu na gruncie do momentu zakończenia 

mieszania nie powinien być dłuższy od 2 godzin.  

Po zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do 

wymaganych w Dokumentacji Projektowej rzędnych oraz spadków poprzecznych i 

podłużnych. Do tego celu należy użyć równiarek i wykorzystać prowadnice podłużne, 

układane każdorazowo na odcinku roboczym. Od użycia prowadnic można odstąpić przy 

zastosowaniu specjalistycznych  mieszarek i technologii gwarantującej odpowiednią równość 

warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Po wyprofilowaniu należy natychmiast 

przystąpić do zagęszczania warstwy.  Zagęszczenie należy przeprowadzić w sposób 

określony w p. 5.8. 

Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 

Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane 

w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być 

wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz 

objętościowego dozowania wody. 
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Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o 

ile krótszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inspektora Nadzoru po wstępnych 

próbach. W mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być 

ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki.  

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% 

i -20% jej wartości. Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć 

wodą. 

Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub 

równiarek. Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie 

wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu.  

Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych 

rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania 

mieszanki należy wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu 

warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej 

odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Po wyprofilowaniu 

należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. 

5.5. Grubość warstwy 

Grubość poszczególnych warstw podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntu lub 

kruszywa stabilizowanego cementem powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej 

grubości warstwy po zagęszczeniu zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

5.6. Zagęszczanie 

Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy 

prowadzić przy użyciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie 

uzgodnionym z Kierownikiem Projektu. Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoża 

o przekroju daszkowym powinno  rozpocząć się od krawędzi i przesuwać pasami 

podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczenie warstwy o 

jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i 

przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej 

krawędzi.  

Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne 

wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, 

wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć 

prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.   

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zagęszczania i obróbki 

powierzchniowej muszą być zakończone nie później niż w ciągu 2 godzin, licząc od 

momentu rozpoczęcia mieszania gruntu z cementem. Po tym czasie niedopuszczalny jest 

żaden ruch budowlany na powierzchni ułożonej warstwy aż do 7 dni od ułożenia. 
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Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 

mieszanki określonego wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 

[17] i Specyfikacji. 

Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin 

roboczych podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. Wszelkie miejsca 

luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą 

być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o 

odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt 

Wykonawcy. 

5.7. Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 

 Warstwa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem powinna być poddana 

pielęgnacji polegającej na zabezpieczeniu jej powierzchni przed utratą wilgotności. 

Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących 

sposobów: 

 skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości 0,5 - 1,0 

kg/m2 

 skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę 

techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich 

użycia przez Inspektora Nadzoru 

 utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w 

czasie co najmniej 7 dni 

 przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, i ułożoną na 

zakład o szerokości co najmniej 30cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni 

warstwy przez wiatr 

 przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie 

wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni. 

Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały 

przeznaczone do pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora. Nie 

należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po 

wykonaniu.  

5.8. Odcinek próbny 

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać 

odcinek próbny w celu: 

 stwierdzenia czy sprzęt budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkładania i 

zagęszczania jest właściwy 

 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania 

wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu 

 określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia warstwy 
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Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie 

będą stosowane do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża. Powierzchnia 

odcinka próbnego powinna wynosić 400 - 800m2. Odcinek próbny powinien być 

zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca może 

przystąpić do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża po zaakceptowaniu 

odcinka próbnego przez Inspektora Nadzoru. 

5.9. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podłoża 

Podbudowa i ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej 

warstwy, powinny być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie 

wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę lub ulepszone podłoże do 

ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 

spowodowane przez ten ruch.  

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego 

podłoża obciąża Wykonawcę robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy lub 

ulepszonego podłoża uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, 

takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz. Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch 

budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia 

podbudowy lub ulepszonego podłoża. Warstwa stabilizowana cementem powinna być 

przykryta przed zimą warstwą nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem 

czynników atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

6.  OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI 
ORAZ ODBIOREM ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić właściwości materiałów i sporządzić 

receptę zgodnie z wymaganiami punktu 2. i przedstawić Kierownikowi Projektu w celu 

akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy lub 

ulepszonego podłoża stabilizowanych cementem podano w tablicy 6. 
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Tablica 6. Częstotliwość badań i pomiarów. 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba 

badań na 

dziennej działce 

roboczej 

Maksymalna 

powierzchnia 

pdbudowy i 

ulepszonego podłoża 

przypadająca na 

jedno badanie 

1. Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa 

2 600m2 

2. Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa z 

cementem 

3. Rozdrobnienie gruntu 1) 

4. Jednorodność i głębokość wymieszania 2) 

5. Zagęszczenie warstwy 

6. Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża 3 400m2 

7. Wytrzymałość na ściskanie- 7 i 28-dniowa przy 

stabilizacji cementem 
6 próbek 400m2 

8. Mrozoodporność 3) przy projektowaniu i w przypadkach 

wątpliwych 

9. Badanie cementu przy projektowaniu składu mieszanki i 

przy każdej zmianie 

10. Badanie wody dla każdego wątpliwego źródła 

11. Badanie właściwości gruntu lub kruszywa dla każdej partii i przy każdej zmianie 

rodzaju gruntu lub kruszywa 

1) Badanie wykonuje się dla gruntów spoistych 

2) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu 

3) Badanie  wykonuje  się  przy  stabilizacji  gruntu  lub  kruszyw  cementem 

6.3.2.  Uziarnienie gruntu lub kruszywa 

Próbki do badań należy pobierać z mieszarek lub z podłoża przed podaniem 

cementu. Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w 

niniejszej Specyfikacji pkt. 2.3. i 2.4. 

6.3.3.  Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem 

Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w 

projekcie składu tej mieszanki, z tolerancją +10% i –20% jej wartości. 

6.3.4.  Rozdrobnienie gruntu 

Grunt powinien być spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaźnik rozdrobnienia był 

co najmniej równy 80%  (przez sito o boku 4 mm powinno przejść 80% gruntu). 

6.3.5.  Jednorodność i głębokość wymieszania 

Jednorodność wymieszania gruntu z cementem polega na ocenie wizualnej 

jednolitego zabarwienia mieszanki. Głębokość wymieszania mierzy się w odległości min. 
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0,5m od krawędzi podbudowy czy ulepszonego podłoża. Głębokość wymieszania powinna 

być taka, aby grubość warstwy po zagęszczeniu była równa projektowanej. 

6.3.6.  Zagęszczenie warstwy 

Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 

mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25]. 

6.3.7.  Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża 

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odl., co 

najmniej 0,5m od krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej 

niż 1cm. 

6.3.8.  Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i 

wysokości 8cm. Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie 

rozłożonej przed jej zagęszczeniem. 

Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S-

96012 [17]. Trzy próbki należy badać po 7 lub 14 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. 

Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 

niniejszej Specyfikacji. 

6.3.9.  Mrozoodporność 

Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie 

próbek poddawanych cyklom zamrażania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami 

podanymi w niniejszej Specyfikacji tablicy 4. 

6.3.10. Badanie cementu 

Dla każdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić właściwości podane 

w Specyfikacji dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 

6.3.11. Badanie wody 

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-B-32250 [13]. 

6.3.12. Badanie właściwości gruntu lub kruszywa 

Właściwości gruntu lub kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju gruntu 

lub kruszywa. Właściwości powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w Specyfikacji 

dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 
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6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego 
podłoża 

6.4.1.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Tablica 7.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych  

  podbudowy i ulepszonego podłoża stabilizowanego cementem. 

Lp. Badania Częstotliwość badań 

1. Szerokość ulepszonego podłoża1) 2) częstotliwość zgodna z przekrojami poprzecznymi wg 

Dokumentacji Projektowej 

2. Spadki poprzeczne1) 2) częstotliwość zgodna z przekrojami poprzecznymi wg 

Dokumentacji Projektowej 

3. Rzędne wysokościowe 

 

niwelacja 3 punktów (w osi i na brzegach warstwy) 

z częstotliwością wg Dokumentacji Projektowej  

4. Ukształtowanie osi w planie1) 2) współrzędne osi ze skokiem wg Dokumentacji 

Projektowej 

5. Grubość) 2) niwelacja 3 punktów (w osi i na brzegach warstwy) 

z częstotliwością wg Dokumentacji Projektowej 

6 Równość podłużna w sposób ciągły albo co 20 m łatą na każdym pasie 

ruchu 

7 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

1) Wyniki pomiarów geodezyjnych należy przekazać w formie numerycznej zaakceptowanej przez Inspektora 

Nadzoru 

2) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych. 

6.4.2.  Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż +10cm, -5cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość 

podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o wartość wskazaną 

w Dokumentacji Projektowej. 

6.4.3. Równość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Nierówności podłużne wzmacnianego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą w osi 

każdego pasa ruchu zgodnie z BN-68/8931-04 z częstotliwością podaną w tablicy 

7.Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością 

podaną w tablicy 7. Nierówności nie powinny przekraczać 15 mm. W przypadku wąskich 

poszerzeń długość łaty należy dostosować do ich szerokości.  

6.4.4.  Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża 

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża powinny być zgodne z 

Dokumentacją Projektową z tolerancją 0,5%. 
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6.4.5.  Rzędne wysokościowe podbudowy i ulepszonego podłoża 

Różnice pomiędzy rzędnymi podbudowy i ulepszonego podłoża a rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm, -2cm. 

6.4.6.  Ukształtowanie osi ulepszonego podłoża 

Oś ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 

projektowanej o więcej niż 5cm. 

6.4.7.  Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Grubość warstwy należy mierzyć, przez wykonanie otworów na całą jej głębokość, 

w odległości, co najmniej 0,5 m od krawędzi, po zagęszczeniu warstwy. Dopuszczalne 

odchyłki od projektowanej grubości ulepszonego podłoża nie powinny przekraczać ±1cm. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i 
ulepszonegopodłoża 

6.5.1.  Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podłoża 

Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej podbudowie lub ulepszonym podłożu 

stwierdzi się, że odchylenia cech geometrycznych przekraczają wielkości określone w p. 6.4, 

to warstwa zostanie zerwana na całą grubość i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. 

Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli szerokość podbudowy lub ulepszonego podłoża jest mniejsza od szerokości 

projektowanej o więcej niż 5cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to 

Wykonawca powinien poszerzyć podbudowę lub ulepszone podłoże przez zerwanie warstwy 

na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. Nie 

dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona 

na własny koszt. 

6.5.2.  Niewłaściwa grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca 

wykona naprawę podbudowy i ulepszonego podłoża przez zerwanie wykonanej warstwy, 

usunięcie zerwanego materiału i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich 

właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po 

wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt 

Wykonawcy. 

6.5.3.  Niewłaściwa wytrzymałość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej 

w Specyfikacji, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową 
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o odpowiednich właściwościach na koszt Wykonawcy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) ulepszonego podłoża z gruntu 

stabilizowanego cementem. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady odbioru podano w ST – 00Wymagania ogólne. Odbioru dokonuje 

Inspektor nadzoru na podstawie wpisów do dziennika budowy. 

Roboty związane z niniejszą specyfikacją uznaje się za wykonane zgodnie z 

dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary 

i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

NORMY: 

 PN-EN-196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

 PN-EN-196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości 

objętości. 

 PN-EN-196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 

 PN-EN-196-7 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek 

cementu. 

 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 PN-76/B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 

 PN-91/B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

 PN-78/B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych. 

 PN-78/B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową. 

 PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego. 

 PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego. 

 PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego. 

 PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles. 

 PN-EN-197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteri zgodności dot. cementów 

powszechnego uzytku. 

 PN-B-30020 Wapno. 

 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny. 

 PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny. 

 PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów 

drogowych. 
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 PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem. 

 PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioły lotne. 

 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 

 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika aktywności 

pucolanowejpopiołów lotnych z węgla kamiennego. 

 BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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1. CZĘŚC OGÓLNA 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia 
Przedmiotem opracowania jest Przebudowa i rozbudowa wewnętrznego układu 

komunikacyjnego wraz z rozbudową zewnętrznych instalacji wodociągowej i elektrycznej, 

rozbudową i przebudową zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej i kanalizacji 

ogólnospławnej na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie przy ul. Wapiennej 13, działka nr 

12/3 obr. 29 Podgórze 

Zamawiający: Gmina Miejska Kraków – Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, 

ul. Rakowicka 26, 30-544 Kraków.. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych określa 

zakres oraz wymagania techniczne wykonania i odbioru robót związanych z podbudową.  

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW  
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE 
Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 
DOSTAWY, SKŁADOWANIA I KONTROLĄ JAKOŚCI 

Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie podano wdokumentacji projektowej. Wymagania dla materiałów podano 

poniżej: 

2.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć 

między krzywymigranicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji 

mechanicznej (1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową; 1-3 

kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)) 
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej 

krzywej granicznejuziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. 

Wymiar największego ziarna kruszywanie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 

jednorazowo. 

2.2. Właściwości kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

właściwości 

Wymagania  

Badania 
według 

Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 
łamane 

Żużel 

Podbudowa 

zasad
nicza 

pomoc
nicza 

zasad
nicza 

pomoc
nicza 

zasad
nicza 

pomoc
nicza 

1 
Zawartość ziarn mniejszych niż 
0,075 mm, % (m/m) 

od 2 
do 10 

od 2 
do 12 

od 2 
do 10 

od 2 
do 12 

od 2 
do 10 

od 2 
do 12 

PN-B-06714 
-15 [3] 

2 
Zawartość nadziarna, 
% (m/m), nie więcej niż 5 10 5 10 5 10 

PN-B-06714 
-15 [3] 

3 
Zawartość ziarn nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niż 35 45 35 40 - - 

PN-B-06714 
-16 [4] 

4 

Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, barwa cieczy 
nad kruszywem nie 
ciemniejsza niż 

1 1 1 1 1 1 PN-B-
06714-26 [1] 

5 
Wskaźnik piaskowy po pięcio-
krotnym zagęszczeniu metodą 
I lub II wg PN-B-04481, % 

od 30 
do 70 

od 30 
do 70 

od 30 
do 70 

od 30 
do 70 

- - 
BN-64/8931 

-01 [19] 

6 

Ścieralność w bębnie Los 
Angeles 
a) ścieralność całkowita po 
pełnej liczbie obrotów, nie 
więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 
1/5 pełnej liczby obrotu bębna 
w stosunku do ścieralności 
całkowitej, %, nie więcej niż 

 
 

35 
 
 

30 

 
 

45 
 
 

40 

 
 

35 
 
 

30 

 
 

50 
 
 

35 

 
 

40 
 
 

30 

 
 

50 
 
 

35 

 
 
 
 

PN-B-06714 
-42 [10] 

7 
Nasiąkliwość, %(m/m), nie 
więcej niż 2,5 4 3 5 6 8 

PN-B-06714 
-18 [6] 

8 
Mrozoodporność, ubytek masy 
po 25 cyklach zamraża- 
nia, %(m/m), nie więcej niż 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

PN-B-06714 
-19 [7] 

9 
Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %(m/m), 
nie więcej niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

PN-B-06714 
-28 [9] 

10 

Wskaźnik nośności wnośmie-
szanki kruszywa, %, nie 
mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS ³ 1,00

1) 

b) przy zagęszczeniu IS ³ 1,03
2) 

 
 

80 
120 

 
 

60 
- 

 
 

80 
120 

 
 

60 
- 

 
 

80 
120 

 
 

60 
- 

 
 

PN-S-06102 
[15] 
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2.3. Materiał na warstwę odsączającą 

Na warstwę odsączającą stosuje się: 

 żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14], 

 piasek wg PN-B-11113 [16]. 

2.4. Materiał na warstwę odcinającą 

Na warstwę odcinającą stosuje się: 

 piasek wg PN-B-11113 [16], 

2.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 

Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 

 cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 

 wapno wg PN-B-30020 [19], 

 popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 

 żużel granulowany wg PN-B-23006 [18]. 

Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych 

efektów ulepszaniakruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 

Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności 

optymalnej, 

b) zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

Wykopy w obrębie brył korzeniowych drzew należy prowadzić wyłącznie ręcznie. 

4. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00 Wymagania ogólne. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.Transport pozostałych materiałów powinien 

odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

5.1. Przygotowanie podłoża 

Podłożem pod podbudowę jest podłoże z gruntu stabilizowanego cementem zgodnie 

z ST-04. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 

wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu 

na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 

mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od 

razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu 

i wysychaniu. 

5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, 

takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej t.j 20 

cm. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa 

podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 

próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 

powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki 

kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona 

określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki 

kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [22] powinien odpowiadać 

przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 10. 

5.4. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 

utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 

Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie 

uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 

niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  

 

6.  OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI 
ORAZ ODBIOREM ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 

akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 

pkt 2.3 niniejszej ST. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów: 

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2 

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań 

na dziennej działce 

roboczej 

Maksymalna 

powierzchnia podbudowy 

przypadająca na 1 

badanie  (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki 2 600 

2 Wilgotność mieszanki 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10 000 m2 

4 Badanie właściwości 

kruszywa wg tab 1 

Dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 

kruszywa 

 

6.3.2. Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia.  

Jeżeli ustalenie wskaźnika zagęszczenia nie jest możliwe ze względu na 

gruboziarnistość mieszanki zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać metodą obciążeń 

płytowych, wg BN-64/8931-02 [19]  

 moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 

 ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 

Tablica 2. Cechy podbudowy 

 Wymagane cechy podbudowy 

Podbudowa 
z kruszywa 

o 
wskaźniku 

wnoś nie 
mniejszym  

 
Wskaźnik 

zagęszczeni
a IS   nie 

mniejszy niż  

 

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształ-cenia 
mierzony płytą o średnicy 30 cm, 

MPa 

niż,   %  40 kN 50 kN od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WEWNĘTRZNEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ 
I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA CMENTARZU PODGÓRSKIM W KRAKOWIE  

 

ST -05 – PODBUDOWA 

 

57 
  

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Cechy geometryczne podbudowy, zapewniające uzyskanie właściwej nawierzchni na 

poszerzeniu należy sprawdzić po jej wykonaniu.  

6.4.2. Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z BN-

68/8931-04 [20]Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 10 mm dla podbudowy 

zasadniczej. 

6.4.3. Nośność podbudowy 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, 

gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy 

od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.   2,2 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

 Spadki poprzeczne i podłużne podbudowy powinny być dostosowane do 

sytuacji wysokościowej poszerzenia. 

6.4.5. Grubość podbudowy 

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej - 10%, 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od 

określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do 

głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego 

materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady odbioru podano w ST – 00Wymagania ogólne. Odbioru dokonuje 

Inspektor nadzoru na podstawie wpisów do dziennika budowy. 
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Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

NORMY: 

 PN-87/B-01100 Kruszywa naturalne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia. 

 PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy, określenia. 

 PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, 

określenia. 

 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

 PN-89/B-06714/0l Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia. 

 PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych 

 PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 

mineralnych. 

 PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

 PN-78B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 

 PN-77B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 

 PN-77B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 

 PN-78B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 

 PN-78B-06714/20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

krystalizacji. 

 PN-78B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych. 

 PN-79B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles. 

 PN-88B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

w postaci  grudek gliny. 

 PN-76B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek. 

 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

 BN-64/8931-0l Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 

 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

 BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów  drogowych 

i lotniskowych. 

 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

 BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako 

podłoża nawierzchni drogowych . 

 BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 
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1. CZĘŚC OGÓLNA 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia 
Przedmiotem opracowania jest Przebudowa i rozbudowa wewnętrznego układu 

komunikacyjnego wraz z rozbudową zewnętrznych instalacji wodociągowej i elektrycznej, 

rozbudową i przebudową zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej i kanalizacji 

ogólnospławnej na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie przy ul. Wapiennej 13, działka nr 

12/3 obr. 29 Podgórze 

Zamawiający: Gmina Miejska Kraków – Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, 

ul. Rakowicka 26, 30-544 Kraków.. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych określa 

zakres oraz wymagania techniczne wykonania i odbioru robót nawierzchniowych.  

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW  
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE 
Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 
DOSTAWY, SKŁADOWANIA I KONTROLĄ JAKOŚCI 

2.1. Beton asfaltowy 
Należy stosować beton asfaltowy AC 11 W, AC 16 P według WT-2. 

Lepiszcza asfaltowe 

 Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591. Rodzaje stosowanych lepiszcz 

asfaltowych podano w tablicy 1. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 można stosować 

inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych. Asfalty drogowe powinny spełniać 

wymagania podane w tablicy 2.  

Tablica 1. Zalecane  lepiszcza asfaltowe do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu 

asfaltowego 

Kategoria 

ruchu 

Mieszanka 

ACS 

Gatunek lepiszcza    

asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1 – KR2 AC11W,AC16W  50/70    - 

Tablica 2. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 

Lp. Właściwości 
Metoda 

badania 

Rodzaj asfaltu 

20/30 35/50 50/70 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 20÷30 35÷50 50÷70 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 55÷63 50÷58 46÷54 

3 Temperatura zapłonu,  °C PN-EN 22592 240 240 230 
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nie mniej niż [62] 

4 Zawartość składników 

rozpuszczalnych,  

nie mniej niż 

 

% m/m 

 

PN-EN 12592 

[28] 

99 
 

99 

 

99 

5 Zmiana masy po starzeniu 

(ubytek lub przyrost),  

nie więcej niż 

 

% m/m 

 

PN-EN 12607-1 

[31] 

0,5 
 

0,5 

 

0,5 

6 Pozostała penetracja po 

starzeniu, nie mniej niż 

% PN-EN 1426 [21] 
55 53 50 

7 Temperatura mięknienia 

po starzeniu, nie mniej niż 

°C PN-EN 1427 [22] 
57 52 48 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 

8 Zawartość parafiny,  

nie więcej niż 

% PN-EN 12606-1 

[30] 
2,2 2,2 2,2 

9 Wzrost temp. mięknienia 

po starzeniu, nie więcej 

niż 

°C PN-EN 1427 [22] 

8 8 9 

10 Temperatura łamliwości 

Fraassa, nie więcej niż 

°C PN-EN 12593 

[29] 
- -5 -8 

 Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających 

zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu 

z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, 

posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 

 Kruszywo  

 Do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego należy stosować 

kruszywo według PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010, obejmujące kruszywo grube , 

kruszywo drobne  i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 

Kruszywa 2010 – tablica 8, 9, 10, 11. 

 Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. 

Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza 

powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 

Środek adhezyjny 

 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 

gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność 

mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek 

adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona 

według PN-EN 12697-11, metoda C wynosiła co najmniej 80%. 
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 Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 

producenta. 

Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 

 Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z 

tego samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia 

różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni 

lub ją ograniczającymi, należy stosować: 

 materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat 

technicznych, 

 emulsję asfaltową według PN-EN 13808 lub inne lepiszcza według norm lub aprobat 

technicznych   

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 

 nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 

 nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych 

opakowaniach producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt 

modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 „metodą na gorąco”. Dopuszcza się inne 

rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 

Materiały do złączenia warstw konstrukcji 

 Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) 

należy stosować  kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane 

polimerami według PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i 

tablica 3. 

 Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w 

stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do 

opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.  

 

2.2. Asfalt lany 

Warstwę ścieralną alejek należy wykonać z asfaltu lanego MA 8. 

Lepiszcza asfaltowe 

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-

EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 3. Oprócz 
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lepiszcz wymienionych w tablicy 3 można stosować inne lepiszcza nienormowe według 

aprobat technicznych. Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 2 (pkt. 

2.1.).  

Tablica 3. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy z asfaltu lanego 

Kategoria 
ruchu 

Mieszanka 
MA 

Gatunek lepiszcza 

asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1÷ KR2 
MA 51) MA 8, M A 

11 

20/30, 35/50 
Wielorodzajowy 

35/50 
- 

 

Kruszywo  

Wymagania dotyczące materiałów podano w pkt. 2.1. 

Środek adhezyjny 

Wymagania dotyczące materiałów podano w pkt. 2.1. 

Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 

Wymagania dotyczące materiałów podano w pkt. 2.1. 

Kruszywo do uszorstnienia 

W celu zwiększenia współczynnika tarcia wykonanej warstwy ścieralnej, w 

początkowym okresie jej użytkowania, należy gorącą warstwę posypać kruszywem 

mineralnym naturalnym lub sztucznym uzyskanym z przekruszenia, o wymiarze 2/4 lub 2/5 

mm i dokładnie przywałować. 

Kruszywa do uszorstnienia o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm powinny spełniać wymagania 

podane w tablicy 4. Do uszorstnienia warstwy ścieralnej z asfaltu lanego można również 

stosować kruszywo drobne. 

Tablica 4. Wymagania dotyczące kruszywa (naturalnego lub sztucznego) do uszorstnienia 

warstwy ścieralnej z asfaltu lanego [65] 

Właściwości 

kruszywa 

Metoda 

badania 

Punkt 

WT-1 

Kruszywo 
drobne 

2/4 lub 2/5 mm 

Uziarnienie PN-EN 933-1 [5] 4.1.3 GF 85 kat. GC 90/10 

Zawartość pyłu PN-EN 933-1 [5] 4.1.6 kat. f 3 kat. f 0,5 

Kanciastość kruszywa PN-EN 933-6 [9] 4.1.10 Ecs Deklarowana - 

Odporność na pole-
rowanie kruszywa,  

kat. nie niższa niż  

PN-EN 1097-8 [18] 4.2.3 

- 

 

kat. PSV44  

odporność ≥ 44% 
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Gęstość ziaren PN-EN 1097-6, 
rozdz. 7, 8, 9 [16] 

4.3.1 deklarowana przez producenta 

Grube zanieczyszcze-
nia lekkie, kat. nie 
wyższa niż 

PN-EN 1744-1 

p. 14.2 [25] 

 

4.5.3 

kat. mLPC 0,1, tj. zawartość 
zanieczyszczeń o wymiarze 

większym od 2mm powinna wynosić 
≤ 0,1 % (mm) 

Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości. 

 

2.3. Beton cementowy 

Nawierzchnię placu składowego wykonać z betonu cementowego C30/37. 

Cement 

Do betonu nawierzchniowego klasy C30/37 należy zastosować cement portlandzki 

lub cement portlandzki z dodatkami klasy 42,5N -NA (niskoalkaliczny lub w przypadku 

kruszywa o reaktywności alkalicznej równej „0” można stosować inny cement) spełniający 

wymagania normy PN-EN 197-1:2002 dla cementu klasy 42,5. 

Przechowywanie cementu i jego transport nie może powodować pogorszenia jego 

cech fizycznych i wymagań zawartych w powyższej normie dla danego rodzaju i klasy 

cementu. 

Kruszywo 

Do wykonywania mieszanek betonowych dla nawierzchni betonowych stosuje się 

kruszywo drobne (piasek i piasek łamany uszlachetniony) i grube (łamane), według PN-EN 

12620:2004 i spełniające wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej. 

Do betonu nawierzchniowego klasy C30/37 należy stosować: 

 kruszywo grube Gc85/20 (bazaltowe lub granitowe) 

 kruszywo drobne Gf85(piasek i piasek łamany uszlachetniony). 

Kruszywo grube powinno składać się z dwóch frakcji kruszywa (d/D) 2/8 i 8/16 oraz 

musi spełniać następujące wymagania: 

 maksymalny wymiar ziarn kruszywa 16mm 

 uziarnienie kategorii Gc85/20 

 kształt ziaren (wskaźnik płaskości) FI 15 

 kształt kruszywa SI 15 

 zawartość pyłów dla kruszywa 2/8 – < 1,5%; dla kruszywa 8/16 – < 1,0% 

 nasiąkliwość WA24 <1,5 

 stopień reaktywności alkaliczno-krzemionkowej <0,6 

 odporność na rozdrabnianie/kruszenie nie więcej niż LA 15 

 kategoria maksymalnych wartości na uderzenia SZ 18 

 odporność na ścieranie dla kruszywa 2/8 – MDE nie więcej niż 25, dla kruszywa 8/16 

MDE nie więcej niż 15 
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 polerowalność PSV > 44 

 ścieralność powierzchniowa AAV 10 

 mrozoodporność F1 

 mrozoodporności (1%NaCl) <0,6 

 mrozoodporność w MgSO4 – MS18 

 zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie AS0,2 

 zawartość siarki całkowitej S <1% 

 jakość pyłów musi spełniać wartość progową 

 zawartość węglowodorów poliaromatycznych <0,5 

 zawartość substancji niebezpiecznych – zgodna z warunkami dopuszczalnymi przez 

aktualnie obowiązujące przepisy prawne 

 promieniotwórczość f <0,35; Bq/kg<18 

 straty prażenia SP < 1,8% 

 odporność na szok termiczny < 1,3% 

 zawartość węglanów < 0,6% 

 stałość objętości/skurcz przy wysychaniu WS<0,05 

 kruszywo powinno być wolne od substancji organicznych 

Pozostałe parametry kruszywa powinny być tak dobrane aby beton spełniał 

wymagania zawarte w normie PN-EN 206-1:2003 jak również wymagania dla betonu i 

gotowej nawierzchni zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej. 

Kruszywo drobne (frakcja 0/2) powinno spełniać następujące wymagania: 

 wymiar ziaren d/D = 0/2 

 uziarnienie Gf 85 

 zawartość drobnych cząstek SE > 60 

 jakość pyłów powinna spełniać wartość progową 

 zawartość pyłów f 3 

 kruszywo powinno być wolne od substancji organicznych 

 nasiąkliwość WA24 < 2,0 

 zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie AS <1% 

 zawartość siarki całkowitej <1% 

 zawartość węglowodorów poliaromatycznych WWA < 0,5 

 zawartość substancji niebezpiecznych – zgodna z warunkami dopuszczalnymi przez 

aktualnie obowiązujące przepisy prawne 

 promieniotwórczość f < 0,35; Bq/kg <18 

 straty prażenia SP<1% 

 zawartość węglanów <0,5% 

Pozostałe parametry kruszywa powinny być tak dobrane aby beton spełniał 

wymagania zawarte w normie PN-EN 206-1:2003 jak również wymagania dla betonu i 

gotowej nawierzchni zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej. 

Woda 

Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej 

nawierzchni należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom norm PN-C-04630:1975 i 
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PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Woda pochodząca z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania oraz 

spełnienia wymagań zawartych w wyżej wymienionych normach. 

Domieszki napowietrzające 

Do napowietrzania mieszanki betonowej mogą być stosowane domieszki 

napowietrzające, posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

drogowym lub aprobatę techniczną, wydane przez odpowiednie placówki badawcze. 

Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzającymi oraz sposób 

oznaczania w nich zawartości powietrza, powinny być zgodne z normami PN-EN 206-1:2003 

oraz PN-EN 12350-7:2001. 

Masy zalewowe 

Do wypełniania szczelin w nawierzchniach betonowych należy stosować specjalne 

masy zalewowe, wbudowywane na gorąco lub na zimno, posiadające aprobatę techniczną 

lub deklarację zgodności w powołaniu na aktualnie obowiązujące normy i przepisy prawne. 

Dopuszcza się masy zalewowe wg BN-74/6771-04. 

Materiały do pielęgnacji nawierzchni betonowej 

Do pielęgnacji nawierzchni betonowych mogą być stosowane: 

 preparaty powłokowe według aprobat technicznych, 

 włókniny według PN-P-01715:1985, 

 folie z tworzyw sztucznych, 

 kruszywo drobne (piasek) i woda. 

2.4. Kostka granitowa 
Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 jest stosowana do budowy nawierzchni z 

kostki kamiennej wg PN-S-06100 oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej 

nieregularnej wg PN-S-96026.  

Należy stosować kostkę granitową regularną. Kostka regularna normalna powinna 

mieć kształt sześcianu.Kostka regularna łącznikowa powinna mieć kształt prostopadłościanu. 

Kształt kostki regularnej normalnej i łącznikowej przedstawia rysunek 1. 

A – normalna     B – łącznikowa 
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Rysunek 1. Kształt kostki regularnej normalnej i łącznikowej 

Wymagania dotyczące wymiarów kostki regularnej normalnej i łącznikowej 

przedstawia tablica 5. 

Tablica 5. Wymiary kostki regularnej normalnej i łącznikowej oraz dopuszczalne odchyłki 

 
Wyszczególnienie 

Wielkość 
(cm) 

Dopuszczalne odchyłki 
dla gatunku   (cm) 

 12 14 16 18 1 2 3 

Wymiar a 12 14 16 18  0,5  0,7  1,0 

Wymiar b 18 21 24 27  0,7  1,0  1,2 

Stosunek pola powierzchni 
dolnej (stopki) do górnej 
(czoła), nie mniejszy niż 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,0 

 
0,8 

 
0,7 

Nierówności powierzchni 
górnej (czoła), nie większe niż 

- - - -  0,4  0,4  0,6 

Wypukłość powierzchni 
bocznej, nie większa niż 

- - - - 0,4 0,8 0,8 

Nierówność powierzchni dolnej 
(stopki), nie większa niż 

- - - -  0,4 nie bada się 

Pęknięcia kostki - - - - niedopuszczalne 

2.5. Krawężniki betonowe 
Krawężniki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obramowania nawierzchni 

kostkowych, powinny odpowiadać wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 [17] i wg BN-80/6775-

03/01 [16]. 

2.6. Kruszywo 
Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-06712  

Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8mm, a 

do zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4mm. 

Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo-żwirową i do zaprawy 

cementowo-piaskowej nie może przekraczać 3%, a na podsypkę żwirową - 8%. 

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy 

frakcji). 

Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712. 

2.7. Woda 
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać 

wymaganiom PN-B-32250. Powinna to być woda „odmiany 1”. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek 
mineralno-asfaltowych, 

 układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
 skrapiarek, 
 walców lekkich, średnich i ciężkich, 
 walców stalowych gładkich, 
 walców ogumionych, 
 szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 
 samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów. 

4. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00 Wymagania ogólne.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH   

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca 

dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz 

wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane 

w obecności Inspektora Nadzoru do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora. 

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

 doborze składników mieszanki, 

 doborze optymalnej ilości asfaltu, 

 określeniu właściwości mieszanki i porównaniu uzyskanych wyników z                                            

wymaganiami podanymi w  niniejszej ST. 

Beton asfaltowy 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji 

projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W). 

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w 

tablicach 6. Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, 

to należy przyjąć proporcję kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 

Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicy 7. 

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu 

asfaltowego do warstwy wiążącej i wyrównawczej, dla ruchu KR1÷KR6  
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Właściwość AC11W 

KR1-KR2 

AC16W 

KR1-KR2 

Wymiar sita #, [mm] od do od do 

31,5 - - - - 

22,4 - - 100 - 

16 100 - 90 100 

11,2 90 100 65 80 

8 60 85 - - 

2 30 55 25 55 

0,125 6 24 5 15 

0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 

Zawartość lepiszcza, 

minimum*) 
Bmin4,6 Bmin4,4 

 

*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. 

Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza 

podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik   według równania: d

650,2


 

 

Tablica 7. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej i 

wyrównawczej, dla ruchu KR1 ÷ KR2   

Właściwość 

Warunki 

zagęszczania wg 

PN-EN  

13108-20  

Metoda i warunki 

badania 
AC11W AC16W 

Zawartość 

wolnych 

przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 2×50 

uderzeń 

PN-EN 12697-8  

p. 4 

Vmin 3,0 

Vmax 6,0 

Vmin 3,0 

Vmax 6,0 

Wolne 

przestrzenie 

wypełnione 

lepiszczem 

C.1.2,ubijanie, 2×50 

uderzeń 

PN-EN 12697-8   

p. 5 

VFBmin 65 

VFBmin 80 

VFBmin 60 

VFBmin 80 

Zawartość 

wolnych 

przestrzeni w 

mieszance 

mineralnej 

C.1.2,ubijanie, 2×50 

uderzeń 

PN-EN 12697-8  

p. 5 
VMAmin 14 VMAmin 14 

Odporność na 

działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 2×35 

uderzeń 

PN-EN 12697-12 

przechowywanie w 

40°C z jednym cyklem 

ITSR80 ITSR80 
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zamrażania, a) 

badanie w 25°C 

a) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w załączniku 1. 

Asfalt lany 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Insektorowi 

nadzoru/Zamawiającemu do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej (MA 8, 

MA11). Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w 

tablicy 8. Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to 

należy przyjąć proporcję kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. Wymagane 

właściwości asfaltu lanego do warstwy ścieralnej i wiążącej nawierzchni mostowych, KR1÷ 

KR6 podane są w tablicy 9. 

Tablica 8. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do asfaltu 

lanego do warstwy ścieralnej lub wiążącej dla KR1÷KR6 [65] 

Właściwość 
Przesiew, [% (m/m)] 

MA 5 1) MA 8 MA 11 

Wymiar sita #, [mm] od do od do od do 

16 - - - - 100 - 

11,2 - - 100 - 90 100 

8 100 - 90 100 70 85 

5,6 90 100 70 90 - - 

2 55 65 50 60 45 55 

 27  25 40 22 35 

0,063 24,0 32,0 22,0 30,0 20,0 28,0 

Zawartość 
lepiszcza, 
minimum*) 

Bmin 6,8 Bmin 6,8 Bmin 6,5  

*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości 
mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka 
mineralna ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej 
zawartości lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez 
współczynnik według równania:  

1) Tylko do warstwy ścieralnej, np. w ścieku przykrawężnikowym 
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Tablica 9. Wymagane właściwości asfaltu lanego do warstwy ścieralnej i wiążącej 
nawierzchni mostowych, dla KR1÷ KR6 [65] 

Właściwość Metoda badania 

Wymaganie w zależności  

od kategorii ruchu 

KR1÷KR2 KR3÷KR6 

 
Odporność na 
deformacje 
trwałe 

 
PN-EN 13108 

(D.5.1) 

Imin 1,0 
Imax 4,0 
INC 0,6 

Imin 1,0 
Imax 3,0 
INC 0,4 

INC 0,6 
1) 

1) Dotyczy asfaltu lanego z lepiszczem elastomeroasfaltowym. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole 

maszyn i urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania 

gotowej mieszanki). 

Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także 

wstępne, powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do 

dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. 

Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie. 

Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem 

ogrzewania, z układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z 

dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym 

(roboczym) nie może przekraczać 200°C dla asfaltu drogowego 20/30 i 190°C dla asfaltu 

drogowego 35/50 oraz 180°C dla polimeroasfaltu drogowego PMB 25/55-60.  

Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, 

aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem 

asfaltowym. Można oddzielnie podgrzewać wypełniacz w dodatkowej suszarce. Temperatura 

mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury 

mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 10. W tej tablicy najniższa temperatura 

dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa 

temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w 

wytwórni. 

Tablica 10. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki MA  

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki 
[°C] 

Asfalt 20/30 

Asfalt 35/50 

Wielorodzajowy 35/50 

PMB 25/55-60 

od 210 do 230 

od 200 do 230 

od 200 do 230 

od 180 do 230 
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Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny 

zapewnić równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 

Temperatura asfaltu lanego nie powinna być większa niż 230°C ze względu na 

konieczność ograniczenia emisji oparów. W celu zapewnienia odpowiedniej urabialności 

asfaltu lanego może być wymagane zastosowanie dodatków zmniejszających lepkość 

lepiszcza asfaltowego. 

Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod 

warunkiem skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, 

rodzaj składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich 

właściwościach. 

5.3. Przygotowanie podłoża pod warstwę wiążącą 

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane 

i równe. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 

Przed rozłożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże 
należy skropić emulsją asfaltową. Przed rozłożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z 
betonu asfaltowego należy wykonać pionową regulację włazów studni ks. Powierzchnie 
czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub 
materiałem uszczelniającym zaakceptowanym przez Inżyniera. 

5.4. Warunki przystąpienia do robót 

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura 

otoczenia jest nie niższa od +5o C dla wykonywanej warstwy grubości  > 8 cm i + 100 C dla 

wykonywanej warstwy grubości 3cm i 4cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki 

mineralno-asfaltowej na mokrym lub oblodzonym podłożu, podczas opadów 

atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s). 

5.5. Zarób próbny (beton asfaltowy) 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych 

jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji. 

Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. Tolerancje 

zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego 

podano w tablicy 11 
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Tablica 11 Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu  

zaprojektowanego  przy  badaniu  pojedynczej  próbki  metodą  ekstrakcji,  % m/m 

 
Lp. 

 
Składniki mieszanki 

Mieszanki mineralno-
asfaltowe do nawierzchni 

dróg o kategorii ruchu 

 mineralno-asfaltowej KR 2 

1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # 
(mm):  
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 
2,0 

 

 4,0 

2 Jw. 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075  2,0 

3 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach  # 
0,075mm 

 1,5 

4 Asfalt  0,3 

 

5.6. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu  asfaltowego 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną 

w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie 

z dokumentacją projektową. 

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze 

schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym. 

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie 

mniej niż: 

 dla asfaltu D 30/50  130o C, 

 dla asfaltu 50/70  125o C, 

Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Złącza w 

nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej 

o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w 

jednym poziomie. Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej 

krawędzi powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-

kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

5.7. Przygotowanie podłoża pod warstwę ścieralną 

Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) pod 

warstwę ścieralną z asfaltu lanego powinno być na całej powierzchni: ustabilizowane i 

nośne, czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, wyprofilowane, 

równe i bez kolein, suche. 
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Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. Jeżeli nierówności są 

większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 

Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją 

ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być 

zapewniony odpływ wody. 

Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy 

wyrównać poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 

W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni 

powierzchnia podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 

Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. 

zalewami drogowymi według PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi 

materiałami według norm lub aprobat technicznych. 

Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub 

spękań poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki 

mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat 

technicznych. 

5.8. Zarób próbny (asfalt lany) 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do 

przeprowadzenia w obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu 

sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu 

należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym 

produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po 

ustabilizowaniu się pracy otaczarki. 

Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu 

mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację 

kruszywa. 

Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy 

zgromadzić w silosie lub załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze 

skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27 [39]. 

Na podstawie uzyskanych wyników Inspektorem nadzoru/Zamawiający podejmuje 

decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 

5.9. Odcinek próbny (asfalt lany) 

Przed przystąpieniem do wykonania warstwy ścieralnej z asfaltu lanego Wykonawca 

wykona odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania.  
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Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorem 

nadzoru/Zamawiającym. Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu 

przez Inżyniera technologii wbudowania oraz wyników z odcinka próbnego. 

5.10. Połączenie międzywarstwowe 

Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia 

połączenia między warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni 

ruchem. 

W przypadku układania warstwy ścieralnej z asfaltu lanego nie należy stosować 

skropienia lepiszczem podłoża. Asfalt lany zawiera w składzie dużą ilość asfaltu co pozwala 

na uzyskanie dobrego połączenia międzywarstwowego. 

5.11. Wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltu lanego 

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym 

zgodnie z zapisami w punktach 5.7. i 5.10. 

Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż +5oC. 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach 

atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od 

temperatury podanej w tablicy 12. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku 

stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-

asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym 

temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki 

otoczenia. 

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 13. 

Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2 m podczas 

wykonywania warstw asfaltowych 

Rodzaj robót 
Minimalna temperatura otoczenia [°C] 

przed przystąpieniem do 
robót 

w czasie robót 

Warstwa ścieralna asfalt lany 0 +5 

Warstwa wiążąca i ścieralna 
na mostach 

+5  +10 

Naprawa nawierzchni asfaltem 
lanym 

- 2 0 
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Tablica 13. Właściwości warstwy MA 

Typ i wymiar 
mieszanki 

Projektowana 
grubość warstwy 
technologicznej 

[cm] 

Wskaźnik 
zagęszczenia  

[%] 

Zawartość 
wolnych 

przestrzeni w 
warstwie 

[%(v/v)] 

MA 5, KR1÷KR6 2,0 ÷ 3,0 - - 

MA 8, KR1÷KR6 2,5 ÷ 3,5 - - 

MA 11, KR1÷KR6 3,5 ÷ 4,0 - - 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką 

wyposażoną w układ automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety 

zgodnie z dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się 

wbudowywanie ręczne.Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w 

co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). Asfalt lany jest mieszanką 

samozagęszczalną, nie wymaga zagęszczania walcami.  

5.12. Nawierzchnie z kostki kamiennej 

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej można stosować jeden z 

następujących rodzajów podsypki: 

- podsypka cementowo-żwirowa, cementowo-piaskowa, 

- podsypka bitumiczno-żwirowa, 

- podsypka żwirowa lub piaskowa. 

Rodzaj zastosowanej podsypki powinien być zgodny z dokumentacją projektową, 

ST lub wskazaniami Inżyniera. 

Kostkę regularną należy układać w rzędy poprzeczne, prostopadłe do osi alejki 

zgodnie z dokumentacją projektową. Układanie kostek przy krawężnikach wymaga 

stosowania kostek regularnych łącznikowych dla uzyskania mijania się spoin w kierunku 

podłużnym. 

Sposób ubijania kostki powinien być dostosowany do rodzaju podsypki oraz 

materiału do wypełnienia spoin. 

a) Kostkę na podsypce żwirowej lub piaskowej przy wypełnieniu spoin żwirem lub piaskiem 

należy ubijać trzykrotnie. 

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypełnienie dolnych części 

spoin materiałem z podsypki. Obniżenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno 

wynosić od 1,5 do 2,0cm. 

Ułożoną nawierzchnię z kostki zasypuje się mieszaniną piasku i żwiru o uziarnieniu od 0 

do 4mm, polewa wodą i szczotkami wprowadza się kruszywo w spoiny. Po wypełnieniu 
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spoin trzeba nawierzchnię oczyścić szczotkami, aby każda kostka była widoczna, po 

czym należy przystąpić do ubijania. 

Ubijanie kostek wykonuje się ubijakami stalowymi o ciężarze około 30kg, uderzając 

ubijakiem każdą kostkę oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi się od 

krawężnika do środka jezdni. 

Drugie ubicie należy poprzedzić uzupełnieniem spoin i polać wodą. 

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego 

przekroju poprzecznego i podłużnego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania można stosować 

wałowanie walcem o masie do 10t - najpierw w kierunku podłużnym, postępując od 

krawężników w kierunku osi, a następnie w kierunku poprzecznym. 

b) Kostkę na podsypce żwirowo-cementowej przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-

piaskową, należy ubijać dwukrotnie. 

Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować obniżenie 

kostek do wymaganej niwelety. 

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do 

wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie następuje bezpośrednio po 

zalaniu spoin zaprawą cementowo-piaskową. Zamiast drugiego ubijania można stosować 

wibratory płytowe lub lekkie walce wibracyjne. 

c) Kostkę na podsypce żwirowej przy wypełnieniu spoin masą zalewową należy ubijać 

trzykrotnie. Spoiny zalewa się po całkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni. 

Kostki, które pękną podczas ubijania powinny być wymienione na całe. Ostatni rząd 

kostek na zakończenie działki roboczej, przy ubijaniu należy zabezpieczyć przed 

przesunięciem za pomocą np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w 

podłożu. 

Zaprawę cementowo-piaskową można stosować przy nawierzchniach z kostki 

każdego typu układanej na podsypce cementowo-żwirowej. Bitumiczną masę zalewową 

należy stosować przy nawierzchniach z kostki nieregularnej układanej na podsypce 

bitumiczno-żwirowej, żwirowej lub piaskowej. Wypełnienie spoin piaskiem można stosować 

przy nawierzchniach z kostki nieregularnej układanej na podsypce żwirowej lub piaskowej. 

Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową powinno być wykonane z 

zachowaniem następujących wymagań: 

- wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niż 30MPa, 

- przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą z 

dodatkiem 1% cementu w stosunku objętościowym, 

- głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić około 5cm, 

- zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z 

kostką. 
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Wypełnienie spoin masą zalewową powinno być wykonane z zachowaniem 

następujących wymagań: 

- spoiny przed zalaniem masą zalewową powinny być suche i dokładnie oczyszczone na 

głębokość około 5cm, 

- bezpośrednio przed zalaniem masa powinna być podgrzana do temperatury od 150 do 

180ºC, 

- masa powinna dokładnie wypełniać spoiny i wykazywać dobrą przyczepność do kostek. 

Wypełnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno być wykonane z 

zachowaniem następujących wymagań: 

- piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5, 

- w czasie zamulania piasek powinien być obficie polewany wodą, aby wypełnił całkowicie 

spoiny. 

 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ 
ODBIOREM ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -01 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, 

wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej 

i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny z wymaganiami 

wg PN-B-11100 [8]. 

6.3. Badania w czasie robót (nawierzchnie asfaltowe) 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki 
mineralno-asfaltowej podano w tablicy 14 
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Tablica 14 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba badań na dziennej działce 

roboczej 

1 Uziarnienie mieszanki mineralnej  2 próbki z dziennej produkcji 

2 Skład mieszanki mineralno-asfaltowej 
pobranej w wytwórni  

1 próbka przy produkcji do 500 Mg  
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

3 Właściwości asfaltu (penetracja oraz 
temperatura mięknienia) 

dla każdej dostawy (cysterny) 

3a Właściwości asfaltu (badanie pełne) raz badanie pełne 

4 Właściwości wypełniacza (przesiew) 1 na 100 Mg 

4a Właściwości wypełniacza (badanie 
pełne) 

raz badanie pełne 

5 Właściwości kruszywa (uziarnienie, 
zapylenie, zawartość ziaren 
nieforemnych) 

1 na 100 Mg i przy każdej zmianie 

5a Właściwości kruszywa (badanie pełne) raz badanie pełne 

6 Temperatura składników mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

dozór ciągły 

7 Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej 

każdy pojazd przy załadunku i w czasie 
wbudowywania 

8 Wygląd mieszanki mineralno-
asfaltowej 

jw. 

9 Właściwości próbek mieszanki 
mineralno-asfaltowej pobranej w 
wytwórni 

jeden raz dziennie 

10 Stabilność i odkształcenie wg Marshala 
jeden raz dziennie 

11 Moduł sztywności 
jeden raz na trzy dni 

12 Wiercenia próbek dla kontroli 
zagęszczenia orz wolnej przestrzeni w 
warstwie 

dwie próbki na każdej jezdni 

 

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza należy przeprowadzić kontrolę uziarnienia 

mieszanki kruszywa mineralnego. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.  Przy 

każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa. 

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na 

odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. 

Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST. 

Temperaturę mieszanki należy mierzyć i rejestrować przy załadunku i w czasie 

wbudowywania w nawierzchnię. Zaleca się stosowanie termometrów cyfrowych z sondą 

wgłębną.  



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WEWNĘTRZNEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ 
I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA CMENTARZU PODGÓRSKIM W KRAKOWIE  

 

ST -06 – NAWIERZCHNIA 

 

80 
  

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej 

jej wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach 

zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw 
nawierzchni asfaltowych 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego podaje tablica 15 

Tablica 15 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu 
asfaltowego 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

2 Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m 

3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 5m 

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

5 Rzędne wysokościowe warstwy (osi 
i krawędzi podłużnych)  

co 20 m – na odcinkach prostych 

co 10 m – na odcinkach krzywoliniowych 

6 Ukształtowanie osi w planie co 20 m  

7 Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 
m2 

8 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 

9 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 

11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 
m2 

12 Wolna przestrzeń w warstwie jw. 

 

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z 

dokumentacją projektową, z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, 

nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być 

szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak 

niż 5 cm. 

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na 

łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  0,5 %. 

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, 

z tolerancją  2 mm. 
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Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, 

z tolerancją 5 cm. 

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją  10 %.  

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 

prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte 

względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a 

przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni nie powinna 

wystawać  ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być wyprofilowane a w 

miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia  pokryte asfaltem. 

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 

przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami 

ustalonymi w ST i recepcie laboratoryjnej. 

 

6.5. Badania w czasie robót (kostka kamienna) 

6.5.1. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją 

projektową oraz z wymaganiami określonymi w p. 5. 

6.5.2. Badanie prawidłowości układania kostki 

Badanie prawidłowości układania kostki polega na: 

- zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin i sprawdzeniu zgodności z p. 5.5.6, 

- zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.5, 

- sprawdzeniu prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3. 

Sprawdzenie wiązania kostki wykonuje się wyrywkowo w kilku miejscach przez 

oględziny nawierzchni i określenie czy wiązanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5. 

Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 

15cm ubijaka o masie 25kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia 

osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane. 

6.5.3. Sprawdzenie wypełnienia spoin 

Badanie prawidłowości wypełnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodności z 

wymaganiami zawartymi w p. 5.5.6. 

Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w pięciu dowolnie 

obranych miejscach na każdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na długości około 
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10cm i zmierzenie głębokości wypełnienia spoiny zaprawą, a przy zaprawie cementowo-

piaskowej i masie zalewowej - również przez sprawdzenie przyczepności zaprawy lub masy 

zalewowej do kostki. 

6.6. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.6.1. Równość 

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 

zgodnie z normą BN-68/8931-04 [18]. 

Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0cm. 

6.6.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją ± 0,5%. 

6.6.3. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać +1cm i -2cm. 

6.6.4. Ukształtowanie osi 

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 

więcej niż ± 5cm. 

6.6.5. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5cm. 

6.6.6. Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 

1,0cm. 

6.6.7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek 

kamiennych przedstawiono w tablicy 16. 

Tablica 16. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie 

badań           i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach 

niwelety 

2 Rzędne wysokościowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach 

niwelety 
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3 Ukształtowanie osi w planie 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach 

niwelety 

4 Szerokość nawierzchni 10 razy na 1km 

5 Grubość podsypki 10 razy na 1km 

 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

Ogólne zasady odbioru podano w ST – 00Wymagania ogólne. Odbioru dokonuje 

Inspektor nadzoru na podstawie wpisów do dziennika budowy. 

Roboty nawierzchniowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 

SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

NORMY: 

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 
PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i 

stałości objętości 
PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku 
PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność 
PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Oznaczanie charakterystyki porów powietrznych w 
stwardniałym betonie 

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do 
betonu. Definicje i wymagania 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
PN-S-96013 : 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. 

Wymagania i badania 
PN-S-96014 : 1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu 

cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
PN-EN 934-2:2002/A1:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2. 

Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, 
znakowanie i etykietowanie. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu. 
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PN-EN-197-1/A3:2007 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 

PN-B-19707:2003/Az1:2006 Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria 
zgodności. 

PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zapraw. 
PN-EN 12620/AC:2004 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Oznaczanie charakterystyki porów powietrznych w 
stwardniałym betonie 

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do 
betonu. Definicje i wymagania 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU BOBÓT 
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1. CZĘŚC OGÓLNA 
 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia 
Przedmiotem opracowania jestPrzebudowa i rozbudowa wewnętrznego układu 

komunikacyjnego wraz z rozbudową zewnętrznych instalacji wodociągowej i elektrycznej, 

rozbudową i przebudową zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej i kanalizacji 

ogólnospławnej na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie przy ul. Wapiennej 13, działka nr 

12/3 obr. 29 Podgórze. 

Zamawiający: Gmina Miejska Kraków – Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, 

ul. Rakowicka 26, 30-544 Kraków. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych określa 

zakres oraz wymagania techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych żelbetowych. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem konstrukcji żelbetowych i podkładów betonowych czasie budowy i 

obejmują: 

 przygotowanie mieszanki betonowej lub jej kupno z betoniarni 

 wykonanie deskowań wraz z usztywnieniem 

 przygotowanie zbrojenia 

 montażem zbrojenia 

 układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej 

 pielęgnacją betonu 

 kontrolą jakości robót i materiałów 

 Podmiotowe czynności mają na celu wykonanie: 

 betonów podkładowych w tym podkład pod zbiorniki retencyjne 

 bloków fundamentowych i płyt biegowych schodów 

 bloków fundamentowych pod punkty poboru wody 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW  
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE 
Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 
DOSTAWY, SKŁADOWANIA I KONTROLĄ JAKOŚCI 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w ST-00. 

2.2. Szalowanie 
Materiały do wyrobu szalunków 

 deski i sklejki używane przy deskowaniu  

 metalowe formy kształtowe -  miejscach gdzie jest to  potrzebne; 
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 łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej 

lub zmiennej długości, nie posiadające elementów pozostawiających w 

powierzchni betonu otworów o średnicy większej niż 25 mm 

2.3. Wymagania dotyczące betonu 

Klasy betonów stosowane w konstrukcji obiektu: 

- C16/20 (B20) – konstrukcja schodów i fundamentu punktu poboru wody 

- C10/15 (B15) – podbeton i podkład 

Beton stosowany w trakcie realizacji prac musi spełniać następujące wymagania: 

- Nasiąkliwość do 5% - badanie wg normy PN-B-06250 

- Mrozoodporność – ubytek masy nie większy niż 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 
większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania – badanie wg normy PN-B-
06250 

- Wskaźnik wodno-cementowy ma być mniejszy od 0.5 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN-206-1 tak, 
aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku 
zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy 
lub wytwórni betonów i wymaga ono zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie 
powinien odpowiadać najmniejszej jamistości.  

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 
zapewniać urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa 
niż 42% przy kruszywie grubym do 16mm. 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej określa się w następująco: 

- Z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3-5) mieszanek betonowych o 
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale 
nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 

- Za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa 
zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey`a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika 
w/c charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik 
ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych 
wartościach w.c (mniejszych i większych o wartości przewidzianej teoretycznie) wykonanych 
ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w 
mieszance można skorzystać z wartości parama teru A podawanego w literaturze fachowej. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 
dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż +10°), 
średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1.3 RbG. 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy 
PN-B-06250 nie powinna przekraczać: 

- Wartości 2% w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających 
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- Wartości 3.5-5.5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 
kruszywa do 16mm 

- Wartości 4.5-6.5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem 
przy uziarnieniu kruszywa do 16mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, 
oznaczonej w norie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki 
przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania: 

- Metoda Ve-Be 

- Metoda stożka obadowego 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami 
określonymi w normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać: 

- ±20% wartości wskaźnika V0Be 

- ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym 

2.4. Wymagania dotyczące stali 

Przyjęto stal zbrojeniowa klasy A-III RB400 jako zbrojenie główne i rozdzielcze. Klasa 
i gatunek stali zbrojeniowej wg normy PN-89/H-84023/6.  

Właściwości mechaniczne i technologiczne stali powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025:2002. W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie 
powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 

Wady powierzchniowe: 

Powierzchnia prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i nadrwań. Na powierzchni 
czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 
widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zwalcowania, 
wytrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wg niecnienia, zgorzeliny i chropowatości są 
dopuszczalne jeżeli: 

- Mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich 

- Nie przekraczają 0.5mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 
25mm, zaś 0.7mm dla prętów o większych średnicach. 

Odbiór stali na budowie: 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w którym 
powinien być zaopatrzony każdy krą lub wiązałka stali. Atest ten powinien zawierać: 

- Znak wytwórcy 

- Średnicę nominalną 

- Numer wyrobu lub partii 

- Znak obróbki cieplnej 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych 
po 2 sztuki dla każdej wiązki lub kręgu. 
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Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być 
następujący: 

- Na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 
innych zanieczyszczeń 

- Odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w 
granicach określonych da danej klasy stali podanych w normach krajowych 

- Pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 
większego niż 5mm na 1m długości pręta. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej: 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

Badanie stali na budowie: 

Dostarczoną na budowę partię stali do zrobienia konstrukcji z betonu należy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

- Nie ma zaświadczenia jakości (atestu) 

- Nasuwają się wątpliwości co do jej  właściwości technicznych na podstawie oględzin 
zewnętrznych 

- Stal pęka przy gięci 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor 
Nadzoru. 

Drut montażowy: 

Do montażu prętów zbrojeniowych należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. 
wiązałkowego. 

Podkładki dystansowe: 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z 
betonu. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. Zabrania się 
stosowania podkładek z fragmentów cegieł, gruzu kamieni itp. 

. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Do wykonania robót betonowych i żelbetowych należy używać następującego 

sprzętu: 

 betoniarek do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o 

 konsystencji gęstoplastycznej 

 wibratory pogrążalne/ buławy/ i powierzchniowe 

 zacieraczki do betonu 

 deskowania  inwentaryzowane metalowe lub drewniane  z częściowym  użyciem 

materiałów drewnopochodnych, takich jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp. 

 żuraw samochodowy 

 maszyny do obróbki stali zbrojeniowej tj: prościarka, giętarka, nożyce 
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 mechaniczne  

4. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00 Wymagania ogólne. 

4.1. Transport zbrojenia 
Elementy zbrojenia przewożone za pomocą dźwigów lub żurawi powinny być 

zawieszone w sposób stabilny oraz zabezpieczone przed wysunięciem się. W przypadku 

prętów dostarczonych luzem na budowę należy odgięte pręty dostarczyć w paczkach z 

podaniem ich charakterystyki na trwałych przywieszkach. 

Przemieszczane elementy zbrojenia należy opuszczać i układać ostrożnie. Rzucanie 

elementów zbrojenia jest zabronione. 

4.2. Transport mieszanki betonowej 
Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować : 

 naruszenia jednorodności mieszania ( segregacji składników) 

 zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostosowania 

się do niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy , ubytku 

wody na skutek wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp. 

 zanieczyszczenia 

 zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi 

Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po 

wyprodukowaniu, przetransportowany przy użyciu samochodów-betoniarek. Użycie 

domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony 

powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

Transport mieszanki betonowej powinien być dokonywany w sposób określony w 

instrukcji producenta danego urządzenia 

Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne 

pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 

przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogramrobót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

zbrojarskie. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego 

przez Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej 

(zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru) obejmującej: 
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- wybór składników betonu, 

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

- sposób transportu mieszanki betonowej, 

- kolejność i sposób betonowania, 

- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

- sposób pielęgnacji betonu, 

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

- zestawienie koniecznych badań 

 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora 

Nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie a w 

szczególności: 

- prawidłowość wykonania deskowań, usztywnień pomostów itp. 

- prawidłowość wykonania zbrojenia 

- zgodność rzędnych z projektem 

- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny. 

- Przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy robocznej 

- Prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp. 

- Prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 

betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, rur itp.) 

- Gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

 

Roboty betoniarskie muszą być wykonanie zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-

06250 i PN-B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 

Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2. Wykonanie deskowania 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

- zapewniać odpowiednią szczelność, 

- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na 

część deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość 

desek wynosi 32 mm. Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia 

na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy 

uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na 

uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. 

Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Otwory w konstrukcji i 
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osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji 

projektowej. 

5.3. Przygotowanie zbrojenia 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być 

wyprostowane. Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać wg projektu z 

równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postawieniami normy PN-B-

03264:2002. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawac lub łączyć specjalnymi 

zaciskami. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normie PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową. 

5.3.1. Czyszczenie prętów 

Pręty prze użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z luźnych płatków rdzy, 

kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać 

lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi 

ręcznie lub mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić 

wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć tylko 

strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są 

również inne metody czyszczenia stali zbrojeniowej pod warunkiem akceptacji Inspektora 

nadzoru. 

5.3.2. Prostowanie prętów 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków i ścianek. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

5.3.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. 

Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu 

mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

5.3.4. Odgięcia prętów, haki 

Minimalne średnice trzpienie używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje 

tabela nr 23 normy PN-S 10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie 

można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III. Na zimno na budowie można 

wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o większej średnicy powinny być 

odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
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W miejscach zagięć i złamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 

jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnice zagięcia 

równą co najmniej 20d. 

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać 

warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególna 

uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas 

wyginania. 

5.3.5. Montaż zbrojenia 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez 

jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem  

siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal 

pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. 

Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 

zabrudzonej farbami, zabłoconej lub oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie 

słonej wody. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju 

elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

- 5 cm – dla zbrojenia fundamentów 

- 3 cm dla zbrojenia głównego elementów nadziemych 

Układanie zbrojenie bezpośredni na deskowaniu i podnoszenie Ne odpowiednią 

wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

Pręty zbrojenie należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 

słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1mm, używa się do łączenie 

prętów o średnicy do 12 mm, przy większych średnicach należy stosować drut o średnicy 1.5 

mm. 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów 

narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów na przemian. 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej, przy 

zachowaniu n/w warunków: 

- Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i obiorze deskowań 

- Nie należy podwieszać i mocować zbrojenia do deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montażowych 

- Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu 
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- Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego 

- Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie 

- Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w 

wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST 

wymagania. 

Dozowanie składników: 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 

wagowo z dokładnością 

- ±2% przy dozowaniu cementu i wody 

- ±3% przy dozowaniu kruszywa 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i 

płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu 

składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 

kruszywa. 

Czas mieszania należy ustalić doświadczanie, jednak nie powinien on być krótszy niż 

2 miniuty. 

5.5. Betonowanie konstrukcji 

5.5.1. Układanie mieszanki betonowej 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 

zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 

dystansowych zapewniających wymaganą grubość otuliny. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnienie Lu pompy przystosowane do podawania mieszanek 

plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 

mieszanki betonowej przy wylocie. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0.75 m od 

powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę 

podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3.0m) lub leja zsypowego 

teleskopowego (do wysokości 8.0m) 
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Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać następujących 

zaleceń: 

- w fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy, bądź tez za pośrednictwem rynny 

- mieszankę należy zagęszczać wibratorami wgłębnymi, warstwami o 

maksymalnej grubości 40 cm. 

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i 

dołem należy stosować belki wibracyjne. 

5.5.2. Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu betonu należy przestrzegać następujących zasad: 

Wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 

o średnicy nie większej niż 0.65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 

płaszczyźnie poziomej, 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora, 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 

5–8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 

sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 

jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym 

miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

5.5.3. Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 

uzgodnionych z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po 

winno być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować 

zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia 

betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 
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- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 

warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 

rozpoczęciem betonowania. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 

wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 

całkowitym stwardnieniu betonu.Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas 

trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy 

unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

Wymagania przy pracy w nocy 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne 

jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych 

niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez betonu wytrzymałości, co 

najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno 

być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak 

zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C 

jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki 

betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą 

ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania 

betoniarki nie powinna być wyższa niż +35°C.  

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu. W 

takim przypadku należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

5.5.4. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 

chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach 

od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 

3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej raz w nocy, a następnie co najmniej po 3 razy na 

dobę. 
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Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy 

beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są 

stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 

1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 

drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez Eton wytrzymałości 15MPa.. 

5.5.5. Wykończenie powierzchni betonu 

Równość powierzchni i tolerancji. 

 Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,  

- pęknięcia są niedopuszczalne,  

- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 

otulina zbrojenia betonu min. 3cm,  

- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 

będzie nie mniejsze niż 3cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% 

powierzchni odpowiedniej ściany elementu, 

- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny 

być większe niż 2 mm. 

5.5.6. Usuwanie deskowań 

Usunięci deskowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osągnie 

wymaganą projektem wytrzymałoś, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w 

warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub  stwierdzoną nie 

niszczącymi metodami badań. 

Usuwanie deskowań powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający 

uszkodzenie powierzchni rozdeskowywanych konstrukcji oraz elementów deskowań. 

Po usunięciu deskowań należy przestrzegać następujących zasad: 

- Usunięcie bocznych elementów deskowania nie przenoszących obciążenia od ciężaru 

konstrukcji dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej 

nieuszkodzenie powierzchni  oraz krawędzi jeżeli projekt nie zawiera innych wytycznych w 

tym zakresie 

- Usunięcie nośnego deskowanie konstrukcji żelbetowych dopuszcza się o osiągnięciu przez 

beton: 

 Dla konstrukcji betonowych i żelbetowych w okresie letnim – 15MPa w płytach i 

2MPa w fundamentach 



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WEWNĘTRZNEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ 
I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA CMENTARZU PODGÓRSKIM W KRAKOWIE  

 

ST -07 – ROBOTY ŻELBETOWE 

 

98 
  

 Dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie obniżonych 

temperatur – 17.5 MPa w płytach i 10MPa w fundamentach 

- Deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu należy oczyścić z resztek zaprawy, 

sprawdzić  starannie, czy nie wymagają naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów, 

pokryć środkami zmniejszającymi przyczepność betonu. 

5.5.7. Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod 

względem nośności założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i 

odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z 

zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

6.  OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI 
ORAZ ODBIOREM ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 p.6 

6.2. Badania kontrolne zbrojenia 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji żelbetowej w trakcie odbiorów 

częściowych przed zakryciem, sprawdzenie jakości materiałów i elementów, zachowanie 

zaleceń technologicznych i zgodności z projektem. 

Przy odbiorze stali zbrojeniowej dostarczonej na budowę  należy przeprowadzić 

następujące badania: 

- Sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 

- Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiarów i masy wg normy PN-H-93215 

- Próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 

- Próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki 

należy pobrać z różnych miejsc kręgu. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia 

zbrojenia podano poniżej: 

- Otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się 

zmniejszenia grubości otuliny 

- Rozstaw prętów w świetle: 10 mm 

- Odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm 

- Długość pręta między odgięciami: ±10 mm 

- Miejscowe wykrzywienie: ± 5 mm 

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 
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- Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenie głównego nie 

powinno przekraczać 3% 

- Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich 

liczby na tym pręcie 

- Różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0.5 cm 

- Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 2 cm. 

6.3. Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 

betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15cm w liczbie 

nie mniejszej niż: 

- 1 próbka na 100 zarobów 

- 1 próbka na 50m3 betonu 

- 3 próbki na dobę 

- 6 próbek na partię betonu 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a 

następnie przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-

06250. 

Jeżeli próbki pobrane i badane  jak wyżej wykazują niższą od przewidywanej dla 

dane klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 

wymaganiom danej klasy betonu. 

W przypadku nie spełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 

dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora 

Nadzoru , spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości na ściskanie 

w okresie krótszym niż 28 dni. 

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 

najmniej jeden raz w okresie betonowania oraz każdorazowo przy zmianie składników 

betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 

próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. 

Próbki należy przechowywać w warunkach labolatoryjnych i badać w okresie 28 dni 

zgodnie z normą PN-B-02650. 

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrac przy stanowisku betonowania 

co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 

składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym 

wymiarze boku lub średnicy próbki 100mm. Próbki należy przechowywać w warunkach 

laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
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Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

(przez własne laboratorium, inne uprawnione lub pozyskanie betonu od producenta betonu 

zapewniającego wykonanie badań w odpowiedniej częstotliwości) przewidzianych normą 

PN-B-06250, a także gromadzenia, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru 

wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są: 

- 1 m3 wykonanej konstrukcji żelbetowej 

- 1 m3  wykonanego podbetonu 

- 1 kg wykonanego zbrojenia 

Do obliczania należności za wykonane zbrojenie przyjmuje się teoretyczną ilość 

zmontowanego uzbrojenie tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną 

odpowiednio przez ich masę jednostkową. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy 

łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też 

zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach 

większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady odbioru podano w ST – 00Wymagania ogólne. Odbioru dokonuje 

Inspektor nadzoru na podstawie wpisów do dziennika budowy.  

Odbiorom częściowym podlegaj poszczególne etapy prac niezbędnych do 

zrealizowania zakresu przewidzianego Dokumentacją Projektową. 

 montaż zbrojenia 

 betonowanie  

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

 prawidłowości położenia budowli w planie 

 prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, 

 szczelności dla elementów, których szczelność jest wymagana 

 jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych 

wad i uszkodzeń 

 gładkości powierzchni - łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż 1% 

całkowitej powierzchni elementu, stwierdzone raki winny być zaprawione zaprawą 

cementową, rysy większe od 2mm zaprawione masą asfaltową , prawidłowości 

zamontowania elementów stalowych/marek, przejść przez ściany itp. 
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

NORMY: 

 PN/JEC 364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

 PN-63/B - 06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

 PN-85/B - 23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 

 PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

 PN-88/B - 06250 Beton zwykły. 

 PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

 PN-88/B - 30000 Cement portlandzki. 

 PN-88/B - 06250 Beton konstrukcyjny. 

 PN-89/B - 30016 Cementyspecjalne. Cement hydrotechniczny’ 

 PN-70/B - 8933-03     Podbudowa z chudego betonu 

 PN-79/B - 06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 

 PN-82/H - 93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

 PN-88/B - 04300    Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych.. 

 PN-88/B - 6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 

 PN-88/B - 32250    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 PN-76/B - 03001          Konstrukcje i podłoża budowli. 

 PN-87/B - 03002  Konstrukcje murowe. 

 PN-8 l/B - 03020  Posadowienie bezpośrednio budowli. 

 PN-85/B - 10702  Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-ISO4464: 1994  Tolerancja w budownictwie, związki pomiędzy różnymi rodzajami 

odchyłek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.  

 PN-ISO3443-8: 1994   Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robót 

budowlanych. 

 PN-85/B - 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

 PN-85/B - 01810 Własności ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej.  

 PN-8 l/C - 89032 Oznaczenie chłonności wody. badania elektrochemiczne. 

 PN-83/C - 89031 Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym ściskaniu.  

 PN-79/C - 89027  Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym ściskaniu.  

 PN-8 l/C – 89034 Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym rozciąganiu. 
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1. CZĘŚC OGÓLNA 
 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia 
Przedmiotem opracowania jestPrzebudowa i rozbudowa wewnętrznego układu 

komunikacyjnego wraz z rozbudową zewnętrznych instalacji wodociągowej i elektrycznej, 

rozbudową i przebudową zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej i kanalizacji 

ogólnospławnej na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie przy ul. Wapiennej 13, działka nr 

12/3 obr. 29 Podgórze. 

Zamawiający: Gmina Miejska Kraków – Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, 

ul. Rakowicka 26, 30-544 Kraków. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych określa 

zakres oraz wymagania techniczne wykonania i odbioru robót dotyczących instalacji wodnej. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW  
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE 
Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 
DOSTAWY, SKŁADOWANIA I KONTROLĄ JAKOŚCI 

Do rozbudowy instalacji wodnej należy stosować rury z PE zgodnie z dokumentacją 
projektową (PE100 SDR17 25x2,0). 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Do wykonania robót związanych z zewnętrzną instalacją wodną należy używać 
ręcznych narzędzi do robót instalacyjno-montażowych., zgrzewarki do rur PE. 

4. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00 Wymagania ogólne. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Przewód wodociągowy układać na zagęszczonej obsypce piaskowej na głębokości 

160cm w stosunku do terenu. Przewód należy obsypać do wysokości 20cm piaskiem i 

piasek zagęścić. 

Montaż przewodów wykonać zgodnie z Instrukcją wykonywania i odbioru 

zewnętrznych przewodów z PE. Tyczenie w terenie przyłączy powinien dokonać uprawniony 

geodeta. Wykopy pod montaż rur w terenie zabudowanym należy wykonać jako wąsko 

przestrzenne umocnione wypraskami. Wykop powinien być zabezpieczony barierką a na noc 

oświetlony światłami ostrzegawczymi. Szalowanie i wyparcie ścian wykopu powinno 

następować stopniowo w miarę głębienia wykopu. Jeżeli w dnie wykopu występują grunty 

gliniaste, kamienie, należy wykonać podsypkę rur z piasku. Wysokość podsypki powinna 
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wynosić 20 cm. Obsypka przewodu musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy 

30 centymetrów powyżej wierzchu rury. Pozostałą część wykopu wypełnia się gruntem 

rodzimym w którym nie mogą być duże kamienie, betony, itp. Rury należy montować w 

gruncie suchym. W przypadku napływu wód gruntowych wykop należy osuszyć. 

Rurociąg należy wykonać od najniższego punktu i układać zgodnie z zaprojektowanymi 

spadkami. Roboty ziemne prowadzić zgodnie z PN-B-10736 i PN-S-02205. Na całej długości 

rurociąg układać w wykopie wąskoprzestrzennym szalowanym. W czasie montażu rurociągu 

w wykopach, ściany wykopów powinny być umocnione zgodnie z PN-B-10736:1999 r. 

Wykopy winny być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.  

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać 

odkrywki  

i zniwelować rzędne posadowienia. 

Trasowanie sieci powinien przeprowadzić uprawniony geodeta zgodnie z domiarami 

zaznaczonymi na planach.  

W przypadku stwierdzenia, że zwierciadło wód gruntowych występuje powyżej poziomu 

posadowienia rurociągu należy przewidzieć odwodnienie wykopu. 

W budowie kanałów kanalizacyjnych mają zastosowanie wyłącznie rury i kształtki 

nieuszkodzone. Z uwagi na własności fizyczno-mechaniczne rur z PVC, układanie 

przewodów należy prowadzić  

w temperaturze otoczenia powyżej +5°C. 

Ułożenie przewodów wymaga uprzedniego przygotowania podłoża, z zachowaniem 

warunku nienaruszalności struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej dla rury 

kanałowej. Rury należy układać na podłożu z zagęszczonego piasku o minimalnej wysokości 

20 cm. Powierzchnia podłoża tak naturalnego jak i sztucznego, wykonana z ubitego – 

zagęszczonego piasku, powinna być zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Układanie rur na 

dnie wykopu przeprowadza się na podłożu całkowicie odwodnionym. 

Budowę kanalizacji rozpoczyna się od punktów węzłowych (studzienek kanalizacyjnych)  

z obsadzonymi, zgodnie z zaprojektowanymi rzędnymi, przejściami szczelnymi dla rur z 

PVC. Budowę kanału prowadzi się z ustalonymi spadkami pomiędzy punktami węzłowymi od 

rzędnych niższych do wyższych. 

Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub 

gruzu jest niedopuszczalne – rura wymaga podbicia piaskiem na całej długości. 

W miejscach złączy kielichowych należy wykonywać dołki montażowe o głębokości ok. 

10 cm dla umożliwienia wepchnięcia bosego końca rury lub kształtki w kielich rury. Kształt i 

wielkość dołka montażowego musi zapewniać warunki czystości, nie dostawania się piasku 

do wnętrza kielicha. Kielich układanej rury powinien być zabezpieczony odpowiednim 

deklem. 

Ułożony odcinek rury kanałowej (po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej spadku) 

wymaga ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na 

wysokość 10 cm ponad wierzch rury (w końcowej fazie robót obsypkę uzupełnia się do 30 

cm). Obsypkę należy wykonywać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki 

montażowe ulegają zasypaniu piaskiem po próbie szczelności łączy danego odcinka. 



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WEWNĘTRZNEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ 
I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA CMENTARZU PODGÓRSKIM W KRAKOWIE  

 

ST -08 – INSTALACJA WODNA 

 

105 
  

Zasyp kanału w wykopie składa się z dwóch warstw: 

 warstwy ochronnej rury kanałowej o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu, 

 warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. 

Zasyp kanału przeprowadza się w trzech etapach: 

 etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej (bez odcinków na 

złączach), 

 etap II - po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy 

ochronnej w miejscach połączeń, 

 etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym bez kamieni, warstwami, z 

jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką odeskowania i rozpór 

ścian wykopu. 

W nawiązaniu do warunków pracy rur kanałowych z PVC pod wpływem obciążenia 

gruntem, na wytrzymałość układanych rur zasadniczy wpływ ma zarówno rodzaj obsypki 

ochronnej rury, zasypki wykopu jak też stopień ich zagęszczenia. 

Warstwę ochronną rury kanałowej wykonuje się z piasku sypkiego, drobno, średnio, lub 

gruboziarnistego, bez grud i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy, powinno być prowadzone  

z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na kruchość materiału rur. Warstwa ta musi 

być starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej 

przewodu, należy wykonywać warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego 

szalowania. Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury. 

Najistotniejszym jest zagęszczenie gruntu, które zaleca się wykonywać podbijakami z 

drewna twardego. Stosowanie ubijaków metalowych czy mechanicznych dopuszczalne jest 

w odległości poziomej ok. 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne na całej szerokości strefy 

kanałowej może być przeprowadzone sprzętem lekkim przy 30 cm warstwie piasku ponad 

wierzch rury. 

Nad rurociągiem w odległości 40cm nad nimi należy ułożyć taśmę znakującą koloru 

niebieskiego z napisem „woda”.  

6.  OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI 
ORAZ ODBIOREM ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 p.6 

Po zakończeniu robót budowlano – montażowych rurociągi należy poddać próbie 

szczelności na ciśnienie Ppr=0,85 MPa oraz dokonać odbioru technicznego i końcowego w 

obecności przedstawiciela inwestora, wykonawczy i MPWiK. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m (metr bieżący) wykonanej instalacji wodociągowej i 1 szt 

(sztuka) wykonanego i zamontowanego punktu czerpalnego wody 
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady odbioru podano w ST – 00Wymagania ogólne. Odbioru dokonuje 

Inspektor nadzoru na podstawie wpisów do dziennika budowy.  

Po zakończeniu robót budowlano – montażowych rurociągi należy poddać próbie 

szczelności na ciśnienie Ppr=0,85 MPa oraz dokonać odbioru technicznego i końcowego w 

obecności przedstawiciela inwestora, wykonawczy i MPWiK. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

NORMY: 

 PN-87/B-01060   Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 

 PN-80/B-01800   Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowa. Klasyfikacja i określenie środowisk. 

 PN-74/B-02480   Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 

 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 

 PN-81/B-10725   Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-74/B-24622   Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

 PN-57/B-24625   Lepik asfaltowy z wypełniaczymi stosowany na gorąco. 

 PN-76/C-89202   Kształtki do rur ciśnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwów walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania. 

 PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowa. Uszczelki. Wymagania ogólne. 

 BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 100. Wymiary. 

 BN-74/6366-04 Rury polietylenowa typ 100. Wymagania techniczne. 
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1. CZĘŚC OGÓLNA 
 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia 
Przedmiotem opracowania jestPrzebudowa i rozbudowa wewnętrznego układu 

komunikacyjnego wraz z rozbudową zewnętrznych instalacji wodociągowej i elektrycznej, 

rozbudową i przebudową zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej i kanalizacji 

ogólnospławnej na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie przy ul. Wapiennej 13, działka nr 

12/3 obr. 29 Podgórze. 

Zamawiający: Gmina Miejska Kraków – Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, 

ul. Rakowicka 26, 30-544 Kraków. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych określa 

zakres oraz wymagania techniczne wykonania i odbioru robót dotyczących kanalizacji 

deszczowej. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW  
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE 
Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 
DOSTAWY, SKŁADOWANIA I KONTROLĄ JAKOŚCI 

Całość kanalizacji deszczowej poza odcinkami „A.SK5 – Punkt Włączenia” oraz „S8 – 

Studnia Istniejąca” projektuje się z rur PCV-U SDR 34 firmy Wawin kielichowych, łączonych 

na uszczelki. Kanalizację na w/w odcinkach należy wykonać z rur kamionkowych dn200. 

Studnie za zbiornikami retencyjnymi  należy wykonać jako betonowe o średnicy Ø1000 

oraz 1500.  

Studnie przed zbiornikami retencyjnymi  należy wykonać w systemie Wawin Tegra o 

średnicach  Ø600 oraz Ø1000.  

Dla studzienek przewiduje się montaż pokryw żeliwnych ze stożkiem żelbetowym klasy 

B125. Regulację wysokościową włazu studni do niwelety nawierzchni wykonać za pomocą 

pierścieni dystansowych. Studnie zlokalizowane w drodze i chodniku zamknąć włazami typu 

ciężkiego. 

 Zbiornik retencyjny wykonać z elementów prefabrykowanych z odpornością statyczną 

zgodną dla przewidzianego obciążenia. 

Wpusty deszczowe wykonać z osadnikiem o minimalnej głębokości osadczej 

wynoszącej 80cm i klasą obciążenia B125. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- koparka gąsienicowa 

- samochód dostawczy 
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- samochód samowyładowczy 

- samochód skrzyniowy 

- spycharka gąsienicowa 

- żuraw samojezdny kołowy 

- piła tarczowa 

- sprężarka przewoźna spalinowa 

- ubijak spalinowy 

- wibrator powierzchniowy 

- wyciąg 

- zagęszczarka wibracyjna 

4. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00 Wymagania ogólne. 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenów sąsiednich, uzyskania 

zezwoleń na czasowe zajęcie pasa drogowego i zapewnienia możliwości transportu 

prefabrykowanych elementów zbiorników retencyjnych. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Kanały wykonane będą w wykopach wąskoprzestrzennych o szerokości dna dla ø150 

- 1,20 m. Umocnienie ścian wykopu proponuje się wykonać z wyprasek stalowych na ściany 

oraz kształtowników stalowych na rozpory poziome i pionowe. Dno wykopu nie może być 

przemarznięte i powinno być gładkie, wolne od kamieni i luźnych głazów. Powinno być 

wyrównane do właściwej wysokości i posiadać odpowiednie nachylenie. Rury układać na 

podłożu żwirowo - piaskowym o grubości warstwy 15 cm. Kąt osadzenia rury 90 stopni.  

Układanie, montaż i uszczelnienie zgodnie z instrukcją montażu.  

Zasyp wykopu wykonywać ze szczególną ostrożnością w dolnej części wykopu. 

Należy podsypać rurę z boków dobrze ubijając grunt piaszczysty warstwami co 20 cm do 

wysokości 30 cm ponad lico rury. Zasyp wykopu do poziomu podbudowy gruntem 

niewysadzinowym o WP > 35 zagęszczonym warstwami co 20 cm do uzyskania wskaźnika 

zagęszczenia wg. normy BN-83/8836-02 pt. „Roboty ziemne”. Należy wykonać badania 

sypkiego gruntu rodzimego celem stwierdzenia jego przydatności do wykonania zasypu. W 

przypadku, gdy grunt będzie się nadawał do zagęszczenia należy go wykorzystać do 

wykonania zasypu. Jeśli grunt rodzimy nie spełni wymagań zakłada się 100% wymianę 

gruntu. Do kosztorysu zakłada się 90% wymianę gruntu. 

Po wykonaniu robót nawierzchnie dróg należy doprowadzić do stanu pierwotnego.  

Układanie, montaż i uszczelnienie zgodnie z instrukcją montażu. Roboty ziemne na 

całej długości wykonywane będą w 80 % mechanicznie i w 20% ręcznie. 
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6.  OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI 
ORAZ ODBIOREM ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 p.6 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- tyczenie robót, 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do l cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zwalaniem wodą, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 

- badanie odchylenia osi kolektora, 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

 

Po zakończeniu robót budowlano – montażowych rurociągi należy poddać próbie 

szczelności na ciśnienie Ppr=0,85 MPa oraz dokonać odbioru technicznego i końcowego w 

obecności przedstawiciela inwestora, wykonawczy i MPWiK. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest  

 m (metr bieżący) wykonanej instalacji kanalizacji deszczowej  

 szt (sztuka) zamontowanej studni 

 szt (sztuka) zamontowanego wpustu ulicznego 

 szt (sztuka) zbiornika retencyjnego 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady odbioru podano w ST – 00Wymagania ogólne. Odbioru dokonuje 

Inspektor nadzoru na podstawie wpisów do dziennika budowy.  

Po zakończeniu robót budowlano – montażowych rurociągi należy poddać próbie 

szczelności na ciśnienie Ppr=0,85 MPa oraz dokonać odbioru technicznego i końcowego w 

obecności przedstawiciela inwestora, wykonawczy i MPWiK. 
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

NORMY: 

 PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 

 PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka. 

 PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych. 

 PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 

 PN-C-96177  Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 

 PN-H-74051-00  Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

 PN-H-74051-01   Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego). 

 PN-H-74051-02  Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego). 

 PN-H-74080-01  Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania. 

 PN-EN-124-2000  Włazy żeliwne typu ciężkiego. 

 PN-H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

 BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 

 BN-62/673 8-03,04,07 Beton hydrotechniczny. 

 BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

 PN-74/C-89204  Rury ciśnieniowe z niepastyfikowanego polichlorku winylu. 

Wymagania i badania. 

 BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe 

„Wipro” 

 


