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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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Renowacja tylnej elewacji kolumbarium E na Cmentarzu Prądnik Czerwony                                       
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Roboty remontowe i renowacyjne    45453000-7  
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ST B-00 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU BOBÓT 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 

 

Zawartość: 

1. Część ogólna 

2. Materiały 

3. Sprzęt 

4. Transport 

5. Wykonanie robót  

6. Kontrola jakości robót 

7. Obmiar robót 

8. Odbiór robót 

9. Podstawa płatności 

10. Przepisy związane 
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Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem Renowacja tylnej elewacji 

kolumbarium E na Cmentarzu Prądnik Czerwony  przy ul Powstańców 48 w Krakowie 

 

Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja techniczna(ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi(ST) i szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi (SST) . 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.3.1.1. Obowiązki Inwestora 

Przekazanie dokumentacji – Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze 

dokumentacji projektowej oraz dziennik budowy. 

Przekazanie placu budowy – Inwestor, w terminie określonym w dokumentach umowy 

przekaże Wykonawcy teren robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych 

obiektu oraz reperów. 

Inwestor ma obowiązek zawiadomienia właściwych organów oraz projektanta co 

najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika 

budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejęciu obowiązków j.w. 

1.3.1.2. Obowiązki wykonawcy 

1.4.1.2.1. Przekazanie terenu robót 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 

punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.4.1.2.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inwestora stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w 

choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były w całej 

dokumentacji. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

kontraktowych obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 

warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunkach wielkości 

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonywane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 

i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.4.1.2.3. Zabezpieczenie terenu robót 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do ich zakończenia i ostatecznego odbioru. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności 

i innych. 

Koszy zabezpieczenia robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.4.1.2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie: 

a) Utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 

b) Podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, 

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

• Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych, 

• Środki ostrożności i zabezpieczenia przed 

o Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

o Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

o Możliwością powstania pożaru, 

1.4.1.2.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.4.1.2.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, przewody itp. 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 

użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Inwestora. 

1.4.1.2.7. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów dostawczych 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś pojazdu 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia władz do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inwestora. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren robót i 

wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inwestora. 

1.4.1.2.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych. Szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób 

zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.4.1.2.9 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za materiały i urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru robót. 

1.4.1.2.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty. 
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2. Materiały 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w 

celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 

wymagania SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 

niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją 

jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inwestora. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inwestora. 

3. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lud SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt nie może 

być później zmieniany be zgody Inspektora nadzoru. 



7 
 

 

 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym w umowie. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu pojazdów na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 

osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone do ruchu przez właściwy 

zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 

dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Przed przystąpieniem do robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

- projekt organizacji budowy 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za 

ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem 

organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia inwestora dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

przez Inwestora programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
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- plan bioz 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji.  

Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą 

tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 

robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zalecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały  
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nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymogami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 

stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez 

Inwestora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestora. 

6.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później niż przewiduje plan zapewnienia jakości. 

Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania przeprowadzone przez Inwestora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inwestor uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inwestor może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają 

certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA 

z 1998 r.(Dz. U. 99/98). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane w SST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny ich właściwości. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacja projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia  
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wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inwestora na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą w celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 

i/lub w KNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w 

dokumentacji projektowej i kosztorysowej – przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inwestora. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w cały okresie trwania robót. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inwestor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Inwestor. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 

dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót 

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego i Wykonawca. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna  
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się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych 

robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 

konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego: 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

a) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

c) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

d) protokoły odbiorów częściowych, 

e) recepty i ustalenia technologiczne, 

f) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), o ile będą wymagane, 

g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 

i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

h) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości 

(PZJ), 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i 

gwarancji.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. 

„Odbiór końcowy robót”. 
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9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 

(ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 

 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, wraz z dostarczeniem 

kopii projektu Inwestorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 

wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

c) przygotowanie terenu, 

d) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 

e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
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Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Inwestor. 

10. Przepisy powiązane 

10.1. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. 

Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, 

poz. 177). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 

881). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst 

Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 

1321 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 

poz. 627 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 

2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

10.2. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 

znakownikiem CE (Dz. U. Nr 209 poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie 

określania polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 

europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich 

udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209 poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

Nr 47 poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. Nr 2002 poz. 2072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198 poz. 2042).  
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SST- 01 – REMONT/RENOWACJA ELEWACJI 

 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót elewacyjnych. 

1.2. Zakres robót 

- oczyszczenie i zmycie elewacji, 

- przygotowanie podłoża, 

- wykonanie wykończenia powierzchni elementów dekoracyjnych elewacji  
- czyszczenie i impregnacja okładzin kamiennych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót malarskich, tynkarskich i izolacyjnych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami 

Inspektora nadzoru. 
1.6 Organizacja placu budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac, w 

okresie trwania ich realizacji aż do zakończenia i końcowego odbioru robót. 

Obszar prowadzenia robót powinien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Koszt 

zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrębnej zapłacie, jest ponoszony przez Wykonawcę tj. 

winien być uwzględniony w cenie umownej. Teren budowy Zamawiający przekaże protokolarnie wraz 

z dziennikiem budowy i dokumentacją, pozwoleniem na budowę. 
1.7 BHP na budowie. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za BHP na terenie budowy .Zgodnie z planem BIOZ udzieli 

szkolenia stanowiskowego brygadzie. Inspektor nadzoru sprawdzi badania lekarskie pracowników a w 

szczególności dopuszczenie do prac na wysokości pracowników. 
BHP na terenie placu budowy musi być zgodne z obowiązującym: 

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst jednolity: Dz. U. Z 2003 r nr 169, poz. 1650, z 

późniejszymi zmianami) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ). 

2.MATERIAŁY 

2.1.Wymagania ogólne. 

Materiały stosowane do wykonywania remontu elewacji budynków powinny mieć m. in.: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowania 

na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania remontu. 
2.2.Rodzaje materiałów 

Wszelkie materiały do wykonania remontu powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 
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2.2.1. Środki myjące do elewacji 

Słabo pieniący, biodegradowalny, roztwór substancji powierzchniowo-czynnych do ręcznego mycia 

elewacji jak i do stosowania w urządzeniach do czyszczenia wodą pod wysokim ciśnieniem i gorącą 

parą. 
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2.2.2. Preparat do wzmacniania murów i zapraw spodnich 

Preparat krzemianowy oparty na wodnym szkle potasowym, służący do wzmacniania murów i zapraw 

spodnich przed pokryciem zaprawami mineralnymi. Preparat nie hydrofobizujący podłoża, wysoko 

paroprzepuszczalny o silnym działaniu wzmacniającym. Aplikacja na uprzednio nasączone wodą 

podłoże przez wielokrotne powlekanie pędzlem lub natrysk. 
 

Zaprawa tynkarska sczepna, odporna na zasolenia, do przygotowania podłoża pod tynk przy 

narzucie półkryjącym (pokrycie powierzchni: 50-70 %), przy grubości warstwy maksimum 5 mm. 

 

Właściwości: 

- Odporna na zasolenia 

- Reakcja na ogień: klasa A1 

- Gęstość nasypowa: około 1,7 kg/dm³ 

- Głębokość wnikania wody: około 1 h > 5 mm 

- Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach: CS IV (średnio 9,0 N/mm²) 

- Przyczepność: ≥ 0,08 N/mm² (przełom B) 

- Nasiąkliwość: W0 

- Wsp. przepuszczalności pary wodnej: μ ≤ 15 

- Wsp. przewodzenia ciepła (λ10,dry): ≤ 0,83 W/(m•K) dla P = 50% 

≤ 0,93 W/(m•K) dla P = 90% 

- Trwałość (mrozoodporność): Odporna, przy stosowaniu zgodnie z instrukcją producenta. 

 

 Podkładowy tynk renowacyjny, porowaty, magazynujący szkodliwe sole, nie hydrofobowy, 

przepuszczalny dla pary wodnej i przyspieszający wysychanie. Specjalistyczny tynk wg instrukcji 

WTA, przeznaczony do stosowania na zasolonych murach do nakładania ręcznego lub maszynowego. 

Najpierw nanosi się tynk jako warstwę kontaktową, pozostawia na krotki czas aby zaprawa lekko 

związała i uzupełnia do przewidzianej grubości tynku. Minimalna grubość warstw 10 mm. Grubość 

ponad 40 mm, wykonywać dwuwarstwowo. 

 
Właściwości: 

- Odporna na zasolenia 

- Reakcja na ogień: klasa A1 

- Porowatość: > 50 % obj. 

- Gęstość nasypowa: około 1,0 kg/dm³ 

- Nasiąkliwość: W0 

- Nasiąkliwość kapilarna: > 1,0 kg/m² 

- Głębokość wnikania wody: > 5 mm 

- Wytrzymałość na ściskanie: CS III 

- Wytrzymałość na odrywanie: ≥ 0,08 N/mm² (przełom B) 

- Przepuszczalność pary wodnej: μ ≤ 15 

- Współczynnik przewodności cieplnej (λ10,dry): ≤ 0,27 W/(mK) dla P = 50% 

≤ 0,30 W/(mK) dla P = 90% 

- Trwałość (mrozoodporność): Odporna, przy stosowaniu zgodnie z instrukcją producenta. 
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Wierzchni tynk renowacyjny, do stosowania na zawilgoconych i obciążonych solami murach wg 

WTA. Zaprawę nakłada się ręcznie lub za pomocą agregatu tynkarskiego. Najpierw nanosi się tynk 

jako warstwę kontaktową, pozostawia na krotki czas aby zaprawa lekko związała i uzupełnia do 

przewidzianej grubości tynku. Grubość jednej warstwy 20 mm do 30 mm. 

 

Właściwości: 

- Reakcja na ogień: klasa A1 

- Gęstość nasypowa: około 0,9 kg/dm³ 

- Klasa wytrzymałości na ściskanie: CS II (śr. 1,5 - 5,0 N/mm²) 

- Nasiąkliwość kapilarna w 24h: ≥ 0,3 kg/m² 

- Przepuszczalność pary wodnej: μ ≤ 15 
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- Głębokość wnikania wody: h < 5 mm 

- Przyczepność: ≥ 0,08 N/mm² (model pęknięcia B) 

- Współczynnik przewodzenia ciepła (λ10,dry): ≤ 0,27 W/(mK) dla P = 50% 

- Trwałość (mrozoodporność): Odporna, przy stosowaniu zgodnie z instrukcją producenta. 

 
2.2.4. Szpachlówka powierzchniowa 

Mineralna szpachlówka do wygładzania powierzchni zewnętrznych - gzymsy i ościeża okienne w celu 

wypełnienia drobnych ubytków i wygładzenia powierzchni. Suchą szpachlówką zarobić wodą i 

wymieszać, a następnie nałożyć warstwę o pożądanej grubości i natychmiast wygładzać ściągnąć na 

gładko za pomocą odpowiedniego narzędzia. Ewentualne nierówności powierzchni można wygładzić 

po stwardnieniu poprzez szlifowanie. 

 
Właściwości: 

- Szybkowiążąca 

- Twardniejąca przy bardzo niewielkich naprężeniach i bez rys 

- Odporność na wodę i czynniki klimatyczne, w tym mróz 

- Możliwość rozciągnięcia grubości warstwy „do zera” 

- Podatna na filcowanie 

- Podatność na szlifowanie 

- Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach): około 3,5 N/mm² 

- Wytrzymałość na ściskanie po 24 godzinach: około 3 N/mm², 

- Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: około 10 N/mm². 

 
2.2.5. Podkład gruntujący 

Po związaniu tynków całą elewację zagruntować wodorozcieńczalnym preparatem wzmacniająco- 

hydrofobizującym do wgłębnego gruntowania tynków. 

 

Właściwości: 

- Odporność na alkalia zapewniona: do pH 14 

- Działanie wzmacniające: bardzo dobre 

- Błona po wyschnięciu: bezbarwna 

- Długotrwałe działanie hydrofobowe: bardzo dobre 

- Zdolność wnikania w podłoże: bardzo dobra 

 
2.2.6. Środki gruntujące i hydrofobowe 

Środki elewacyjne silikonowe należy stosować zgodnie ze wskazaniami producenta. 

Ostateczny dobór będzie zatwierdzony na etapie wykonawczym po wykonaniu próbek. 
 

Właściwości: 

- Spoiwo: emulsja żywicy silikonowej 
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- materiał hydrofobowy: w ≤ 0,1 kg/(m² h ∙ 0,5) 

- Wysoka przepuszczalność pary wodnej sd ≤ 0,05 m 

- Nie utrudnia reakcji karbonatyzacji 

- Nie generuje dużych naprężeń 

- Mat o charakterze mineralnym 

- Drobnopiaszczysta, szorstka struktura 

- Gęstość (20 °C) ok. 1,50 g/cm³ 

- Lepkość około 4000 mPa∙s 

- Odczyn pH: około 8,5 

 
2.2.7. Farba elewacyjna silikonowa z efektem samoczyszczenia 

Elewacyjna farba na bazie żywicy silikonowej z efektem samooczyszczenia podczas deszczu, 

przeznaczona do powierzchni zagrożonych atakami pleśni i glonów. 

 

Właściwości: 

- Spoiwo: Niskocząsteczkowa emulsja silikonowa 

- Materiał hydrofobowy: w ≤ 0,1 kg/(m² h ∙ 0,5) 

- Wysoka przepuszczalność pary wodnej sd ≤ 0,05 m 

- Mat o charakterze mineralnym 

- Gęstość (20 °C) ok. 1,50 g/cm³ 

- Lepkość około 3000 mPa∙s 

- Pigmenty światłotrwałe: pigmenty tlenkowe, odporne na alkalia 

- Odczyn pH: około 8,5 

- Wysoka zdolność odpierania zanieczyszczeń. 

 
2.2.8. Impregnat hydrofobizujący 

Bezbarwny, rozpuszczalnikowy impregnat hydrofobizujący na bazie silanów dedykowany do 

okładzin z piaskowca oraz okładzin lastrykowych cokołu. Impregnat nanosić poprzez natrysk lub 

pędzlem w dwóch warstwach mokre na wilgotne aż do nasycenia podłoża. 

 
Właściwości: 

- Poprawia odporność na mróz i sole rozmrażające 

- Materiał silnie hydrofobowy 

- Wysoka przepuszczalność pary wodnej 

- Doskonałe wnikanie w podłoże 

- Nośnik: zdezaromatyzowane węglowodory 

- Baza substancji czynnej silan/siloksan 

- Zawartość substancji czynnej w % wag.: ok. 7 

- Gęstość (20 °C): ok. 0,80: 

- Lepkość (czas wypływu) w s w kubku DIN 2: ok. 44 

- Temperatura zapłonu > 30 °C 

- Wygląd: bezbarwny, płynny. 

 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zgodne z obowiązującymi normami. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót. 

Do wykonywania robót remontowych należy stosować następujące narzędzia: 

- szczotki druciane i pace ścierne do oczyszczenia ścian, 

- szpachelki i packi do nakładania mas klejących i zapraw tynkarskich, 

- wałki i pędzle do nakładania farb i impregnatów. 

Do wykonywania robót remontowych należy stosować następujący sprzęt i urządzenia: 

- mieszadła koszyczkowe napędzane elektrycznie oraz pojemniki o pojemności ok.40-60 l 

do przygotowania masy klejącej, 
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- agregaty tynkarskie lub pistolety natryskowe w własnym zbiornikiem i sprężarką powietrza 

do nakładania masy tynkarskiej, 
- urządzenia transportu pionowego, 

- aparaty wysokociśnieniowe do zmywania wodą podłoża ściennego, 

- agregaty natryskowe do nakładania powłok malarskich. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zgodne do przepisów transport krajowy. 

4.2. Transport materiałów 

Wymagania opisane zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne dla wykonania robót 

Roboty elewacyjne należy prowadzić jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze 

powietrza nie niższej niż + 5 °C i nie wyższej niż + 25 °C. Takie warunki temperatury powinny 

panować, przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót. 

Zaleca się, aby wilgotność względna powietrza nie była niższa niż 55%. Podczas 

wykonywania robót ściany zewnętrzne budynku oraz materiały powinny być chronione przed 

uszkodzeniami i deszczem. Warstwy materiałowe powinny być chronione przed zmianami 

pogodowymi oraz uszkodzeniami zarówno podczas ich nakładania jak i bezpośrednio po ich 

nałożeniu. 

Powierzchnie robocze powinny być chronione przed kondensacja pary wodnej i bezpośrednim 

promieniowaniem słonecznym za pomocą osłon z brezentu lub nieprzeźroczystej folii z tworzywa 

sztucznego w celu niedopuszczenia do uszkodzenia lub zniszczenia. 

Należy zadbać o to aby roboty były wykonywane przez wystarczający zespół pracowników 

dysponujący właściwym sprzętem i narzędziami w dostatecznej ilości tak, aby roboty były 

wykonywane w sposób ciągły bez spoin, uszkodzeń po rusztowaniach i innych wynikłych w trakcie 

prac. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

ROBÓT. 6.1.Ogólne zasady 

kontroli jakości . 

Ogólne zasady kontroli jakości robót zgodne z normami. 

6.2.Kontrola jakości robót . 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji. Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez 

Inspektora nadzoru. 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac, 

b) w odniesieniu do właściwości całego zakresu prac – po zakończeniu prac. 

a) uznaje się, ze badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i 

wykonane roboty są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 

aprobaty technicznej albo wymaganiom norm przedmiotowych. 

 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania opisane zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiorowi podlega wykonanie remontu elewacji budynku. 

Roboty remontowe, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których 

dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a) podkładu, 
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b) jakości zastosowanych materiałów. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót. 

Roboty uznaje się za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania opisane zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB. 
 

10. UWAGI I WNIOSKI KOŃCOWE. 

10.1. Wymagania ogólne dotyczące robót. 

Wymagania opisane zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB. 

10.2. Zgodność robót z dokumentacją i specyfikacją techniczną. 

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego 

stanowią części zamówienia i są dla Wykonawcy obowiązujące. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów i opuszczeń w dokumentach zamówieniowych, a o ich wykryciu powinien 

niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Wszystkie wykonane roboty i wbudowane materiały 

muszą być zgodne z niniejszą specyfikacją i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiającego i 

Wykonawcę. 

Dane określone w tych dokumentach będą uważane za wartości docelowe, od których 

akceptacja odchyleń należy wyłącznie do kompetencji Zamawiającego. 
10.4. Ochrona środowiska naturalnego. 

Wymagania opisane zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB. 

10.5. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wymagania opisane zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB. 

10.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wymagania opisane zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB. 

10.7 Rusztowania 

Rusztowania wykonać zgodnie z instrukcją montażu. Odbiór należy odnotować w dzienniku 

budowy oraz protokolarnie przez inspektora nadzoru i d/s BHP. Po pozytywnym odbiorze należy 

przystąpić do użytkowania. 

 

 

 

 

Opracował : Jan Piórecki 

 

 

 


