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1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z remontem Renowacja tylnej elewacji
kolumbarium E na Cmentarzu Pradnik Czerwony przy ul Powstancow 48 w Krakowie

1.2.

1.3.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna(ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspodlne dla
robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi(ST) 1 szczegdélowymi
specyfikacjami technicznymi (SST) .

Ogodlne wymagania dotyczace robot

1.3.1.1. Obowigzki Inwestora

Przekazanie dokumentacji — Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze
dokumentacji projektowej oraz dziennik budowy.

Przekazanie placu budowy — Inwestor, w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych
obiektu oraz reperow.

Inwestor ma obowigzek zawiadomienia wilasciwych organéw oraz projektanta co
najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem robdt dotaczajac o$wiadczenie kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowiazkow j.w.

1.3.1.2. Obowigzki wykonawcy

1.4.1.2.1. Przekazanie terenu robot

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.4.1.2.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inwestora stanowig zalacznik do umowy, a wymagania wyszczegélnione w
cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly w catej
dokumentaciji.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

W  przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
kontraktowych obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunkach wielkosci
liczbowe wymiardéw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za wartoSci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonywane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.1.2.3. Zabezpieczenie terenu robot

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu robdt w okresie trwania
realizacji kontraktu az do ich zakonczenia i ostatecznego odbioru.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce, w tym: ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci
I innych.

Koszy zabezpieczenia robot nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.
1.4.1.2.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robot Wykonawca bedzie:
a) Utrzymywac¢ teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) Podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu robot
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnos$ci spotecznej,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

e Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw 1 drog
dojazdowych,

e Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed

o Zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

o Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

o Mozliwo$cig powstania pozaru,

1.4.1.2.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca ma obowiazek przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.



Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.4.1.2.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, przewody itp.
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Inwestora.

1.4.1.2.7. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow dostawczych

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdu
przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia wtadz do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inwestora. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na teren robot i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inwestora.

1.4.1.2.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczego6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych. Szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprze¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zdrowia i1 Zycia o0séb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢ ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglgdnione w cenie umowne;.

1.4.1.2.9 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczgcia do daty ostatecznego odbioru robét.

1.4.1.2.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny
za wypelienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i1 w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne dokumenty.



2. Materialy
2.1. Zrodla uzyskania materialéow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegotowe informacje dotyczace zamawiania
materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w
celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta speiniaja
wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostale materialty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoS$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$Sciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swoja
jako$¢ 1 whasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwos$¢ zastosowania réznych
rodzajow materialow do wykonania poszczegodlnych elementéw robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inwestora.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa3.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speilnial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lud SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprz¢tu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet nie moze
by¢ pozniej zmieniany be zgody Inspektora nadzoru.



4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materialow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami

okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu pojazdéw na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢é wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone do ruchu przez wiasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Przed przystapieniem do robot wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- projekt organizacji budowy

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw 1 elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia inwestora dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inwestora programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowg 1 SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
- organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t



- plan bioz
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob i procedurg¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli

- sposoOb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 1lo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatlow,

- sposob i procedure pomiarow i1 badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakos$ci robot i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdow oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie =z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru begdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inwestor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda
tak powazne, ze moga wplynag¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i1 dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i
robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zalecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty



nie zostang przez Wykonawceg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymogami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna Wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
Inwestora.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inwestorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej niz przewiduje plan zapewnienia jakos$ci.

Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania przeprowadzone przez Inwestora

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzania, Inwestor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore posiadaja
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisOw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA
21998 r.(Dz. U. 99/98).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane w SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okre§lajace w sposob
jednoznaczny ich wiasciwosci.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
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7.2.

7.3.

wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inwestora na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang w celu
miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okre$lania ilosci robot podane sa3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i/lub w KNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej — przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inwestora.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadad
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w caly okresie trwania robot.

8. Odbior robot

8.1.

8.2.

8.3.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inwestor.

Gotowos¢ danej czgéci robot do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior cze¢sciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje
Inwestor.

Odbior koncowy

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego i Wykonawca. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna
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8.4.

si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeltniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w  poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego:

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

a) dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew.
uzupehiajace lub zamienne),

c) protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

d) protokoty odbiorow czgsciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty), o ile beda wymagane,

g) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
I programem zapewnienia jakosci (PZJ),
h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

certyfikaty na znak bezpieczefistwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci
(PZ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i
gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.
,Odbior koncowy robot”.
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9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogo6lne

9.2.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego W dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku
VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania robot, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inwestorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i wuzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

C)  przygotowanie terenu,

d)  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan 1 drenazu,

e) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazddéw/przejazdoéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuni¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

b)  utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego
Koszt likwidacji objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
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Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Inwestor.

10.Przepisy powiazane

10.1.

10.2.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U.z2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z p6ézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
systemOw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakownikiem CE (Dz. U. Nr 209 poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
okreslania polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209 poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy w trakcie wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 2002 poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198 poz. 2042).

13



SST- 01 - REMONT/RENOWACJA ELEWACJI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru
robot elewacyjnych.

1.2. Zakres robot

- oczyszczenie i zmycie elewacii,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie wykonczenia powierzchni elementow dekoracyjnych elewacji

- czyszczenie 1 impregnacja oktadzin kamiennych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t malarskich, tynkarskich i izolacyjnych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.6 Organizacja placu budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac, w
okresie trwania ich realizacji az do zakonczenia i koncowego odbioru robot.

Obszar prowadzenia robdt powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem 0sob trzecich. Koszt
zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrgbnej zaptacie, jest ponoszony przez Wykonawce tj.
winien by¢ uwzgledniony w cenie umownej. Teren budowy Zamawiajacy przekaze protokolarnie wraz
z dziennikiem budowy i dokumentacjg, pozwoleniem na budowe.

1.7 BHP na budowie.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za BHP na terenie budowy .Zgodnie z planem BIOZ udzieli
szkolenia stanowiskowego brygadzie. Inspektor nadzoru sprawdzi badania lekarskie pracownikow a w
szczegolnosci dopuszczenie do prac na wysokosci pracownikow.

BHP na terenie placu budowy musi by¢ zgodne z obowiazujacym:

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jednolity: Dz. U. Z 2003 r nr 169, poz. 1650, z
pbdzniejszymi zmianami) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ).
2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne.

Materialy stosowane do wykonywania remontu elewacji budynkéw powinny mie¢ m. in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- Na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi

przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje¢ dotyczaca sktadowania

na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania remontu.

2.2.Rodzaje materialow

Wszelkie materiaty do wykonania remontu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.
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2.2.1. Srodki myjace do elewacji
Stabo pieniacy, biodegradowalny, roztwor substancji powierzchniowo-czynnych do recznego mycia
elewacji jak i do stosowania w urzgdzeniach do czyszczenia woda pod wysokim ci$nieniem i goracg

para.
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2.2.2. Preparat do wzmacniania muréw i zapraw spodnich

Preparat krzemianowy oparty na wodnym szkle potasowym, stuzacy do wzmacniania muréw i zapraw
spodnich przed pokryciem zaprawami mineralnymi. Preparat nie hydrofobizujacy podtoza, wysoko
paroprzepuszczalny o silnym dzialaniu wzmacniajacym. Aplikacja na uprzednio nasgczone woda
podtoze przez wielokrotne powlekanie pedzlem lub natrysk.

Zaprawa tynkarska sczepna, odporna na zasolenia, do przygotowania podioza pod tynk przy
narzucie potkryjacym (pokrycie powierzchni: 50-70 %), przy grubosci warstwy maksimum 5 mm.

Whasciwosci:
- Odporna na zasolenia
- Reakcja na ogien: klasa Al
- Ggstos¢ nasypowa: okoto 1,7 kg/dm?
- Gleboko$¢ wnikania wody: okoto 1 h>5 mm
- Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dobach: CS IV ($rednio 9,0 N/mm?)
- Przyczepnosé: > 0,08 N/mm? (przetom B)
- Nasigkliwos¢: WO
- Wsp. przepuszczalnosci pary wodnej: p <15
- Wsp. przewodzenia ciepta (A10,dry): < 0,83 W/(m+K) dla P = 50%
< 0,93 W/(m+K) dla P =90%
- Trwatos$¢ (mrozoodpornosc): Odporna, przy stosowaniu zgodnie z instrukcjg producenta.

Podkladowy tynk renowacyjny, porowaty, magazynujacy szkodliwe sole, nie hydrofobowy,
przepuszczalny dla pary wodnej i przyspieszajacy wysychanie. Specjalistyczny tynk wg instrukcji
WTA, przeznaczony do stosowania na zasolonych murach do naktadania recznego Iub maszynowego.
Najpierw nanosi si¢ tynk jako warstwe kontaktowa, pozostawia na krotki czas aby zaprawa lekko
zwigzata i uzupelia do przewidzianej grubosci tynku. Minimalna grubo$¢ warstw 10 mm. Grubos¢
ponad 40 mm, wykonywa¢ dwuwarstwowo.

Wiasciwosci:
- Odporna na zasolenia
- Reakcja na ogien: klasa Al
- Porowatosc¢: > 50 % obj.
- Ggsto$¢ nasypowa: okoto 1,0 kg/dm?
- Nasigkliwos¢: WO
- Nasigkliwos¢ kapilarna: > 1,0 kg/m?
- Gleboko$¢ wnikania wody: > 5 mm
- Wytrzymato$¢ na $ciskanie: CS 111
- Wytrzymato$¢ na odrywanie: > 0,08 N/mm? (przetom B)
- Przepuszczalno$¢ pary wodnej: p < 15
- Wspotezynnik przewodnoscei cieplnej (A10,dry): < 0,27 W/(mK) dla P =50%
< 0,30 W/(mK) dla P =90%
- Trwato$¢ (mrozoodporno$¢): Odporna, przy stosowaniu zgodnie z instrukcja producenta.
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Wierzchni tynk renowacyjny, do stosowania na zawilgoconych i obcigzonych solami murach wg
WTA. Zaprawe naktada si¢ recznie lub za pomocg agregatu tynkarskiego. Najpierw nanosi si¢ tynk
jako warstwe kontaktowa, pozostawia na krotki czas aby zaprawa lekko zwigzata i uzupetnia do
przewidzianej grubosci tynku. Grubo$¢ jednej warstwy 20 mm do 30 mm.

Wiasciwosci:
- Reakcja na ogien: klasa Al
- Gesto$¢ nasypowa: okoto 0,9 kg/dm?
- Klasa wytrzymatosci na $ciskanie: CS II ($r. 1,5 - 5,0 N/mm?)
- Nasigkliwos¢ kapilarna w 24h: > 0,3 kg/m?
- Przepuszczalnos¢ pary wodnej: p < 15
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- Glebokos¢ wnikania wody: h <5 mm

- Przyczepnosé: > 0,08 N/mm? (model peknigcia B)

- Wspolczynnik przewodzenia ciepta (A10,dry): < 0,27 W/(mK) dla P = 50%

- Trwato$¢ (mrozoodporno$¢): Odporna, przy stosowaniu zgodnie z instrukcja producenta.

2.2.4. Szpachlowka powierzchniowa

Mineralna szpachlowka do wygtadzania powierzchni zewngtrznych - gzymsy i oécieza okienne w celu
wypetienia drobnych ubytkow i wygladzenia powierzchni. Suchg szpachlowka zarobi¢c wodg i
wymieszaé, a nastgpnie natozy¢ warstwe o pozadanej grubosci i natychmiast wygtadzaé $ciggnac na
gtadko za pomoca odpowiedniego narzedzia. Ewentualne nierownosci powierzchni mozna wygladzié¢

po stwardnieniu poprzez szlifowanie.

Wiasciwosci:

- Szybkowigzaca

- Twardniejgca przy bardzo niewielkich napr¢zeniach i bez rys
- Odpornos¢ na wode i czynniki klimatyczne, w tym mréz

- Mozliwo$¢ rozciggnigcia grubosci warstwy ,,do zera”

- Podatna na filcowanie

- Podatno$¢ na szlifowanie

- Wytrzymato$¢ na zginanie (po 28 dniach): okoto 3,5 N/mm?
- Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 24 godzinach: okoto 3 N/mm?,
- Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach: okoto 10 N/mm?.

2.2.5. Podklad gruntujacy
Po zwigzaniu tynkow calg elewacje zagruntowa¢ wodorozcienczalnym preparatem wzmacniajaco-
hydrofobizujacym do wglgbnego gruntowania tynkow.

Wiasciwosci:

- Odpornos¢ na alkalia zapewniona: do pH 14

- Dzialanie wzmacniajace: bardzo dobre

- Btona po wyschnigciu: bezbarwna

- Dlugotrwate dziatanie hydrofobowe: bardzo dobre
- Zdolnos$¢ wnikania w podtoze: bardzo dobra

2.2.6. Srodki gruntujace i hydrofobowe
Srodki elewacyjne silikonowe nalezy stosowa¢ zgodnie ze wskazaniami producenta.
Ostateczny dobor bedzie zatwierdzony na etapie wykonawczym po wykonaniu probek.

Wrhasciwosci:
- Spoiwo: emulsja zywicy silikonowej
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- materiat hydrofobowy: w < 0,1 kg/(m? h - 0,5)

- Wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej sd < 0,05 m
- Nie utrudnia reakcji karbonatyzacji

- Nie generuje duzych naprezen

- Mat o charakterze mineralnym

- Drobnopiaszczysta, szorstka struktura

- Gestos¢ (20 °C) ok. 1,50 g/cm?

- Lepkos¢ okoto 4000 mPa-s

- Odczyn pH: okoto 8,5

2.2.7. Farba elewacyjna silikonowa z efektem samoczyszczenia
Elewacyjna farba na bazie zywicy silikonowej z efektem samooczyszczenia podczas deszczu,
przeznaczona do powierzchni zagrozonych atakami plesni i glonow.

Wiasciwosci:

- Spoiwo: Niskoczasteczkowa emulsja silikonowa

- Materiat hydrofobowy: w < 0,1 kg/(m? h - 0,5)

- Wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej sd < 0,05 m

- Mat o charakterze mineralnym

- Gestosé (20 °C) ok. 1,50 g/cm?

- Lepkosc¢ okoto 3000 mPa-s

- Pigmenty $wiattotrwate: pigmenty tlenkowe, odporne na alkalia
- Odczyn pH: okoto 8,5

- Wysoka zdolno$¢ odpierania zanieczyszczen.

2.2.8. Impregnat hydrofobizujacy

Bezbarwny, rozpuszczalnikowy impregnat hydrofobizujacy na bazie silanéw dedykowany do
oktadzin z piaskowca oraz oktadzin lastrykowych cokotu. Impregnat nanosi¢ poprzez natrysk lub

pedzlem w dwoch warstwach mokre na wilgotne az do nasycenia podtoza.

Wiasciwosci:

- Poprawia odpornos¢ na mroz i sole rozmrazajace
- Materiat silnie hydrofobowy

- Wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej

- Doskonate wnikanie w podioze

- Nosnik: zdezaromatyzowane weglowodory

- Baza substancji czynnej silan/siloksan

- Zawarto$¢ substancji czynnej w % wag.: ok. 7

- Gestos¢ (20 °C): ok. 0,80:

- Lepkos¢ (czas wyptywu) w s w kubku DIN 2: ok. 44
- Temperatura zaptonu > 30 °C

- Wyglad: bezbarwny, ptynny.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu zgodne z obowigzujgcymi normami.
3.2. Sprzet do wykonywania robét.

Do wykonywania robot remontowych nalezy stosowac nastepujace narzgdzia:

- szczotki druciane i pace $cierne do oczyszczenia $cian,

- szpachelki i packi do naktadania mas klejacych i zapraw tynkarskich,

- walki 1 pedzle do naktadania farb i impregnatow.

Do wykonywania robdt remontowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i urzadzenia:

- mieszadta koszyczkowe napedzane elektrycznie oraz pojemniki o pojemnosci ok.40-60 |
do przygotowania masy klejace;j,
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- agregaty tynkarskie lub pistolety natryskowe w wlasnym zbiornikiem i spr¢zarka powietrza
do naktadania masy tynkarskiej,

- urzadzenia transportu pionowego,

- aparaty wysokocis$nieniowe do zmywania wodg podtoza $ciennego,

- agregaty natryskowe do naktadania powtok malarskich.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu zgodne do przepisoéw transport krajowy.

4.2. Transport materialéw

Wymagania opisane zostaty w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dla wykonania robot

Roboty elewacyjne nalezy prowadzi¢ jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze
powietrza nie nizszej niz + 5 °C i nie wyzszej niz + 25 °C. Takie warunki temperatury powinny
panowac, przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczg¢ciem robot.

Zaleca sig, aby wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie byla nizsza niz 55%. Podczas

wykonywania robét $ciany zewngtrzne budynku oraz materialy powinny by¢ chronione przed
uszkodzeniami i deszczem. Warstwy materialowe powinny by¢ chronione przed zmianami
pogodowymi oraz uszkodzeniami zar6wno podczas ich naktadania jak i bezposrednio po ich
natozeniu.

Powierzchnie robocze powinny by¢ chronione przed kondensacja pary wodnej i bezpo$rednim
promieniowaniem stonecznym za pomocg oston z brezentu lub nieprzezroczystej folii z tworzywa
sztucznego w celu niedopuszczenia do uszkodzenia lub zniszczenia.

Nalezy zadba¢ o to aby roboty byly wykonywane przez wystarczajacy zespol pracownikow
dysponujacy wlasciwym sprzetem i narzedziami w dostatecznej ilosci tak, aby roboty byly
wykonywane w sposob ciagly bez spoin, uszkodzen po rusztowaniach i innych wyniktych w trakcie
prac.

6. KONTROLA JAKOSCI
ROBOT. 6.1.0gélne zasady
kontroli jakosci .
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot zgodne z normami.
6.2.Kontrola jakosci robét .
Kontrola jakos$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji. Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez
Inspektora nadzoru.
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac,
b) w odniesieniu do wtasciwosci catego zakresu prac — po zakonczeniu prac.
a) uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatow i
wykonane roboty sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiom norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT , ,
Wymagania opisane zostaty w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlega wykonanie remontu elewacji budynku.

Roboty remontowe, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych.

Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych
dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,
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b) jakosci zastosowanych materiatow.
Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI ,
Wymagania opisane zostaty w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

10. UWAGI | WNIOSKI KONCOWE.

10.1. Wymagania ogoélne dotyczace robét.

Wymagania opisane zostaly w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

10.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja i specyfikacja techniczna.

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
Stanowig cze$ci zamodwienia i sa dla Wykonawcy obowigzujace. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow i opuszczen w dokumentach zamowieniowych, a o ich wykryciu powinien
niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Wszystkie wykonane roboty i wbudowane materiaty
musza by¢ zgodne z niniejsza specyfikacja i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajgcego i
Wykonawce.

Dane okreslone w tych dokumentach beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych
akceptacja odchylen nalezy wytacznie do kompetencji Zamawiajacego.

10.4. Ochrona srodowiska naturalnego.

Wymagania opisane zostaty w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

10.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wymagania opisane zostaly w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

10.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wymagania opisane zostaty w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

10.7 Rusztowania

Rusztowania wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu. Odbidr nalezy odnotowaé w dzienniku
budowy oraz protokolarnie przez inspektora nadzoru i d/s BHP. Po pozytywnym odbiorze nalezy
przystapi¢ do uzytkowania.

Opracowat : Jan Piorecki
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