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P – 24 / TP / 2021 
Załącznik nr 4a do SWZ 

 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

CZĘŚĆ 1: 
 
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej Pomnika – Mauzoleum Poległych 
w czasie I wojny światowej, na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie (wpis do rejestru 
zabytków nr A-584) – w zakresie prac budowlanych i konserwatorskich krypty  
wraz z wejściem oraz wykonania izolacji i odwodnienia przy mauzoleum 

 

 
Opracowanie dokumentacji projektowej - wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego 

i zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji pozwolenia na budowę  

- dla remontu krypty Pomnika – Mauzoleum Poległych w czasie I wojny światowej  

na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, w zakresie remontu i renowacji pomieszczenia 

krypty (z wykonaniem przebudowy posadzki z izolacją i podbudową, pracami remontowo - 

konserwatorskimi we wnętrzu - przy ścianach, sklepieniu, kolumnach, projektu oświetlenia 

wnętrza krypty, z projektem p.poż.), projektu przebudowy wejścia do krypty – dodatkowych 

schodów na zewnątrz (przy uwzględnieniu podniesionego poziomu terenu), opracowaniem 

projektu izolacji ścian przyziemia pomnika - mauzoleum od strony zewnętrznej oraz 

odwodnienia – zgodnie z zaleceniami Pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków  

nr 1416/19 z dnia 31 grudnia 2019 r., w tym: 

1. Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego wnętrza krypty wraz z wejściem -  w formie 

fotografii oraz rysunków z podaniem wymiarów i opisu materiałowego oraz stanu 

technicznego poszczególnych elementów.  

2. Wykonanie programu prac konserwatorskich, renowacyjnych i restauratorskich dla 

pomieszczenia pod Mauzoleum – tzw. krypty, wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem 

pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. 

3. Projekt izolacji przeciwwilgociowej pomnika – mauzoleum od strony zewnętrznej (dla 

wszystkich elewacji). 

4. Projekt odwodnienia ścian przyziemia pomnika – mauzoleum (na zewnątrz oraz w krypcie 

– np. studzienka retencyjna). 

5. Projekt wykonania przebudowy wejścia do krypty (dodatkowych schodów od zewnątrz do 

drzwi do krypty z uwagi na podniesiony od zewnątrz poziom terenu) 

6. Zgodnie z: ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r.  

poz. 1609, ze zmianami: Dz. U. z 2021 r., poz. 1169), na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333  

z późniejszymi zmianami): 

a. Wykonanie projektu z uzgodnieniami i pozwoleniami  

b. projektu architektoniczno-budowlanego (z uzgodnieniami i pozwoleniami ) 

c. szczegółowego projektu technicznego; 

d. projektów branżowych (oświetlenia, zabezpieczeń p.poż., izolacji i odwodnienia 

(z uzgodnieniami i pozwoleniami ) 

7.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ( bez nazw własnych producentów)  

8.  Przedmiar i kosztorys inwestorski ( bez nazw własnych producentów) 

W trakcie poszczególnych uzgodnień, Wykonawca dostarcza Zamawiającemu 1 egzemplarz 

ww. dokumentacji w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej edytowalnej  

(w formacie .cad (.dwg), word i .pdf, xml ), a do odbioru końcowego – 6 egzemplarzy w wersji 
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papierowej i 2 egzemplarze w wersji elektronicznej i edytowalnej (w formacie .cad (.dwg), 

word i .pdf, xml itp). 

8. Uzyskanie wymaganych przepisami pozwoleń, zezwoleń (decyzji), w tym:  

- pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie na prowadzenie prac przy 

zabytku, 

- pozytywnej opinii Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. ww. prac przy pomniku 

 – Mauzoleum na terenie kwatery wojennej, 

- złożenie wniosku wraz z kompletną dokumentacją o wydanie decyzji pozwolenia na 

budowę oraz uzyskanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania 

pozwolenia na budowę.  

Wykonawca dostarcza zamawiającemu ww. pozwolenie MKZ, opinię MUW i zawiadomienie  

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę. W przypadku 

konieczności uzupełnień lub korekt dokumentacji projektowej na etapie postępowania  

w sprawie wydania pozwolenia na budowę Wykonawca będzie zobowiązany do 

wprowadzenia wymaganych korekt, uzupełnień, złożenia wyjaśnień itp. 

 

W razie potrzeby w trakcie opracowania przedmiotowej dokumentacji projektowej należy 

wykonać konieczne odkrywki i badania. Wymagane jest uzgadnianie przez wykonawcę – 

autora dokumentacji projektowej - koncepcji i założeń dla poszczególnych elementów 

składowych projektu z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Krakowa, 

z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie - Wydziałem Rewaloryzacji Zabytków 

Krakowa i Dziedzictwa Narodowego oraz z Zamawiającym.  

 

................................................................................................................................................ 

Podstawowe informacje na temat Pomnika – Mauzoleum Poległych w czasie I wojny 

światowej na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie wzniesionego na kwaterze wojennej - 

cmentarzu z I wojny światowej nr 388 Kraków -  Rakowice: 

Autor / projektant: Karl Korschann (rzeźbiarz z Moraw, ur. 1872 r. w Brnie zmarł 07.03.1943 

r. w Brnie, zatrudniony w latach 1915-1918 w Oddziale ds. Grobów Wojennych Twierdzy 

Kraków)1 

Czas powstania: od 1915 do lat 20-tych XX wieku  

 

Na cmentarzu Rakowickim, na terenie Kwatery Poległych w czasie I wojny światowej 

złożonej z pasów 50, 50a, 50b, 51, 52, pasów kwater V, XI, XV, XIX i południowego rzędu 

kwatery XXIII, wznosi się od strony zachodniej kwatery wojennej okazały pomnik  

– mauzoleum uczestników I wojny światowej.  

Na cmentarzu Rakowickim pozostaje pochowanych ok. 6 700 żołnierzy i jeńców  

różnej narodowości - żołnierzy armii austro-węgierskiej, niemieckiej, rosyjskiej i serbskiej 

oraz żołnierzy Legionów Polskich. zmarłych w latach  1914 – 1918. 

 
1 J. Schubert, Cmentarze wojenne Twierdzy Kraków z lat 1914-1918 i ich autor, rzeźbiarz Karl 
Korschann, „Państwo i Społeczeństwo” 2018 (XVIII) nr 2, s. 171-206. Według ustaleń dr inż. arch. 
Jana Schuberta na podstawie kwerendy w archiwach (m.in. w Krakowie, Wiedniu i Brnie) autorem 
projektu pomnika Poległych na cmentarzu Rakowickim był Karl Korschann, rzeźbiarz zatrudniony  
w latach 1915-1918 w Oddziale ds. Grobów Wojennych Twierdzy Kraków. Autor artykułu dotarł do 
przechowywanej w wiedeńskim Archiwum Wojny (Kriegsarchiv) korespondencji z 1918 r. Komendy 
Wojskowej w Krakowie do Ministerstwa Wojny w Wiedniu, listu K. Korschanna do gen. Kuka oraz 
protokołu z 13 marca 1918 r. w sprawie pozostałych do wykonania robót, z określeniem autorstwa 
krakowskiego pomnika i opisem pozostałych do wykonania zwieńczeń na bocznych pylonach  
i rzeźbiarskiej grupy figuralnej po środku (rozpoczęto wówczas prace przy modelu rzeźby, ostatecznie 
niezrealizowanej w kamieniu). oraz do zdjęcia modelu pomnika wraz z dekoracją rzeźbiarską  
– reprodukowanego na pocztówce z 1917 r. (pocztówka ze zbiorów Karoliny Lanckorońskiej 
 – w Archiwum Nauki PAU i PAN).  
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Pomnik Poległych wznoszony był na cmentarzu Rakowickim od 1915 r. Prezydium 

Miasta Krakowa w dniu 27 września 1915 r. wyraziło zgodę na wykonanie na cmentarzu 

Rakowickim pomnika poświęconego żołnierzom poległym pod Krakowem „na obranym przez 

wojskowość miejscu i w sposób przez wojskowość zaprojektowany”. W zamian za 

odstąpienie gruntu na powyższe zamierzenie („zwolnienie od opłaty za grunt pod ten 

grobowiec wieczysty”) władze miasta zastrzegły, by na pomniku oprócz napisu niemieckiego 

znalazł się również tekst w języku polskim. Wiosną 1916 r. Magistrat Miasta Krakowa wyraził 

zgodę na poszerzenie placu na cmentarzu Rakowickim pod pomnik poległych. 

Jesienią 1915 r. wzniesiono już kryptę, schody i drewnianą makietę pomnika w skali 

1:1 (w „Nowościach Ilustrowanych”, nr 45 z 1915 r. zamieszczone zdjęcie z mszy polowej 

przy tym prowizorycznym drewnianym pomniku2). W „Głosie Narodu” z listopada 1916 r. 

opisywano uroczystości Wszystkich Świętych na grobach żołnierzy, wspominając iż  

w południowo-zachodniej części cmentarza jest w budowie pomnik kamienny ku czci 

oficerów i żołnierzy na krakowskim cmentarzu pochowanych3. Prace przy budowie pomnika 

posuwały się dosyć wolno. Jego główna bryła została ukończona w 1918 r., roboty 

wykończeniowe trwały jeszcze w 1920 r. (m.in. przy betonowym sklepieniu, gzymsie wraz  

z fryzem z płaskorzeźbionych liści, wykucie napisu na tablicy z granitu, osadzanie 

kamiennych płyt na klamrach4). Nie zrealizowano znacznej części dekoracji rzeźbiarskiej 

zaprojektowanej przez autora – to jest centralnej grupy figuralnej z dwoma klęczącymi 

nagimi starcami i stojącą kobietą w powłóczystej szacie i welonem na głowie, tulącą chłopca 

oraz dwóch kamiennych mis dekorowanych rzeźbionymi wieńcami z liści laurowych, które  

miały znaleźć się na niskich murkach od frontu pomnika.5 Na centralnej ścianie pomnika miał 

być wykonany również napis Pro Patria Mortuis 1914 – 1916. Wykonano jedynie fryz na 

gzymsie z płaskorzeźbionych liści laurowych, a po środku zamiast grupy rzeźbiarskiej 

wstawiona została granitowa tablica z napisem: „PAMIĘCI/ POLEGŁYCH / W WOJNIE 

ŚWIATOWEJ/ 1914–1918”.      

 

Trudno obecnie ponad wszelką wątpliwość określić zamierzoną pierwotnie funkcję 

pomieszczenia pod pomnikem - mauzoleum. Najprawdopodobniej pomieszczenie to miało 

pełnić funkcję krypty grobowej jako miejsce spoczynku dla wyższych rangą oficerów (taką 

informację podaje Jan Schubert w artykule pt. Cmentarze wojenne Twierdzy Kraków z lat 

1914-1918 i ich autor, rzeźbiarz Karl Korschann, „Państwo i Społeczeństwo” 2018 (XVIII)  

nr 2, s. 187). W księgach cmentarza Rakowickiego brak zapisów świadczących, iż takie 

pochówki miały miejsce (mauzoleum nie zostało ukończone w czasie I wojny światowej; 

krypta pod nieukończonym pomnikiem mogła pełnić w czasie wojny co najwyżej rolę 

tymczasowej kostnicy do przechowywania trumien ze zwłokami żołnierzy, na czas 

przygotowania grobów przed ich pochówkiem lub też składu materiałów w trakcie budowy).6  

Z uwagi na jej usytuowanie i lokalizację wejścia od tyłu pomnika oraz brak jakichkolwiek 

śladów lub pozostałości wyposażenia nie wydaje się prawdopodobne, by miała pełnić funkcje 

 
2 Za: J. Schubert, P. Pencakowski, Cmentarze Twierdzy Kraków z lat 1914-1918, Rocznik Krakowski t. 
LIX, 1993, s. 132 – reprodukcja ww. zdjęcia 
3 W numerze „Nowej Reformy” z 2 listopada 1916 r.  pisano o budowie wojskowego pomnika 
kamiennego na cześć pochowanych tam żołnierzy i oficerów podając, że były już wykończone 
fundamenty i schody prowadzące do pomnika oraz część ścian. 
4 W Archiwum Narodowym w Krakowie znajduje się „Kosztorys na wykończenie pomnika Poległych na 
cmentarzu Rakowickim w Krakowie” datowany na 23 listopada 1920 r. 
5 Za: Schubert, Cmentarze wojenne Twierdzy Kraków z lat 1914-1918 i ich autor, rzeźbiarz Karl 
Korschann, „Państwo i Społeczeństwo” 2018 (XVIII) nr 2, s. 171-206. 
6 Według przytoczonej przez J. Schuberta i P. Pencakowskiego w artykule „Cmentarze Twierdzy 
Kraków z lat 1914-1918” opublikowanym w 1993 r. w „Roczniku Krakowskim” tradycji ustnej w czasie 
II wojny światowej na polecenie kard. Adama Sapiehy miano pochować w tym mauzoleum żołnierzy 
konspiracji antyhitlerowskiej. Trudno wyrokować o prawdziwości takiego przekazu, być może były tam 
tymczasowo złożone „w konspiracji” czyjeś zwłoki, natomiast obecnie w krypcie nie ma żadnych 
trumien ani szczątków ludzkich.  
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sakralne jako rodzaj kaplicy (w trakcie obchodów organizowanych przez wojsko sceną dla  

uroczystości były podest (plateau) i schody od frontu pomnika oraz prowadzące ku nim alejki 

kwatery a nie podziemna krypta niewielkich rozmiarów, o niedoświetlonym wnętrzu). 

Jakakolwiek miała być jej funkcja zaplanowana przez c.k. armię austro-węgierską – należy 

domniemywać iż nie została ona zrealizowana - z uwagi na ukończenie całego pomnika 

dopiero po zakończeniu wojny światowej i rozpadzie cesarstwa austro-węgierskiego, już 

przez władze administracyjne niepodległej Polski, kiedy to nie było potrzeby urządzania 

kaplicy grobowej dla oficerów c.k. armii austro-węgierskiej.  

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie nie przewiduje obecnie „przywracania” funkcji 

grzebalnej dla pomieszczenia pod pomnikiem-mauzoleum lub tworzenia kaplicy. Proponuje 

się wykorzystywanie ww. pomieszczenia jako lapidarium (do przechowywania elementów 

zabytkowych pomników nagrobnych, rzeźb itp. z terenu cmentarza – do czasu renowacji lub 

w przypadku braku możliwości ich zabezpieczenia in situ) – do uzgodnienia ze służbami 

Wojewody i Konserwatorem Zabytków. 

 

Pomnik-Mauzoleum wykonany z cegły, żelbetu, z użyciem belek stalowych (konstrukcja), 

o ścianach wykonanych z bloków i płyt z piaskowca, ustawiony na wysokim cokole 

obudowanym kamiennymi regularnymi ciosami, na który prowadzą kamienne schody  

z podestami – należy do typu pomnika - „świeckiego” ołtarza na otwartym powietrzu - ara.  

Na ścianie frontowej pomnika wmurowana jest tablica z napisem: „PAMIĘCI/ POLEGŁYCH/ 

W WOJNIE ŚWIATOWEJ/ 1914–1918”. Wysoką centralną część pomnika – pylonu 

flankowanego niższym masywnym murem z kamienia – wieńczy płaskorzeźbiony fryz 

dekorowany stylizowanymi liśćmi laurowymi.  

Tylna ściana mauzoleum od strony zewnętrznej tynkowana, w dolnej części posiada dwa 

zakratowane okna i wejście do znajdującego się pod pomnikiem pomieszczenia – krypty (od 

strony zachodniej) również zamknięte ozdobną kratą. Pomieszczenie składa się z płytkiego 

przedsionka i nawy na planie prostokąta o wymiarach ok. 5,8 m x 11,3 m; wysokość 

pomieszczenia od 2,20 m do ok. 2,80 m. Przedsionek nakryty płaskim stropem na belkach 

stalowych, główna część krypty – sklepieniem odcinkowym (ceglanym na belkach 

stalowych). Ściany tynkowane (tynki położone na siatce stalowej), na dłuższych bokach 

krypty ustawione są pary przyściennych kolumn w porządku toskańskim oraz pilastrów, 

między nimi niewielkie płyciny (kolumny nie pełnią funkcji nośnej, są puste w środku, 

wykonane z tzw. sztucznego kamienia na konstrukcji z prętów metalowych). W ścianie 

wschodniej znajduje się płytka półkolista wnęka. Stolarka okienna i drzwi drewniane, 

ozdobne kraty metalowe. 

 

Wnętrze krypty jest znacznie zawilgocone, tynki na ścianach spękane i odparzone,  

z ubytkami, widoczne wysolenia, warstwy zabrudzeń, tzw. fałszywej patyny i zacieki wskutek 

rozwoju mikroflory, glonów i grzybów, miejscami ubytki materiału również na kolumnach ze 

sztucznego kamienia, wtórne zatarcia cementem. Odcinkowe sklepienie ceglane jest 

przemurowane, nietynkowane, spoiny nieopracowane do ekspozycji, nad przedsionkiem 

strop betonowy. Podłoga nierówna, miejscami zapadnięta, w obniżeniach zbiera się woda, 

zachowane częściowo płytki podsadzki, miejscami pokryta warstwą zapraw.  

Brak instalacji elektrycznej i oświetlenia, pomieszczenie słabo doświetlone jedynie przez 

zakratowane dwa okna (W przypadku projektowania oświetlenia do uzgodnienia  

z Zamawiającym sposób zasilania i podłączenia elektrycznego, sugerowany np. agregat 

prądotwórczy). 

Z uwagi na wtórnie podniesiony poziom gruntu od strony zachodniej mauzoleum zachodzi 

potrzeba wykonania od zewnątrz dodatkowych schodków do krypty.  

W celu zabezpieczenia antywilgociowego całego obiektu należy również opracować projekt 

izolacji zewnętrznej pomnika – Mauzoleum oraz systemu odwodnienia (od zewnątrz oraz  

w krypcie – np. studzienka retencyjna  z pompa do odprowadzania wody).  
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Prace remontowo – konserwatorskie zrealizowane w ostatnich latach przy Pomniku 

 – Mauzoleum Poległych w czasie I wojny światowej na kwaterze wojennej  na cmentarzu 

Rakowickim:  

- w latach 2018 - 2021 – prowadzony etapami remont zlecony przez Małopolski Urząd 

Wojewódzki – prace konserwatorskie przy elewacjach zewnętrznych pomnika - mauzoleum  

ku czci poległych żołnierzy w czasie I wojny światowej (konserwacja elementów kamiennych, 

posadzek i schodów, elementów metalowych i innych (w tym ozdobne kraty zamykające 

drzwi i okna krypty – na elewacji zachodniej), 

- w 2019 na zlecenie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie opracowana została 

ekspertyza konstrukcyjna dotycząca stanu zachowania ścian i sklepień pomieszczeń piwnic 

pod tarasem Mauzoleum Poległych w I wojnie światowej; w 2020 r. w trakcie robót przy 

podeście od frontu mauzoleum wykonane zostały konieczne prace naprawcze sklepień 

krypty (zostały wzmocnione i zabezpieczone antykorozyjnie stalowe belki nośne stropu 

odcinkowego i przemurowane ceglane stropy odcinkowe, wykonana wentylacja grawitacyjna; 

wykonanie nowej podbudowy oraz hydroizolacji pod nawierzchnią podestu i położenie na 

nowo płyt podestu)   



6 
 

Pomnik - Mauzoleum ku czci Poległych w czasie I wojny światowej na cmentarzu 

Rakowickim w Krakowie, na Kwaterze Żołnierzy Poległych w czasie I Wojny Światowej 

– cmentarzu wojennym nr 388 Kraków – Rakowice  

Dokumentacja zdjęciowa  (lipiec 2021 r.) 
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