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ST - 00    

 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

Kody i nazwy CPV:     45000   

 

1. WSTĘP. 

Specyfikacja Techniczna (ST) określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano-
montażowych i specjalistycznych umożliwiające Uczestnikom procesu inwestycyjnego 
prawidłowe techniczne i na wymaganym poziomie jakościowym wykonanie tych robót.  

Integralną częścią Specyfikacji Technicznej są Projekty Wykonawcze na podstawie, 
których można określić szczegółowo zakres i rodzaje robót potrzebnych do wykonania 
obiektu. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

 

1.1. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Specyfikacja Techniczna ST-00 „Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru wszystkich Robót Budowlanych w ramach zadania 

„Zabezpieczenie tylnej ściany kolumbarium A i B na terenie cmentarza – Prądnik 

Czerwony (Batowice) w Krakowie”, na terenie Cmentarza Komunalnego, dz. nr 18/2, 

30/2, 29/2, 28/2, 27/2, 26/2,  ul. Powstańców 48, Kraków. 

 
1.1.1. Przewidywany zakres robót: 

 Roboty przygotowawcze, zabezpieczające i rozbiórkowe  

 Roboty ziemne 

 Roboty naprawcze 

 Zasypy i odtworzenie nawierzchni 

 Naprawa balustrad 

 Drenaż 

 Obróbki blacharskie 

 Prace pozostałe 
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1.2. Niektóre określenia podstawowe. 

 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco:  

ST  - jako „Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. 

Inwestor -jednostka organizacyjna lub osoba odpowiedzialna za inwestycję w imieniu, 
którego z upoważnienia może występować np. Inwestor Zastępczy, a dalej Nadzór 
Techniczny Inwestorski, Nadzór Autorski.  

Wykonawca- przyjmujący zamówienie na wykonanie inwestycji.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne, praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie upoważniona do 
kierowania robotami budowlanymi i do występowania w imieniu Wykonawcy w 
sprawach realizacji zadania inwestycyjnego.  

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową, oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad 
realizacją obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, jak również przy 
odbiorze gotowego obiektu.  

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

Roboty - budowa i prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.  

Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 

Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami , stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem 
Nadzoru Inwestorskiego , Wykonawcą i Projektantem.  

Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania.  

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich 
ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia 
wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót  



 Zabezpieczenie tylnej ściany kolumbarium A i B na terenie cmentarza – Prądnik Czerwony (Batowice) w Krakowie 

 

5 
 

Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w 
szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z 
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w 
trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych 
dokumentów.  

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z 
opisem technicznym sposobu ich wykonania. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.  

Wyrób budowlany - rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, 
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów 
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 
certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną.  

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 
zakryciu, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych. 
Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego 
wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru 
całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”.  

Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też 
„odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od 
Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o 
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez Inwestora, ale nie 
będącą Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po 
zgłoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów 
przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 
dokumentacji powykonawczej.  

Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie 
kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych 
Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20.12.2003r. Polskie Prawo 
zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy 
od dnia akcesji Polski do UE tzn. od 1.05.2004 r. 
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1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inwestora. 

1.3.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w określonym terminie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, jeden egzemplarze Dokumentacji Wykonawczej  
i jeden komplet ST. 

1.3.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę. Wykonawca winien 
wykonać dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót. 

1.3.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian, 
poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy 

1.3.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 
Budowy w okresie trwania realizacji zadania, aż do zakończenia i odbioru końcowego 
Robót, a w szczególności: 

 - utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane  
z robotami i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren 
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

 - fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  
w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inwestora tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji Robót. 

1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

 - utrzymywać Teren wykonywania robót w stanie bez wody stojącej, 

 - podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
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unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania środków ostrożności i zabezpieczeń 
przed: 

 - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami łub substancjami toksycznymi, 
 - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 - możliwością powstania pożaru, 
 - hałasem i drganiami. 

1.3.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.3.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót a po zakończeniu Robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 

1.3.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić' 
Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.3.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o każdym takim 
przewozie będzie powiadamiać Inwestora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
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obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do przewozu, a w przypadku jakichkolwiek 
uszkodzeń Wykonawca będzie odpowiadał za ich naprawę.  

1.3.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających obowiązujących wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 
będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

1.3.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia 
przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywał Roboty do czasu końcowego lub w 
szczególnych przypadkach do czasu uzgodnionego z Zamawiającym odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

1.3.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy i wytyczne, które są 
w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Zastosowane materiały posiadają właściwości użytkowe spełniające podstawowe 
wymagania i są dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym, a w szczególności: 

 - certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
 - dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z 

Polskimi Normami lub aprobatą techniczną, 
 - są umieszczone w wykazie wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytworzonych i stosowanych 
według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

 - są oznaczone znakowaniem CE. 
 

2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z Terenu Budowy. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora. 
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Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca przed użyciem materiału 
powiadomi Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inwestora. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Używany sprzęt powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub Projekcie 
Organizacji Robót. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
Terenu Budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Rozpoczęcie budowy następuje po podjęciu prac przygotowawczych na terenie budowy. 
Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym zgłoszeniem. 
Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 
budowlanych, na które jest wymagane zgłoszenie właściwy organ oraz projektanta 
sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 30 dni 
przed ich rozpoczęciem. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz za jakość zastosowanych materiałów  
i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. 
 
5.2. Program organizacji robót i zapewnienie jakości. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora 
projektu organizacji robót i zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST oraz innymi ustaleniami 
przekazanymi przez Inwestora. 
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5.3. Zasady kontroli jakości Robót. 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz Robót. 
Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
 
5.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki. 
 
5.5. Badania prowadzone przez Inwestora. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inwestor 
może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
 
5.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inwestor może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
5.7. Dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: pozwolenie na realizację 
zadania budowlanego, protokoły przekazania Terenu Budowy, protokoły odbioru Robót, 
protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Inwestora. 
 
 

6. KONTROLE, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT  

6.1. Rodzaje odbiorów Robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy: 
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 - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 - odbiór częściowy, 
 - odbiór końcowy. 
 
6.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inwestor. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
6.3. Odbiór częściowy. 
Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu lub robót stanowiących zamkniętą 
całość. Częściowy odbiór obiektu powinien być dokonany przez komisję powołaną przez 
Inwestora. W skład komisji powinni wchodzić: przedstawiciel Inwestora, przedstawiciel 
Wykonawcy, Kierownik Robót, Kierownicy Robót Specjalistycznych (podwykonawcy) i inne 
osoby powołane w skład komisji. 
Z dokonanego odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół, w którym powinny 
być odnotowane wykryte wady i usterki, a także powinien być podany termin ich usunięcia . 
W protokole powinna być również podana ocena jakości i prawidłowości wykonanych robót 
lub części obiektu.  
 

6.4. Odbiór końcowy. 
Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby 
Końcowe Wykonawca zawiadamia o tym Inwestora. 
Odbiór końcowy obiektu dokonywany przez Inwestora może być połączony z odbiorem 
dokonywanym przez użytkownika. 
Odbioru końcowego obiektu dokonuje przedstawiciel Inwestora. Przedstawiciel ten może 
korzystać z opinii komisji powołanej w tym celu przez Inwestora. 
Przed dokonaniem odbioru końcowego obiektu oddający powinien przeprowadzić lub 
spowodować przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób 
oraz uzyskać od właściwych organów zaświadczenia. 
Przy dokonywaniu odbioru końcowego odbierający (komisja odbioru) powinien stwierdzić: 
 - zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektowo-kosztorysową, warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zasadami 
ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową, 

- możliwość oddania obiektu we władanie Inwestora (użytkownika). 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót (oddający) jest zobowiązany 
do: 
 - przygotowania dokumentów pozwalających na należytą ocenę wykonanych robót 

budowlanych, a w szczególności umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i 
uzgodnieniami, 

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół, podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i oddającego wykonane roboty budowlane i przez osoby 
biorące udział w czynnościach odbioru. 
 
6.5. Dokumenty do odbioru końcowego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 - dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
 - specyfikacje techniczne, 
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 - uwagi i zalecenia Inwestora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
 - atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- wyniki badań i pomiarów elektrycznych, 
 - inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
Termin wykonania ewentualnych Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Specyfikacjach technicznych. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru  
o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Obmiar Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

Zasady określania ilości Robót 
Pomiary dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a wyniki 
obmiarów winny zostać zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny, a pomiary i wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania Robót. 

Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także  
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
 

 



 Zabezpieczenie tylnej ściany kolumbarium A i B na terenie cmentarza – Prądnik Czerwony (Batowice) w Krakowie 

 

13 
 

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie  
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały.  

Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.  
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)  
i przepisami obowiązującymi w Polsce, a w szczególności: 
 
8.1. Wykaz ważniejszych przepisów prawnych 

Akty prawne - ustawy  

-Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz. 
2016) z późniejszymi zmianami.  

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)  
- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)  
- Ustawa z dnia 25.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 Nr 

147, poz. 1229)  
- Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2003 r Nr 122, poz. 1321 z 

późniejszymi zmianami)  
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

późniejszymi zmianami)  
- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr 204, 

poz. 2086).  
- Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr 

204, poz. 2087).  

Akty prawne - rozporządzenia  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002r. w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. 
Nr 209, poz. 1779)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1780)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniające rozporządzenie  
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórek, tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, 
poz. 2042)  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.  
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. nr 110/2010 poz. 719) 
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 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169, poz. 1650)  

 

8.2. Normy . 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami  
i przepisami obowiązującymi w Polsce zgodnie z Ustawą z dnia 12 września 2002 roku  
o normalizacji Dz. U. z 2002 r . Nr 169 poz. 1386.  

Przez polską normę rozumie się dokument przyjęty na zasadzie konsensusu i zatwierdzony 
przez upoważnioną jednostkę organizacyjną ustalającą do powszechnego i wielokrotnego 
stosowania-zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów 
działalności lub jej wyników i zmierzające do uzyskania optymalnego stopnia 
uporządkowania w określonym zakresie. PN jest normą krajową powszechnie dostępną, 
oznaczoną na zasadzie wyłączności symbolem PN. Polska norma może być 
wprowadzeniem normy europejskiej lub międzynarodowej. Z uwagi na to, że Ustawa  
o normalizacji dopuszcza stosowanie polskich norm na zasadzie dobrowolności, dopuszcza 
się stosowanie norm europejskich zharmonizowanych i innych powszechnie stosowanych 
międzynarodowych uprzednio uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SST - 01    
 

ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE  
 

Główny kod obiektu:    CPV 45215400-1 - Roboty na cmentarzach 

CPV 45112714-3 - Roboty w zakresie kształtowania cmentarzy  

 

1. WSTĘP. 

 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania  

w zakresie robót  remontowo-budowlanych w ramach zadania „Zabezpieczenie tylnej 

ściany kolumbarium A i B na terenie cmentarza – Prądnik Czerwony (Batowice)  

w Krakowie”, na terenie Cmentarza Komunalnego, dz. nr 18/2, 30/2, 29/2, 28/2, 27/2, 

26/2,  ul. Powstańców 48, Kraków. 

 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3.Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie prac remontowo-budowlanych w ramach zadania  wymienionego 
powyżej.  
 
Przewiduje się następujący zakres robót objętych specyfikacją: 

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZABEZPIECZAJĄCE I ROZBIÓRKOWE 

(zabezpieczenie /ogrodzenie/ terenu budowy przed dostępem osób trzecich, demontaż 
balustrady, wyburzenie betonowej podwaliny balustrady, rozebranie nawierzchni 
asfaltowych kolidujących z robotami, zabezpieczenie istniejących obok grobów, 
wykopanie i zabezpieczenie do czasu ponownego sadzenia istniejących nasadzeń 
/krzewów/ kolidujących z rozkopem, zlikwidowanie w segmencie B istniejących dwóch 
studzienek z wpustami). 

II. ROBOTY ZIEMNE 

(wykopy odsłaniające ścianę zabezpieczanego muru – odcinkowo). 

III. ROBOTY NAPRAWCZE ODSŁONIĘTEGO MURU 

(oczyszczenie muru, uzupełnienie ubytków zaprawami naprawczymi do betonu, 
zagruntowanie podłoża poprzez zastosowanie preparatów przeciwko korozji biologicznej, 
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ułożenie 2 warstw papy modyfikowanej SBS, ułożenie geowłókniny /maty drenażowej/, 
ułożenie folii kubełkowej,  ponad terenem hydroizolację zabezpieczyć systemową listwą 
dociskową, następnie geomembraną wodoprzepuszczalną np. HDPE, w szczelinach 
dylatacyjnych muru należy powtórzyć dylatacje w izolacji). 

IV. ZASYPY I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 

(wykonanie zasypu zagęszczonego warstwowo do stopnia zagęszczenia IS=0,97,  
dla odtworzenia nawierzchni należy wykonać warstwę odcinającą gr. 15 cm z piasku 
stabilizowanego mechanicznie, podbudowę zasadniczą gr. 15 cm oraz gr. 15-30 cm  
z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, na części 
odtwarzanej nawierzchni warstwę ścieralną z betonu asfaltowego gr. min. 6 cm oraz na 
części warstwę grysu gr. min. 6 cm, wykonanie obrzeży).  

V. NAPRAWA BALUSTRAD 

(wykonanie nowych betonowych fundamentów balustrady, oczyszczenie, ocynkowanie  
i pomalowanie proszkowo zdemontowanej ramy istniejącej balustrady /pochwyt, słupki/, 
wymiana na nowe ze stali nierdzewnej wszystkich linek, śrub i marek, celem zachowania 
wysokości balustrady min 110 cm od poziomu terenu należy wykonać nowe marki ze stali 
ocynkowanej ogniowo i lakierowanej proszkowo i osadzić je na fundamentach 
betonowych). 

VI. DRENAŻ 

(wykonanie po północnych stronach segmentu A i B drenażu PVC-U Ø100mm  
i studzienek drenażowych tworzywowych Ø315mm z przykrywą jak dla ciągów pieszo-
jezdnych B125 - wg dokumentacji technicznej).  

VII. OBRÓBKI BLACHARSKIE 

(Segment A - należy kontynuować wykończenie obróbką blacharską wg stanu 
istniejącego na długości całego segmentu. 
Segment B – należy wykonać wykończenie obróbką blacharską wg stanu istniejącego  
w segmencie A). 

VIII. PRACE POZOSTAŁE 

(wywóz gruzu i materiałów z rozbiórek na składowisko lub do utylizacji, posadzenie  
w miejscach pierwotnych lub nowych wskazanych przez Zamawiającego wykopanych 
nasadzeń /krzewów/ kolidujących z prowadzonymi robotami). 

 
 
UWAGA! 

Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja techniczna.  

 
 

1.4.Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

2.1. Kruszywo 

Do podbudów zasadniczych (górna część podbudowy) zastosować kruszywo kamienne 

(tłuczeń) frakcji 0/31,5 mm, wg PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych  

i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu. 

2.2. Piasek ziemny 

Piasek o wielkości ziaren od 0,5 do 1 mm.  

Piasek stosowany do wykonywania warstw pomocniczych (odsączających i odcinających) 

powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. 

 

2.3. Woda  

do skrapiania podczas wałowania i klinowania oraz wykonania warstw odsączających z piasku. 
Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości i powinna odpowiadać wymaganiom 
normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Nie może wydzielać zapachu gnilnego oraz 
nie powinna zawierać zawiesiny. 

 

2.4. Beton B-15 

Na ławy betonowe pod obrzeża przewiduje się beton klasy C 12/15 (B15). 

Na ławy i fundamenty pod barierki klasy C 20/25 (B25). 

 
2.5. Podsypki:  

cementowo-piaskowa, piaskowa i piaskowo-żwirowa 

Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-EN 
12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 

Podsypkę cementowo - piaskową 1:4 stanowi mieszanka cementu (1 część) i piasku (4 
części). Należy ją przygotować w mieszarkach mechanicznych. 

Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 
Materiał filtracyjny i podsypka dla drenażu. 

Jako materiały filtracyjne należy stosować:  

 żwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren większych niż otwory w rurociągu 
drenarskim, którymi mógłby się do nich dostać. Do otworów tych należą szczeliny stykowe 
między rurkami oraz dziurki i szparki podłużne w rurkach dziurkowanych,  

 piasek gruby o wielkości ziaren do 2 mm, w którym zawartość ziaren o średnicy większej 
niż 0,5 mm wynosi więcej niż 50 %, wg PN-B-02480,  

 piasek średni o wielkości ziaren do 2 mm, w którym zawartość ziaren o średnicy większej 
niż 0,5 mm wynosi nie więcej niż 50 %, lecz zawartość ziaren o średnicy większej niż 0,25 
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mm wynosi więcej niż 50 %, wg PN-B-02480. Wskaźnik wodoprzepuszczalności piasków 
powinien wynosić co najmniej 8 m/dobę, przy oznaczaniu wg PN-B-04492. Żwiry i piaski nie 
powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej niż 0,2 % masy, 
przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28. Podsypkę pod rurki drenarskie należy wykonać z 
piasku odpowiadającego wymaganiom PN-B-11113 
 
2.6. Geowłóknina syntetyczna / filtracyjna 

Rodzaj geosyntetyku i jego właściwości powinny odpowiadać wymaganiom określonym  
w dokumentacji projektowej. 

Geowłóknina powinna być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska 
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdarć, dziur i przerw 
ciągłości z dobrą sczepnością z gruntem, o charakterystyce zgodnej z dokumentacją 
projektową, aprobatami technicznymi. 

 
2.7. Studzienki drenażowe  

Studnie drenażowe tworzywowe Ø315mm z przykrywą jak dla ciągów pieszo-jezdnych, 
niewłazowe, których konstrukcja oparta jest na kinecie z tworzyw sztucznych PP lub PE, 
rurze trzonowej karbowanej. 

Kompletna studnie wraz ze zwieńczeniem – tego samego producenta. 

2.8. Przewody drenażowe PVC-U Ø100mm. 

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać wymaganiom PN-C-89221 lub 
BN-84/6366-10, tj. być rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi  
z polichlorku winylu i odpowiednich dodatków metodą wytłaczania lub z PE.  
Rurki drenarskie powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinny być obcięte prostopadle 
do osi, w sposób umożliwiający dokładne ich łączenie. Szczeliny wlotowe (szparki podłużne) 
powinny znajdować się między karbami rurki, powinny być wolne od grudek i resztek 
materiału i powinny być tak wykonane, aby przepływająca przez nie woda nie napotykała 
oporów.  
Szczeliny powinny być równomiernie rozmieszczone na długości i obwodzie rurki.  
Złączki, służące do połączenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skręcenie) powinny 
być wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego.  
Wymagania dla złączki o średnicy zewnętrznej nominalnej 100 mm powinny odpowiadać BN-
84/6366-10. 
 
2.9. Zaprawy naprawcze do betonu 

- Wypełnienie ubytków  

2.9.1 Mineralna zaprawa  
Jednoskładnikowa, mineralna zaprawą na bazie cementu do antykorozyjnego 
zabezpieczania stali zbrojeniowej oraz do wykonywania warstwy sczepnej podczas napraw 
ubytków betonu i reprofilacji elementów żelbetowych. Jest to zaprawa typu PCC 
modyfikowana polimerami. Dane techniczne: - postać: szary proszek, - gęstość nasypowa - 
1,16 g/cm3, - gęstość zaprawy - 1,79 g/cm3, - czas przydatności do użycia +10ºC / +23ºC / 
+30ºC 90 min / 60 min / 40 min.  

2.9.2 Mineralna zaprawa naprawcza  
Jednoskładnikowa, drobnoziarnista zaprawa naprawcza na bazie cementu stosowaną do 
naprawy ubytków betonu, odznacza się bardzo dobrą przyczepnością do powierzchni 
betonowych, jest odporna na działanie chlorków oraz karbonatyzację, a ponadto jest 
mrozoodporna. Zaprawa posiada wysoką odporność na ścieranie, może być nakładana 
ręcznie lub natryskowo. Uziarnienie zaprawy do 2 mm. Dane techniczne: - postać: szary 
proszek, - uziarnienie - do 2 mm, - grubość warstwy do 4 cm, - gęstość nasypowa  



 Zabezpieczenie tylnej ściany kolumbarium A i B na terenie cmentarza – Prądnik Czerwony (Batowice) w Krakowie 

 

19 
 

1,51 g/cm3, - gęstość zaprawy 1,99 g/cm3, - wytrzymałość na ściskanie po 1 / 3 / 7 / 28 
dniach 18 / 26 / 45 / 56 N/mm2, - wytrzymałość na zginanie po 1 / 3 / 7 / 28 dniach 2,4 / 4,2 / 
8,1 / 11,0 N/mm2, - moduł sprężystości E 30 Mpa.  
 
- Naprawa rys  

2.9.3 Szybkowiążąca zaprawa cementowa  
Wodoodporna, odporna na działanie czynników atmosferycznych zaprawa do szybkiego 
montażu. Nie zawiera chlorków i sody.  
Dane techniczne: - wytrzymałość na ściskanie po 2 godz.5 N/mm²  

po 1 dniu15 N/mm²  
po 7 dniach26 N/mm²  
po 28 dniach34 N/mm² 

 
2.10. Papa modyfikowana SBS 

Papa termozgrzewalna produkowana z asfaltu modyfikowanym elastomerem SBS z osnową 
z włókniny poliestrowej. Przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych. 
 

2.11. Folia kubełkowa  

Folia kubełkowa przeznaczona głównie do izolacji elementów mających kontakt z gruntem. 
Podstawowym zadaniem folii jest ochrona warstwy hydroizolacyjnej (bitumicznej ) przed 
mechanicznymi uszkodzeniami np. dziurawienie, zgniatanie, ścieranie.  
Właściwości:  elastyczna, nie ulega procesowi rozkładu,  odporna na nacisk i wytrzymała na 
uderzenia, odporna na rozrywanie, łamanie, ścieranie, dziurawienie,  odporna na działanie 
grzybów i bakterii glebowych technologia z zastosowaniem szczeliny powietrznej pozwala na 
wyrównanie ciśnienia wilgoci, zapobiegając tworzeniu się niszczącego ciśnienia 
hydrostatycznego, wysoka wytrzymałość na ściskanie zapobiega uszkodzeniom 
wynikającym z ruchów terenu lub zasypywania wykopów, zwiększona wentylacja 
powierzchni wewnętrznych umożliwia szybkie schniecie struktury, łatwy montaż  
i natychmiastowy efekt, możliwość montażu w dowolnych warunkach atmosferycznych.  
 
2.12. Mata drenażowa  

Mata drenażowa to laminowana siatką z włókna szklanego folia polistyrenowa, przyśpiesza 
odprowadzanie wody. 
 

2.13. Geomembrana wodoszczelna np. HDPE  

Geomembrana HDPE to wykonana z polietylenu wysokiej gęstości syntetyczna bariera, 
stanowiąca ochronę hydroizolacyjną dla gruntów, jest obecnie najlepszym, a co za tym idzie, 
najpopularniejszym i najczęściej stosowanym materiałem izolacyjnym.  
 
 
2.14. Beton asfaltowy – warstwa wiążąca AC16W 

Lepiszcza asfaltowe 

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 

14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2.  

Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 można stosować inne lepiszcza nienormowe 

według aprobat technicznych. 
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Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowe do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu 

asfaltowego 

Kategoria 

ruchu 

Mieszanka 

ACS 

Gatunek lepiszcza    

asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1 – KR2 AC11W,AC16W  50/70    
- 

KR3 – KR4 AC16W,AC22W 35/50, 50/70, 

wielorodzajowy 

35/50, 50/70  

PMB 25/55-60 

KR5 – KR6 AC16W AC22W 35/50, 

wielorodzajowy 

35/50 

PMB 25/55-60 

 

Kruszywo  

 Do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego należy stosować 
kruszywo według PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmujące kruszywo 
grube , kruszywo drobne  i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w 
WT-1 Kruszywa 2010 – tablica 8, 9, 10, 11. 
Środek adhezyjny 

 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 
gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność 
mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek 
adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona 
według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%. 
 Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 
producenta. 
Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 

 Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z 
tego samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia 
różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni 
lub ją ograniczającymi, należy stosować: 

a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat 
technicznych, 
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub 
aprobat technicznych   

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych 
opakowaniach producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt 
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metodą na gorąco”. Dopuszcza się inne 
rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 

Materiały do złączenia warstw konstrukcji 

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy 
stosować  kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami 
według PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66]. 
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Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych 
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i 
zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.  

 

2.15. Beton asfaltowy – warstwa ścieralna AC8S 

Lepiszcza asfaltowe 

 Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-

EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz 

lepiszcz wymienionych w tablicy 2 można stosować inne lepiszcza nienormowe według 

aprobat technicznych. 

Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza    

ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1 – KR2 AC5S, 

AC8S, 

AC11S 

50/70, 70/100 

Wielorodzajowy 50/70 

 

- 

KR3 – KR4 AC8S, 

AC11S 

   50/70 

Wielorodzajowy 50/70    

PMB 45/80-55 

PMB 45/80-65 

KR5 – KR6 AC8S, 

AC11S 

Wielorodzajowy 35/50 PMB 45/80-55 

PMB 45/80-65 

 

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.  

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 

Lp. Właściwości 

Metoda 

badania 

Rodzaj asfaltu 

50/70 70/100 

1 2 3 4 5 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 70-100 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51 

3 Temperatura zapłonu,  

nie mniej niż 

°C PN-EN 22592 [62] 230 230 

4 Zawartość składników 

rozpuszczalnych,  

nie mniej niż 

 

% m/m 

 

PN-EN 12592 [28] 

 

99 

 

99 

5 Zmiana masy po starzeniu 

(ubytek lub przyrost),  
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nie więcej niż % m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,8 

6 Pozostała penetracja po 

starzeniu, nie mniej niż 

% PN-EN 1426 [21] 50 46 

7 Temperatura mięknienia po 

starzeniu, nie mniej niż 

°C PN-EN 1427 [22] 48 45 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 

8 Zawartość parafiny,  

nie więcej niż 

% PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2 

9 Wzrost temp. mięknienia 

po starzeniu, nie więcej niż 
°C PN-EN 1427 [22] 9 9 

10 Temperatura łamliwości 

Fraassa, nie więcej niż 
°C PN-EN 12593 [29] -8 -10 

 

Kruszywo  

 Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-
EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne   
i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 – 
tablica 12, 13, 14, 15. 
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. 
Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza 
powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 
 

Środek adhezyjny 

 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 
gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność 
mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek 
adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona 
według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%. 
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach,  
w warunkach określonych przez producenta. 

 

Materiały do złączenia warstw konstrukcji 

 Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) 
należy stosować  kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane 
polimerami według PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66]punkt 5.1 tablica 2 
i tablica 3. 
Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany 
polimerem lub lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje się tylko pod cienkie 
warstwy asfaltowe na gorąco. 
 Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w 
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do 
opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi. 
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2.16. Grys na nawierzchnie 

Grys techniczny wielofrakcyjny /16-32mm/  

2.17. Obrzeża betonowe 

Obrzeża betonowe muszą odpowiadać normie PN-EN 1340: 2004. 

Elementy betonowe, prefabrykowane metodą wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa 
drogowego, gatunek l, kolor i kształt zgodny z projektem oraz z właściwą Aprobatą 
Techniczną IBDiM, wg wykazu: 

Obrzeża betonowe 8x30x100. 
 

 

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 "Wymagania ogólne".  

3.1. Sprzęt stosowany do robót remontowych 

 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:  

- do przygotowania podłoża - narzędzia do skucia uszkodzonych tynków: młotki, przecinaki, 
młoty udarowe pneumatyczne lub elektryczne; narzędzia do oczyszczenia powierzchni: 
szczotki, szczotki druciane,  

- urządzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgławicowe). 

 - do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka z 
pojedynczym mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym 
mieszadłem, pojemniki na zaprawę,  

- do nakładania preparatów gruntujących - niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, 
szczotka, pędzel,  

- do nakładania drobnoziarnistych zapraw uszczelniających (szlamów uszczelniających) – 
szczotka do  nakładania szlamów, ławkowiec ewentualnie nakładać maszynowo agregatami 
do tynków drobnoziarnistych (Desoi SP.8 / SP.10),  

- do nakładania i zacierania zapraw tynkarskich - narzędzia tynkarskie: kielnia, łata 
tynkarska, paca, paca gąbkowa, kratowy zdzierak, paca stalowa; do nakładania 
maszynowego należy stosować odpowiednie agregaty tynkarskie z mieszarkami.  
 
Dopuszcza się użycie innego sprzętu o podobnych parametrach jak wyżej w zależności od 
środków jakimi dysponuje wykonawca.  
Zastosowany sprzęt powinien być uzgodniony i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

Stosowany sprzęt nie powinien spowodować niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 "Wymagania ogólne".  
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Materiały przewidziane w dokumentacji do wykonania robót są konfekcjonowane i 

dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub blaszanych oraz workach 

papierowych. Typowe opakowania mogą być przenoszone przez jedną osobę.  

Można je przewozić dowolnymi środkami transportu.  

 

Materiały proszkowe zawierające cement należy chronić przed zawilgoceniem, 

wodorozcieńczalne grunty i farby należy chronić przed mrozem. Materiały należy składować 

w zadaszonych magazynach. Należy sprawdzać termin ważności produktu. Wodę, (jeśli nie 

istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w szczelnych i 

czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania wody w 

opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano 

inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Warunki ogólne. 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne".   

 
UWAGA! 

1/ Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć i przygotować cały teren budowy. 

W związku z tym należy: 
- zabezpieczyć / wygrodzić teren przed dostępem osób postronnych, 
- wyznaczyć drogi komunikacji, 
- zorganizować zaplecze socjalne, 
- wyznaczyć miejsca składowania materiałów. 

2/ W cenie usługi Wykonawca robót winien przewidzieć opłatę za składowanie i utylizację 
odpadów z rozbiórek. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze, zabezpieczające i rozbiórkowe 

W ramach w/w robót przewidziano wykonanie następujących prac: 

- zabezpieczenie /ogrodzenie/ terenu budowy przed dostępem osób trzecich,  

- demontaż istniejącej balustrady i wyburzenie betonowej podwaliny na której jest osadzona,  

- rozebranie nawierzchni asfaltowych alejek kolidujących z robotami,  

- zabezpieczenie istniejących obok grobów,  

- wykopanie i zabezpieczenie do czasu ponownego sadzenia istniejących nasadzeń 
/krzewów/ kolidujących z rozkopem,  

- zlikwidowanie w segmencie B istniejących dwóch studzienek z wpustami. 

 

Roboty należy wykonać ściśle wg wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej. 
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5.3. Roboty ziemne 

W związku z koniecznością wykonania zabezpieczenia (izolacji) tylnej ściany kolumbarium  
A i B należy odsłonić ścianę zabezpieczanego muru, poprzez odkopanie na głębokość około 
3m.  

Roboty wykonywać odcinkowo.  

5.4. Roboty naprawcze odsłoniętego muru 

 
5.4.1. Naprawa ubytków  

5.4.1.1. Warunki atmosferyczne  

Wykonanie robót winno być zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart 
technologicznych Producenta stosowanych preparatów. Należy przestrzegać temperatur 
podłoża, otoczenia i materiałów podanych w kartach technicznych, które nie powinny być 
niższe niż +5°C. Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami i przy 
wilgotności powietrza przekraczającej 90%.  

5.4.1.2. Przygotowanie podłoża  

Przygotowanie podłoża betonowego przy uzupełnieniu ubytków betonu ma szczególne 
znaczenie.  
W zakres przygotowania podłoża wchodzą następujące prace:  
• usunięcie powierzchniowych zanieczyszczeń  
• usunięcie mleczka cementowego i słabo związanych warstw betonu,  
• odkucie otuliny betonowej skorodowanych prętów,  
• oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych z rdzy do metalicznie błyszczącej 
powierzchni do stopnia Sa 2 i 1/2 zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996, przez strumieniowanie 
sprężonym powietrzem z trwałym ścierniwem,  
• podłoże musi być czyste, szorstkie, chłonne i wystarczająco nośne.  

 
Etap przygotowania podłoża polegający na odkuciu skorodowanego betonu należy 
wykonywać tylko pod bezpośrednim nadzorem kierownika robót. W przypadku konieczności 
odkucia betonu na znacznym obszarze, mogącym mieć wpływ na statykę konstrukcji lub jej 
poszczególnych elementów należy przerwać roboty i zawiadomić Inspektora Nadzoru oraz 
autora projektu naprawy. Wykonawca zobowiązany jest dokumentować odpowiednie 
przygotowania podłoża protokołem z wynikami badań. Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek 
usterki to powinno być usunięte według zasad określonych przez Inspektora Nadzoru.  
 
5.4.1.3. Przygotowanie mieszanek  
Najlepiej przygotowywać mieszanki z pełnych zawartości opakowań. Dokładne informacje  
o przygotowaniu produktów i uwagi szczególne znajdują się w specjalnych informacjach 
technicznych o produktach – kartach technicznych.  

 
5.4.1.4 Szczegółowe wykonanie naprawy konstrukcji żelbetowych ściśle według wytycznych 
wybranego producenta systemu.  
Kolejność prac:  
- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stali 
– Wykonanie warstwy sczepnej  
- Wykonanie warstwy reperacyjnej  
- Pielęgnacja 
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5.4.2. Izolacja z papy bitumicznej – 2x 

- Sprawdzenie przygotowanie podkładu  

1. Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcany i przenosić wszystkie 
działające nań obciążenia.  

2. Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów 
bitumicznych powinna być równa (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, 
odtłuszczona i odpylona. Pod izolację z folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podkładu 
powinna być gładka.  

3. Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 
3 cm lub sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od 
krawędzi. 

 
- Układanie papy modyfikowanej SBS 

 - Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewanych można prowadzić w temperaturze nie 
niższej niż: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS.  

- Na podkładzie należy wykonać izolację wodochronną. Powinna to być jedna warstwa papy 
termozgrzewalnej. Papę należy kleić do podłoża metodą zgrzewania.  

- Izolacja z papy powinna być wywinięta na ściany na wysokość co najmniej 20 cm oraz 
połączona z urządzeniem odpływowym w taki sposób, aby woda gromadząca się na niej 
spływała do kanalizacji.  

- Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie 
powinna być nie mniejsza niż 10 cm, wg wytycznych producenta. Zakłady arkuszy 
kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.  

- Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej 
warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i 
równomiernym rozwijaniem rolki.  

 
5.4.3. Izolacja z folii kubełkowej,   

Warstwy podłoża muszą być suche i odporne na nacisk. Punkt mocowania to górna krawędź 
fundamentu, około 10cm nad warstwą bitumiczną. Montaż następuje bezpośrednio z rolki, 
najczęściej poziomo. Fundament należy owinąć. Można również układać pionowo. Przy 
montażu niezbędna jest 10 cm zakładka. Dolny punkt mocowania znajduje się nad rurą 
drenową. Mocowanie za pomocą gwoździ na krawędzi. 

Materiału nie należy stosować: – na wilgotne podłoże, – na podłoże smołowe, – w miejscach 
gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika występują źródła zapłonu. 

 
 

5.4.4. Ułożenie geowłókniny /maty drenażowej/,  
 

Montaż geowłókniny następuje po wykonaniu zasypu drenażu z połączeniem izolacji z folii 
kubełkowej (nie na styk, tylko na zakład). 

 
Uwaga! 
Ponad terenem hydroizolację zabezpieczyć systemową listwą dociskową. 
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5.4.5. Ułożenie geomembrany 

Wykonywanie połączeń  
W związku z tym, że geomembrany dostarczane są na plac budowy w pasmach zwiniętych 
w rolki, niezbędne jest ich łączenie w celu uzyskania większych powierzchni. Oferowane 
technologie łączenia poszczególnych pasm materiału gwarantują pełną szczelność połączeń.  
Istnieją dwie podstawowe metody łączenia:  
- spawanie  
- zgrzewanie  
 
Spawanie  
Technologia spawania wykorzystuje pręt spawalniczy wykonany z polietylenu PEHD o 
średnicy 5 mm. Materiał spawany w pierwszej fazie zmiękcza się używając strumienia 
gorącego powietrza a następnie nakłada warstwę roztopionego tworzywa polietylenowego. 
Operacje te są przeprowadzane przy pomocy specjalnych spawarek – extruderów. Wtapiając 
w spoinę cienki drut miedziany i badając później za pomocą kontrolera piezoelektrycznego 
ewentualne przebicie do tego drutu, można kontrolować jakość połączenia. Do sprawdzania 
szczelności tego typu połączeń stosowana jest również metoda próżniowa.  
 
Zgrzewanie  
Zgrzewanie spoin geomembrany odbywa się przy użyciu samobieżnej maszyny, która 
poprzez docisk dwoma rozgrzanymi kółkami powoduje łączenie założonych na siebie pasm 
materiału wzdłuż dwóch równoległych linii. W miejscach ich stopienia uzyskane połączenie 
stanowi materiał o jednolitej strukturze. Pomiędzy miejscami zgrzania powstaje "tunel", który 
wykorzystuje się do ciśnieniowego sprawdzania szczelności połączenia. Niezależnie od 
grubości materiału zadaje się ciśnienie rzędu 200 kPa. W przypadku stwierdzenia 
nieszczelności należy odszukać miejsce wątpliwe i zaspawać. 

5.5. Zasypy i odtworzenie nawierzchni 

5.5.1. Zasypy. 

Wykonanie zasypu zagęszczonego warstwowo do stopnia zagęszczenia IS=0,97,  

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopu po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 

Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

Zasypanie wykopu powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych  

w nim robót. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone  

z odpadków materiałów budowlanych i śmieci.   

Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:  

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych; 

0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami; 

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi;  

W bezpośrednim sąsiedztwie wybudowanych już elementów konstrukcji podłoże zagęszczać 

metodami bezudarowymi (np. walcami statycznymi).   

Zasypy można zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie 
powinien być mniejszy niż określony w projekcie. 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to 
wykonawca powinien spulchniać warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej  
i powtórnie wykonać zagęszczenie. 
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5.5.2. Odtworzenie nawierzchni. 

Po wykonaniu wykopów i zabezpieczeniu kolumbariów, należy odtworzyć stan istniejący. 

Całą alejkę należy wykonać w spadku 2-3% od muru w kierunku kwater grzebalnych. 

Odtworzone alejki wymagają dostosowania wysokościowego do istniejących ścian 

kolumbariów, a także istniejących ciągów komunikacyjnych cmentarza.  

5.5.2.1. Podbudowy: 

- warstwa odcinająca z piasku ziemnego 0,5 – 1,0 mm stabilizowanego mechanicznie 
(warstwa grub. 15 cm),  

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego (kliniec granitowy lub bazaltowy)  

o uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm pod nawierzchnię 

asfaltową oraz 15-30 cm pod nawierzchnię z tłucznia,   

 
- Wbudowanie i zagęszczanie piasku 

Piasek powinien być rozkładany w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki,  

z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej 

warstwy luźnego piasku powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 

projektowaną. 

-  Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, 

z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej 

warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 

projektowaną. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy 

przystąpić do jej zagęszczania. 

Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi  

i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej 

krawędzi. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 

bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 

otrzymania równej powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być 

zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 

mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 

[1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej  

z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest 

wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie  

i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności 

optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
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5.5.2.2. Nawierzchnie: 
 

- WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO GR. MIN 6 CM, 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 

projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej : 

AC8S - warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni, 

AC16W - warstwa wiążąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową. 

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole 
maszyn i urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania 
gotowej mieszanki). 
 Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także 
wstępne, powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do 
dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. 
Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie. 
 Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem 
ogrzewania, z układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z 
dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym 
(roboczym) nie może przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i 
polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.  
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby 
mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. 
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30oC od najwyższej 
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 11. W tej tablicy najniższa 
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a 
najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po 
wytworzeniu w wytwórni. 
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić 
równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj 
składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach. 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę 

ścieralną z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 

– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein, 
– suche. 
 
Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać 
poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 
 
Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w 
betonie asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o 
właściwościach zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni 
powierzchnia podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
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Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami 
drogowymi według PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami 
według norm lub aprobat technicznych. 
Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań 
poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 

Próba technologiczna 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do 
przeprowadzenia w obecności Inspektora Nadzoru próby technologicznej, która ma na celu 
sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu 
należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym 
produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po 
ustabilizowaniu się pracy otaczarki. 

Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu 
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację 
kruszywa. 

Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w 
silosie lub załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu 
zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27 [39]. 
Na podstawie uzyskanych wyników Inspektor Nadzoru podejmuje decyzję o wykonaniu 
odcinka próbnego. 

Odcinek próbny 

 Przed przystąpieniem do wykonania warstwy wiążącej lub warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek próbny celem uściślenia organizacji 
wytwarzania  
i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania.  
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorem 
Nadzoru. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość 
co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz 
sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania tych warstw. 
 Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inspektora 
Nadzoru technologii wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego. 

Połączenie międzywarstwowe 

 Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia 

połączenia między warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni 

ruchem. 

 Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia 

między warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem 

wody między warstwami. 

 Skropienie lepiszczem podłoża (np. z warstwy wiążącej asfaltowej), przed ułożeniem 

warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej  

w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m2, przy czym: 

– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 
– ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości 

mieszanki; jeśli mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć 
większą ilość lepiszcza do skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją. 
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Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, 

np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach 

trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni 

lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed 

zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę 

organizacji ruchu. 

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h 

przed układaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. 

Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym 
zgodnie z zapisami w punktach powyżej. 
Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż  +5°C. 
 Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich 
warunkach atmosferycznych. 
 Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas 
silnego wiatru (V > 16 m/s) 
 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym 
temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki 
otoczenia. 
 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w 
układ automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z 
dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się 
wbudowywanie ręczne. 

Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech 

miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 

Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. 
Do warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z 
możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione. 

 
 

- WYKONANIE NAWIERZCHNI Z GRYSU GR. MIN 6 CM, 
 

Nawierzchnię można wykonać przy pomocy układarki, belki profilującej, piaskarki bądź 
ręcznie. Warstwa pośrednia z materiału nawierzchni wymaga ubicia dynamicznego 
(wstrząsarką lub walcem wstrząsowym). Warstwa wierzchnia z nawierzchni ubijana jest 
statycznie przy użyciu dostatecznie ciężkiego walca. Do mniejszych powierzchni nadaje się 
również ubijarka ręczna. Po wywalcowaniu warstwę zamykającą należy lekko wzruszyć za 
pomocą grabi bądź miotły. Dzięki temu nawierzchnia będzie chłonąć wodę. Po wykończeniu 
wskazane jest chodzenie bądź jeżdżenie po warstwie wierzchniej. Ewentualne uszkodzenia 
będące wynikiem wandalizmu należy zagrabić oraz ponownie ubić nawierzchnię. Ostateczne 
ubicie nawierzchni uzyskuje się z reguły po trzykrotnej zmianie warunków pogodowych 
(słońce – deszcz – słońce itd.) Nawierzchni nie wykonywać podczas mrozów ani w 
temperaturze zbliżonej do temperatury zamarzania.  

 

5.5.2.3. Obrzeża: 

Alejki od strony kwater zakończyć obrzeżem chodnikowym o szer. 8x25 cm, kolor szary.  

Wykonanie obrzeży chodnikowych 8x30 na ławie betonowej z oporem, z betonu C12/15 
(B15)  i na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm, 
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Od strony murów oporowych wykonać przekładkę z materiału ściśliwego np. EPS i 
wypełnieniem masą elastyczną. 
 
Szczegółowy zakres prac i sposób wykonania - zgodnie z dokumentacją projektową 
przedmiotowego zadania. 

5.6. Naprawa balustrad 

Zakres prac naprawy balustrad obejmuje: oczyszczenie, ocynkowanie i pomalowanie 
proszkowo zdemontowanej ramy istniejącej balustrady /pochwyt, słupki/, wymiana na nowe 
ze stali nierdzewnej wszystkich linek, śrub i marek. 
 
Fundamenty pod balustradę betonowe z B-25. Sposób układania betonu ręcznie na 
uprzednio przygotowanym szalunku z desek lub systemowym. W trakcie betonowania należy 
osadzić marki pod słupki balustrad, głębokość wtopienia dostosować do wymaganej 
wysokości balustrad tj. 1,1 m. 

5.7. Drenaż 

Po północnych stronach segmentu A i B należy wykonać nowoprojektowany drenaż  
i studzienki ściśle wg dokumentacji technicznej. Ilość i lokalizację studzienek dostosować do 
istniejącego układu wysokościowego fundamentów przy uwzględnieniu spadków drenażu 
min 0,5%, max 2%.  

Studzienki drenażowe tworzywowe Ø315mm z przykrywą jak dla ciągów pieszo-jezdnych. 
Właz wypoziomować do nawierzchni alejek.  

Przewody drenażowe PVC-U Ø100mm w otulinie z geowłókniny syntetycznej, w obsypce 
filtracyjnej piaskowo-żwirowej.  

Podsypkę pod rurami i obsypki należy odpowiednio zagęścić. 

Uziarnienie obsypki wzdłuż drenaży dobrać tak, aby jej przepuszczalność była min.10x 
większa od przepuszczalności gruntu odwadnianego.  

Obsypki zabezpieczyć geowłókniną filtracyjną. 

5.8. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie wg rozwiązań systemowych zgodnych z katalogiem wybranej firmy lub 

wykonać indywidualnie z blachy stalowej powlekanej.  

 Segment A - należy kontynuować wykończenie obróbką blacharską wg stanu istniejącego 
na długości całego segmentu. 

Segment B – należy wykonać wykończenie obróbką blacharską wg stanu istniejącego  
w segmencie A. 

5.9. Prace pozostałe 

5.9.1.  Nasadzenia 

W związku z tym że wszystkie nasadzenia rosnące na terenie realizowanego zadania,  
a kolidujące z prowadzonymi robotami, zostają zachowane, a obowiązkiem Wykonawcy było 
ich wysadzenie i zabezpieczenie na czas prowadzenia prac, Wykonawca na nowo posadzi 
jen w miejscach pierwotnych lub nowych wskazanych przez Zamawiającego. 

5.9.2. Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórek na składowisko lub do utylizacji. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne".   
 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z dokumentacją 
techniczną, SST i ustaleniami z Zamawiającym.  
 
W tym celu konieczne jest aby spełnione zostały następujące warunki:  
- Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personel.  
- Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni, 
przygotowania, nakładania, pielęgnacji stosowanych materiałów. Sprzęt ten musi być 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.  
- Każda dostarczona partia materiału musi być zaopatrzona w deklarację zgodności  
z odpowiednim dokumentem odniesienia wystawioną przez upoważnioną jednostkę. W razie 
jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jakości materiału należy przeprowadzić niezbędne 
badania.  
- W czasie prac musi być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich etapów 
zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacją i opracowanym harmonogramem.  
- Wykonawca powinien prowadzić bieżący zapis realizowanych prac, badań jakościowych  
i warunków atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. 
Kopia tej dokumentacji powinna być częścią dokumentacji powykonawczej. 

6.1. Przygotowanie podłoża  

Kontroli podlega przygotowane podłoże. Należy sprawdzić czy podłoże jest wystarczająco 
mocne, nośne i pozbawione składników działających antyadhezyjnie, odspojonych lub 
miękkich i czy zostało przygotowane zgodnie z dokumentacją techniczną.  

 
6.2. Badania kontrolne prawidłowości wykonania zasypów  

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw polegają na 

sprawdzeniu: 

- grubości każdej warstwy i jej  wilgotności przy zagęszczeniu,  
- odwodnienie każdej warstwy, 
- grubość każdej warstwy i jej wilgotność przy zagęszczeniu,  
- nadania spadków warstwom gruntów spoistych, 
- przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczy i mrozów, 

w szczególności: 

 wykonywanie zasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 
dopuszczalną, 

 osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez  
wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym, 

 niedopuszczalne jest wykonywanie  zasypów w temperaturze, przy   której nie jest  
możliwe osiągnięcie w wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

 wykonywanie zasypów należy przerwać w czasie dużych opadów śniegu; przed 
wznowieniem prac  należy usunąć śnieg z powierzchni już wykonanej. 

 
6.3. Sprawdzenie zagęszczenia zasypów  

Sprawdzenie zagęszczenia  polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika 

zagęszczenia z wartością podaną w projekcie lub stosunku modułów odkształcenia. 

Oznaczenie wskaźnik zgęszczenia należy przeprowadzić według BN-77/8931-12, a modułów 
odkształcenia według BN-64/8931-02. 
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Prawidłowość zagęszczenia powinna być potwierdzona przez Inspektora nadzoru wpisem do 

dziennika budowy. 

6.4. Sprawdzenie wykonanie robót zabezpieczających tylną ścianę kolumbarium 

Kontrolę wykonania powinno wykonywać się podczas nakładania kolejnych warstw oraz 
bezpośrednio po nałożeniu każdej nowej warstwy. Należy sprawdzić dokładność wykonania 
– jednorodność grubości warstwy, rzeczywistą grubość warstwy, pełne pokrycie powierzchni.  

Powinny one umożliwić ocenę pod kątem następujących wymagań:  
- zgodność z dokumentacją projektową,  
- jakość zastosowanych wyrobów,  
- prawidłowość przygotowania podłoża,  
- prawidłowość wykonania powierzchni,  
- przestrzeganie właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi 

warstwami,  
- wykończenie na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 

 
7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

Jednostkami obmiarowymi robót związanych z pracami remontowo-budowlanymi elementów 

obiektu są m3, m2, mb, szt, kpl. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne”.  

Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót 
zgodnie z dokumentacją techniczną. 

Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:  
- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, warunkami 

technicznymi oraz obowiązującymi normami. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST-00 

„Wymagania Ogólne”.  

Szczegółowe rozliczenie zgodnie z umową z Zamawiającym.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz.401). 

- PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

 

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek  

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  

- PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych.  

– Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21, z późn. zmianami); 

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 
1997 

- WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z 
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, 
CZDP, Warszawa, 1984 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-
wa 1989r. 

 

 

UWAGA!  

Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub 

normy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 


