P – 2 / TP / 2023
Załącznik nr 4a do SWZ

Usługi w zakresie utrzymania zieleni na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie
Część 1 – Usługi w zakresie utrzymania zieleni na terenie cmentarzy komunalnych 
w Krakowie – Rejon Rakowice 
FORMULARZ CENOWY – PRZEDMIAR
Prace wykonywane będą na terenie następujących cmentarzy komunalnych w Krakowie:
· Cm. Rakowicki (ul. Rakowicka i ul. Prandoty) 
· Cm. Bronowice (ul. Pasternik) 
· Cm. Mydlniki (ul. Balicka) 
1. Cięcia pielęgnacyjne (kompleksowe): 
· usunięcie pędów, gałęzi i konarów, 
· zrębkowanie usuniętych gałęzi,
· wywóz zrębków i grubizny,
· uporządkowanie miejsca pracy.
	Jednostka miary
	Cena wykonania 1 jednostki prac netto
	Szacunkowa ilość prac do wykonania
	Cena wykonania planowanej ilości prac netto
	VAT
………. %
	Cena wykonania planowanej ilości prac brutto

	1 m obw. pnia
	…………… zł
	140,00 m
	…………… zł 
	…………… zł
	…………… zł


Uwaga: cena wykonania prac uzależniona jest od obwodu pnia mierzonego na wys. 1,3 m. 

Koszt prac przy drzewie wielopniowym liczony jest za każdy pień osobno.

2. Usuwanie drzew:
· odcięcie gałęzi, konarów, 

· usunięcie pnia i jego docięcie jak najniżej do powierzchni gruntu 

· pocięcie konarów i pnia na odcinki dogodne do załadunku,

· zrębkowanie gałęzi,

· wywóz zrębków i grubizny poza teren cmentarzy,

· uporządkowanie miejsca pracy.
	Jednostka miary
	Cena wykonania 1 jednostki prac netto
	Szacunkowa ilość prac do wykonania
	Cena wykonania planowanej ilości prac netto
	VAT
………. %
	Cena wykonania planowanej ilości prac brutto

	1 m obw. pnia
	…………… zł
	25,00 m
	…………… zł
	…………… zł
	…………… zł


Uwaga: cena wykonania prac uzależniona jest od obwodu pnia mierzonego na wys. 1,3 m. Koszt prac przy drzewie wielopniowym liczony jest za każdy pień osobno. Prace nie obejmują karczowania pniaków.
3. Założenie wiązania elastycznego:
	Jednostka miary
	Cena wykonania 1 jednostki prac netto
	Szacunkowa ilość prac do wykonania
	Cena wykonania planowanej ilości prac netto
	VAT
………. %
	Cena wykonania planowanej ilości prac brutto

	1 szt. wiązania
	…………… zł
	30 szt.
	…………… zł
	…………… zł
	…………… zł


4. Frezowanie pniaków

	Jednostka miary
	Cena wykonania 1 jednostki prac netto
	Szacunkowa ilość prac do wykonania
	Cena wykonania planowanej ilości prac netto
	VAT
………. %
	Cena wykonania planowanej ilości prac brutto

	1 m obw. pnia
	…………… zł
	5,00 m
	…………… zł
	…………… zł
	…………… zł


Uwaga: cena wykonania prac uzależniona jest od obwodu pnia uprzednio usuniętego drzewa zmierzonego na wys. 1,3 m. (decyzja), a w przypadku braku informacji o pomiarze na wys. 1,3 m obwód pnia wyliczany jest na podstawie art. 89 ust 4 uop.  
5. Sadzenie drzew 
Cmentarz Rakowicki nasadzenia:

- do dnia 30 listopada 2023 r.
Zakres prac:

· wykopanie dołów o odpowiedniej wielkości, 

· zaprawienie dołów urodzajną ziemią,
· zabezpieczenie z drzew o obwodach 12-14 i 14-16 – 3 (trzema) drewnianymi palikami o obw. ok. 6 cm z 9 poprzecznymi listwami oraz taśmą elastyczną, 

· zabezpieczenie z drzew o obwodach 10-12 cm – 2 (dwoma) drewnianymi palikami o obw. ok. 6 cm z  taśmą elastyczną,
· uformowanie misy wraz ze ściółkowaniem korą,

· założenie osłony nasady pnia z tworzywa,

· podlanie drzewa po posadzeniu 

· termin sadzenia zostanie uzgodniony z Zamawiającym.
	Jednostka miary
	Cena wykonania 1 jednostki prac netto
	Szacunkowa ilość prac do wykonania
	Cena wykonania planowanej ilości prac netto
	VAT
………. %
	Cena wykonania planowanej ilości prac brutto

	1 drzewo o obw. 12-14 cm
	…………… zł
	1 szt.
	…………… zł
	…………… zł
	…………… zł

	1 drzewo o obw. 14-16 cm
	…………… zł
	20 szt.
	…………… zł
	…………… zł
	…………… zł

	1 drzewo obw. pnia 16-18 cm
	…………… zł
	1 szt.
	…………… zł
	…………… zł
	…………… zł


Uwaga: drzewa i materiały przed posadzeniem podlegają akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego.
6. Sadzenie krzewów
Cmentarz Rakowicki nasadzenia:

- do 30 listopada 2023 r.
Zakres prac:

· wykopanie dołów o odpowiedniej wielkości, 

· zaprawienie dołów urodzajną ziemią,
· uformowanie misy wraz ze ściółkowaniem korą,

· podlanie krzewów po posadzeniu 

· termin sadzenia zostanie uzgodniony z Zamawiającym.
	Jednostka miary
	Cena wykonania 1 jednostki prac netto
	Szacunkowa ilość prac do wykonania
	Cena wykonania planowanej ilości prac netto
	VAT
………. %
	Cena wykonania planowanej ilości prac brutto

	Jałowiec płożący 
	…………… zł
	36 szt.
	…………… zł
	…………… zł
	…………… zł


Uwaga: krzewy i materiały przed posadzeniem podlegają akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego.

7. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej zawierającej ocenę statyki metodą testu obciążeniowego typu elasto-inklino:
	Jednostka miary
	Cena wykonania 1 jednostki prac netto
	Szacunkowa ilość prac do wykonania
	Cena wykonania planowanej ilości prac netto
	VAT
………. %
	Cena wykonania planowanej ilości prac brutto

	1 ekspertyza dot. 1 drzewa
	…………… zł
	1 opracowanie 
	…………… zł
	…………… zł
	…………… zł


Uwaga: termin wykonania ekspertyzy zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

8. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej obejmującej badanie tomograficzne pnia przy użyciu Fakopp’a:
	Jednostka miary
	Cena wykonania 1 jednostki prac netto
	Szacunkowa ilość prac do wykonania
	Cena wykonania planowanej ilości prac netto
	VAT
………. %
	Cena wykonania planowanej ilości prac brutto

	1 ekspertyza dot. 1 drzewa
	…………… zł
	2 opracowania
	…………… zł
	…………… zł
	…………… zł


Uwaga: termin wykonania ekspertyzy zostanie uzgodniony z Zamawiającym.
9. Wykonanie pielęgnacji w trybie awaryjnym:
	Termin wykonania pielęgnacji dotyczy
	Jednostka miary
	Cena wykonania 1 jednostki prac netto
	Szacunkowa ilość prac do wykonania
	Cena wykonania planowanej ilości prac netto
	VAT
………. %
	Cena wykonania planowanej ilości prac brutto

	działań interwencyjnych w trybie pilnym  w godzinach od 16:00 do 7:00 dnia następnego w dni robocze oraz całodobowo w dniach ustawowo wolnych od pracy 
	1 m obw. pnia
	………… zł
	1,00 m
	………… zł
	………… zł
	………… zł

	działań w trybie nocnym w godzinach 00:00-4:00


	1 m obw. pnia
	………… zł
	1,00 m
	………… zł
	………… zł
	………… zł

	działań interwencyjnych w trybie pilnym w godzinach od 7:00 do 16:00 w dni robocze  
	1 m obw. pnia
	………… zł
	1,00 m
	………… zł
	………… zł
	………… zł


10. Wykonanie wycinki w trybie awaryjnym:
	Termin wykonania wycinki dotyczy
	Jednostka miary
	Cena wykonania 1 jednostki prac netto
	Szacunkowa ilość prac do wykonania
	Cena wykonania planowanej ilości prac netto
	VAT
………. %
	Cena wykonania planowanej ilości prac brutto

	działań interwencyjnych w trybie pilnym  w godzinach od 16:00 do 7:00 dnia następnego w dni robocze oraz całodobowo w dniach ustawowo wolnych od pracy 
	1 m obw. pnia
	………… zł
	2,00 m
	………… zł
	………… zł
	………… zł

	działań w trybie nocnym w godzinach 00:00-4:00 


	1 m obw. pnia
	………… zł
	2,00 m
	………… zł
	………… zł
	………… zł

	działań interwencyjnych w trybie pilnym w godzinach od 7:00 do 16:00 w dni robocze  
	1 m obw. pnia
	………… zł
	1,69 m
	………… zł
	………… zł
	………… zł


A) Pozycje od 1 do 6 oraz 9 i 10
Łączna wartość:

netto


……………………… zł 

VAT ……%

……………………… zł

brutto


……………………… zł

B) Pozycje 7 i 8
Łączna wartość:

netto


……………………… zł 

VAT ……%

……………………… zł

brutto


……………………… zł

Łączna wartość BRUTTO za A (poz. 1-6 oraz 9-10) i B (poz.7-8)
brutto


……………………… zł
5

